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1. CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO 
 
1.1. Objetivo del Documento 
 
El objetivo de este documento es servir como proyecto fin de  grado al alumno 
Iván Herrero Martín. 
 
1.2. Entidad que encarga el Proyecto y Promotor 
 
El proyecto ha sido encargado por la E. T. S. De Ingenierías Agrarias de 
Palencia perteneciente a la Universidad de Valladolid. 
 
El promotor es D. Iván Herrero Martín, con DNI 70246695-A, propietario de la 
finca. 
 
1.3. Autor del Proyecto 
 
El presente documento ha sido redactado por D. Iván Herrero Martín, con DNI 
70246695-A, estudiante del curso de adaptación a Grado en Ingeniería Agrícola y del 
Medio Rural. 
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1.4. Documentos de que consta el Proyecto 
 
Los documentos de que consta el presente proyecto son: 
 
- DOCUMENTO I: Memoria. 
- DOCUMENTO II: Planos. 
- DOCUMETO III: Pliego de condiciones. 
- DOCUMETO IV: Mediciones.  
- DOCUMENTO V: Presupuesto. 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 
 
2.1. Objeto de la Actuación 
 
El objeto del proyecto es el cálculo, dimensionado y  diseño de las 
instalaciones de una explotación de cebo de ganado porcino ibérico en régimen 
intensivo. 
 
La localización de esta explotación será en el municipio de Montejo de Arévalo, 
provincia de Segovia. 
 
2.2. Objetivos de la Actuación 
 
Con la realización del proyecto se pretende aumentar la renta del promotor 
mediante el cebo de ganado porcino de forma intensiva, obteniendo, en pleno 
rendimiento, una producción anual de 1528 cerdos cebados, con una excelente 
calidad y al menor precio posible. En la explotación se cebarán a la vez cinco lotes  
de 200 cabezas cada uno, el primer lote estará en la nave de transición y el resto de 
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lotes, del segundo al quinto, estarán en la nave de cebo. Entrarán en la explotación 
con un peso vivo de 22-23 Kg. y saldrán con un peso aproximado de 160-170 Kg. 
 
2.3. Motivación y Finalidad de la Actuación 
 
Las causas o motivaciones que empujan al promotor a realizar esta inversión 
es aumentar sus disponibilidades económicas. Además, la creciente demanda de 
productos de cerdo ibérico ha llevado al promotor a decidirse  por una explotación de 
cebo de cerdo ibérico. 
 
La Finalidad que persigue con la realización de este Proyecto es obtener un 
producto de calidad y obtener una explotación económicamente rentable, así como el 
aprovechamiento de una parcela a la que se le puede sacar más rendimiento que el 
que tiene en la actualidad. 
 
2.4. Marco legal e Institucional del Proyecto 
 
El presente proyecto cumplirá cuantas disposiciones legales le sean de 
aplicación. 
 
2.4.1. Tramitación de licencia de actividad 
 
- Solicitud de licencia del interesado al Ayuntamiento de Montejo de Arévalo, 
indicando clasificación y capacidades previstas.  
 
- El Ayuntamiento trasladará la solicitud a la Sección de Sanidad y 
Protección Animal, que requerirá la correspondiente Licencia de Actividad. 
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- El alcalde notificará el otorgamiento o denegación de dicha solicitud al 
solicitante, conforme a la Ley 5/1993 de 21 de Octubre de Actividades 
Clasificadas de Castilla y León (BOCyL n º 209 de 29 de Octubre de 1993). 
 
- Se remitirá a la Sección de Sanidad y Protección Animal una copia 
compulsada de la Licencia de Actividad, Memoria descriptiva de la explotación y 
compromiso de incluirse en una Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) o 
programa sanitario.  
 
- La Sección de Sanidad y Protección Animal procederá a autorizar el ALTA 
de la explotación porcina comunicándolo al interesado por medio del 
Ayuntamiento. 
2.4.2. Registro de explotaciones porcinas 
 
Para ejercer la actividad, toda  explotación porcina deberá estar inscrita en el 
Registro de Explotaciones Porcinas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
Los datos que deberán figurar en el Registro serán: 
- N º de registro. 
- Identificación de la explotación. 
- Identificación del titular de la explotación. 
- Clasificación de la explotación. 
- N º de plazas por categoría de animales. 
 
Para poder ser inscritas en el Registro de Explotaciones Porcinas, las 
explotaciones de nueva implantación, como es el caso, deberán cumplir la legislación 
aplicable al municipio correspondiente que afecta a esta actividad y acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 324/2000, de 3 de 
marzo, modificado por Real Decreto 1323/2002, de 13 de diciembre, por el que se 
establecen las normas básicas de ordenación de explotaciones porcinas. 
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2.4.3. Normativa aplicable en el periodo de ejecución 
 
 Normas constructivas: 
o Código Técnico de la Edificación. CTE. (RD 314/2006) 
o EHE-08 “Instrucción de hormigón estructural” (RD 1247/2008) 
o Documento Básico de Seguridad Estructural en el Acero DB-SE-A 
(CTE) 
o Documento Básico de Seguridad Estructural en Acciones en la 
Edificación DB-SE-AE (CTE) 
o Reglamento Electrónico de Baja Tensión. (RD 842/2002)  
 
 Normas urbanísticas 
o Normas Subsidiarias Urbanísticas de ámbito provincial de Segovia. Se 
vincula la totalidad de la parcela 506, objeto del proyecto, la cual supera 
1,6 veces la U.M.C. establecidos en la Normas Subsidiarias 
Provinciales. El proyecto cumple todos los parámetros urbanísticos (ver 
ficha urbanística, Anejo 1: “Cumplimiento del CTE y ficha urbanística”). 
La U.M.C. en el municipio de Montejo de Arévalo es de 6 hectáreas de 
secano. 
 
 
 Normas de Seguridad y Salud: 
 
o Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud. 
 
2.4.4. Normativa aplicable en el periodo de explotación 
 
 Se encuentra desarrollada en el Anejo 11: “Normas de organización y 
explotación”: 
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Es de aplicación la siguiente normativa: 
 
Legislación ambiental: 
- Ley 11/2003 de Prevención Ambiental de Castilla y León y sus modificaciones. 
- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la 
contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
 
Legislación sectorial: 
- R.D. 4/2014 por el que se aprueba la Norma de Calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibérico. 
- R.D. 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas para la 
protección de cerdos y sus modificaciones.  
- R.D. 324/2000 de Ordenación de las Explotaciones Porcinas y sus modificaciones. 
- R.D. 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los programas 
nacionales de erradicación de enfermedades de los animales. 
- R.D. 205/1966, de 9 de febrero, por el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de las especies bovina, ovina, porcina y 
caprina. 
 
2.5. Situación Legal del Suelo 
 
La parcela en la cual se ubicará la explotación, n º 506 del polígono 21-1, es 
propiedad del promotor, Don Iván Herrero Martín, pudiendo emplear dicha propiedad  
a su libre disposición. 
 
El lugar en el que se establecerán las infraestructuras de la futura explotación 
cumple la reglamentación en cuanto a distancias mínimas al casco urbano, entre 
explotaciones, a instalaciones  que pueden constituir fuente de contagio y a vías 
públicas. 
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2.6. Resumen de la Situación Actual 
 
2.6.1. Descripción del Subsistema Físico 
 
La explotación se ubicará  en la parcela  n º 506 perteneciente al polígono 21-1, 
de 9 ha  80 a de superficie, en el paraje “Alto de la Copera”, perteneciente al término 
municipal de Montejo de Arévalo, éste englobado en la comarca Santa María La Real 
De Nieva. La parcela está situada a 2 Km. del casco urbano y el medio de acceso a 
la parcela es por el camino de concentración parcelaria “El Salmoral”, con una 
anchura aproximada de 8 metros. 
 
La precipitación media anual se sitúa en torno a los 500 mm, correspondiendo 
los mínimos a los meses estivales y los máximos a las épocas invernales. La 
temperatura media anual es de  12.3º C, con una oscilación media de 4º C en Enero 
y  de 21,7º C en Julio. Se contabilizan heladas desde el mes de Octubre hasta 
entrada la primavera. Todas estas características corresponden a un clima 
mediterráneo. 
 
Es una zona de vientos moderados, predominan los vientos del Oeste y 
Suroeste a lo largo de todo el año, excepto en verano, que rolan los vientos y 
predominan del Este. En cuanto a la calidad del aire, decir que es una zona con una 
buena calidad, ya que no existen zonas industrializadas de consideración. 
 
Esta zona pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Duero. El término municipal 
es atravesado por el río Adaja, pasando  a 3 Km. del casco urbano. En cuanto a la 
hidrología subterránea, ésta es una zona con abundantes acuíferos. La parcela 
cuenta con un pozo con agua potable. 
 
El suelo, está formado por materiales detríticos del Terciario, con bajo 
contenido en materia orgánica y  un pH neutro, en torno a 7-8. Es un suelo muy 
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uniforme, en el que apenas se diferencian los horizontes y sólo se distingue 
claramente la roca madre.    
   
En cuanto al medio biótico, tenemos que decir que la vegetación es típica de la 
tierra de pinares, con masa arbolada, destacando los pinos; vegetación de pradera, 
destacando la familia de las gramíneas; vegetación de matorrales, destacando las 
familias criáceas, cistáceas y papilionáceas; y las especies cultivadas, destacando 
los cereales como principales cultivos, con importancia de las comunidades de malas 
hierbas asociadas a las tierras de cultivos. La fauna es típica de la tierra de pinares, 
contando con mamíferos, destacando topos y ratones; aves, como cuervos, grajos, 
águilas,...; anfibios y reptiles, como sapos, ranas, lagartijas, culebras y víboras; e 
invertebrados, como insectos. 
 
2.6.2. Estudio del Subsistema Social 
 
El proyecto se ubicará en el término municipal de Montejo de Arévalo, con 
superficie de 36 Km.2, perteneciente a la comarca de  Santa María de la Real de 
Nieva. En esta comarca los municipios se caracterizan por su actividad agrícola, 
tanto de cereales en secano como de remolacha y patata en regadío, actividad 
ganadera y, en menor medida  actividad forestal. También hay un sector importante 
en la comarca dedicado a la construcción.  
 
Montejo de Arévalo tiende a un despoblamiento progresivo motivado 
fundamentalmente por la falta de salidas profesionales, así se produce una 
emigración hacia la búsqueda de trabajo. Esto provoca un envejecimiento progresivo 
de la población. 
2.6.3. Sistemas de Explotación actual 
 
La parcela donde se va a ubicar el proyecto, en la actualidad, tiene un 
aprovechamiento agrícola, está dedicada al cultivo de cereales en secano. Ésta 
posee un pozo y se encuentra cercada con postes de hormigón e hilos de alambre 
de espino. 
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2.6.4. Problemática del sector 
 
Durante la primera mitad del siglo pasado y parte de la segunda, la producción 
porcina en España se reducía a las explotaciones extensivas de cerdo ibérico del 
Suroeste peninsular. La creación y el mantenimiento de la dehesa tal y como lo 
conocemos hoy no se puede entender sin la explotación de cerdo ibérico, de la 
misma forma que la explotación de cero ibérico como productor de alimentos de 
elevada calidad no sería posible sin la dehesa.  
 
Una serie de sucesos acontecidos a partir, sobre todo, de la década de los 
sesenta contribuyeron a modificar esta situación. En primer lugar, la industrialización 
y el incremento demográfico condujeron a un incremento de la demanda de carne 
para cuya satisfacción fue necesario recurrir al ámbito ganadero a razas más 
productivas y magras que las tradicionales en todas las especies, dando lugar a un 
desarrollo de la ganadería intensiva y de la porcinocultura intensiva en particular.  
 
Paralelamente se produce también una serie de hechos negativos para la 
producción de porcino ibérico como la aparición de patologías (peste porcina), 
cambios cualitativos en la demanda de alimentos hacia carnes y elaborados menos 
grasos y más magros, el incremento progresivo de los costes de producción y la baja 
receptividad tecnológica de un ecosistema tan frágil como la dehesa que impide la 
asunción de economías de escala mientras se quiera mantener una producción 
tradicional. Como consecuencia de ello el censo de porcinos ibéricos disminuyó 
considerablemente y se produjo una hibridación considerable de la población.  
 
Esta tendencia se revierte en años recientes, como consecuencia de la mejora 
del nivel de vida en España, el crecimiento económico global entre los años 2001 – 
2007 y el aumento consecuente de la demanda de productos de alta calidad, que 
elevó el precio de los productos y permitió una mayor rentabilidad de las 
explotaciones. El incremento del censo de animales hasta alcanzar cifras históricas 
fue la consecuencia de esta dinámica.  
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A partir del 2007 los indicadores económicos, tanto de precios como de ventas, 
se centraban a la baja, como síntoma de una crisis de sobreproducción que 
responde tanto a factores internos (exceso de oferta) como externos (crisis de 
materias primas y crisis económica global) 
 
De 2008 a 2010, se redujo significativamente la cabaña de cerdos ibéricos, de 
unos 4,2 millones a unos 2,5 millones, con  menos de 2 millones en 2011. En la 
montanera de 2009/10 hubo unos 700.000 animales y los 1.800.000 cerdos restantes 
de 2010 fueron de cebo. En la montanera 2010/11 no hubo más de 500.000 cerdos 
de bellota y el cebo en 2011 fue inferior al millón y medio de animales. Los precios de 
los cerdos de cebo se hundieron en 2008 y 2009, iniciando su recuperación en 2010, 
como consecuencia de la contracción de su cabaña. 
 
Debido a esta disminución de la cabaña del porcino ibérico, la situación actual 
es halagüeña en cuanto a precios, ya que la demanda es mayor que la oferta 
existente. La reducción de más del 50% de la cabaña ganadera del porcino ha sido 
consecuencia, por lo tanto, de la crisis global y de la reestructuración del sector 
porcino. 
 
 
2.6.5. Estudio de mercado 
 
Los productos de origen animal siempre han tenido importancia  en la 
alimentación humana,  destacando el consumo de carne de cerdo. La tendencia  de 
la carne de porcino es favorable según los hábitos de consumo, en detrimento de la 
carne de ave y vacuno. 
 
En el sector del porcino ibérico, dado que la producción en extensivo no puede 
cubrir la demanda existente, la producción en intensivo adquiere gran importancia al 
poder satisfacer las necesidades del mercado con productos de alta calidad, menor 
que la del ibérico de bellota en extensivo, pero mayor que la del blanco. La 
producción de piezas nobles, como jamones, paletillas y cañas de lomo, que tienen 
una alta cuota de consumo en curado por su alta calidad. 
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Nuestra producción no tendrá problemas de venta por ser de alta calidad 
destinada a las industrias de transformación. 
 
2.6.6. Análisis y diagnóstico de la situación actual 
 
Las explotaciones españolas de ganado porcino han experimentado en los 
últimos años una gran evolución. Esta nueva situación ha situado al sector de la 
carne de porcino en uno de los primeros lugares dentro de la producción final agraria 
y en uno de los más destacados en la realidad productiva de la unión europea. 
España pasará a ser el principal productor de porcino de Europa porque en los 
países del norte tienen problemas con los purines.  
 
De todas formas, el sector del porcino ibérico es acaparado por la península 
ibérica, España y Portugal, por lo que no se plantean problemas para la buena 
marcha de la explotación ya que el porcino ibérico continúa siendo un sector en alza 
a pesar del colapso de productos curados en el mercado a partir del 2007 debido al 
incremento exagerado de la cabaña ganadera. Los precios de los cerdos de cebo se 
hundieron en 2008 y 2009, iniciando su recuperación en 2010, como consecuencia 
de la contracción de su cabaña.  
 
Como consecuencia del descenso de la cabaña de cebo y a la importante 
reducción en sus bodegas por las ventas masivas realizadas a estos atractivos 
precios, se comprueba un repunte de los precios de jamones y paletas de cebo, que 
se consolidan a partir de 2011, ya que no hay que olvidar que su materia prima ha 
subido y que la crisis durará más de lo deseado, con lo que la demanda se centrará 
en estos productos de menor precio. 
 
Teniendo en cuenta que la demanda es mayor que la oferta está prevista que 
el sector crezca en los próximos años ya que tiene proyección y una de las claves 
más importante es la exportación. 
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 Además, se considera que se obtendrá un mayor beneficio de la superficie de 
la parcela donde se ubicará el proyecto que el que proporciona en la actualidad con 
la siembra de cereales. 
 
Los retos que se deben afrontar en la explotación, serán los siguientes: 
 
- Ordenación de la explotación para conseguir un buen manejo, respetando 
medidas de bioseguridad. 
 
- Asegurar el bienestar de los animales, tanto en la explotación como en los 
transportes. 
 
- Asegurar una excelente sanidad animal dentro de la explotación. 
 
- Reducción de los costes. 
 
- Crear una explotación que sea competitiva en el mercado. 
 
- Respetar al máximo la norma de calidad del porcino ibérico y asegurar la 
trazabilidad del producto y su correspondiente certificación. 
 
- Correcto trato hacia el medio ambiente, con un plan de reducción y 
eliminación de purines. 
 
2.7. Términos de Referencia del Proyecto 
 
2.7.1. Condicionantes impuestos por el promotor 
 
El promotor impone las siguientes condiciones para la realización del proyecto: 
 
o Que la explotación se realice en régimen intensivo. 
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o Que cumpla la norma de calidad para poder comercializar la 
producción como producto de máxima calidad: porcino ibérico. 
o Que la capacidad del cebadero sea de 1000 plazas. 
o Que la inversión inicial sea moderada. 
o Que el manejo sea fácil para ahorrar mano de obra. 
o Que se respete el medio ambiente. 
o Que las construcciones se diseñen con vistas a futuras ampliaciones. 
o Que las obras sean terminadas en la fecha prevista. 
o Que los materiales sean de calidad. 
 
2.7.2. Condicionantes de diseño y valor 
 
Los criterios de diseño y valor seguidos para la realización del proyecto por parte 
del autor del proyecto son: 
 
o Diseño de construcciones integradas, en la medida de lo posible, en el 
medio natural. 
o Un proyecto respetuoso con el medio ambiente. 
o Tener en cuenta el régimen de vientos para ventilación de las 
construcciones. 
o Instalaciones de fácil acceso y manejo. 
 
2.7.3. Condicionantes internos 
 
o La nueva explotación se ubicará en una parcela que cuente con 
buenos accesos, donde puedan entrar camiones, para la carga y 
descarga de lechones, de pienso,... sin dificultades. 
o Se precisará agua de calidad y en cantidad adecuada, cuyo suministro 
quedará garantizado mediante un pozo para la captación de agua 
potable. Las características higiénico-sanitarias serán las fijadas para 
el consumo humano (agua potable) y se garantiza mediante la 
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cloración y realización de análisis químicos y microbiológicos 
periódicos. 
o También será necesaria energía eléctrica en cantidad y características 
adecuadas, para ello se instalará un generador. 
o En cuanto a comunicación, no se considera rentable la acometida de 
una línea telefónica, el promotor mantendrá un equipo de telefonía 
móvil.    
 
2.7.4. Condicionantes externos 
 
o  Existencia de buenas comunicaciones. 
o  Existencia de mercado para la venta de la producción. 
o  Empresas suministradoras de pienso. 
o  Empresas suministradoras de material sanitario. 
 
2.8. Otros Agentes involucrados en el Proyecto 
 
El proyecto afectará, directa o indirectamente, a las siguientes personas o 
entidades: 
 
o Los residentes en Montejo de Arévalo, situados a 2 Km. de la explotación. 
o Futuras explotaciones que se quieran instalar en la zona, puesto que se 
deberán encontrar a una distancia mínima de 1km respecto a la nueva 
situación proyectada. 
o Empresas distribuidoras de materias primas. 
o Compradores de ganado porcino ibérico cebado y vendedores de 
lechones ibéricos. 
o Mataderos. 
o Almacenes de construcción y empresas constructoras. 
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2.9. Identificación de las alternativas 
 
Las diferentes alternativas que se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el 
proyecto se encuentran desarrolladas en el Anejo 3: “Generación, evaluación y 
selección de alternativas”,  y son las siguientes: 
 
2.9.1. Tipo de explotación 
 
1º Por su orientación geotécnica: 
 
1) Granjas de selección: 
a) explotaciones de selección de razas puras (RD 723/1990). 
b) explotaciones de selección de híbridos (RD 1108/1991). 
2) Granjas de multiplicación. 
3) Granjas de Recría de reproductores. 
4) Granjas de Transición de Reproductoras Primíparas. 
5) Granjas de producción: 
 
 Ciclo cerrado. 
 Producción de lechones: 
- Ciclo abierto. 
- Segregación de lechones. 
 Tipo mixto. 
6) Granjas de transición de echones. 
7) Granjas de cebo. 
 
2º Por su capacidad productiva: 
 
1) Grupo primero: Explotaciones con capacidad hasta 120 UGM. 
2) Grupo segundo: Explotaciones con una capacidad comprendida entre 
el límite máximo del grupo anterior y hasta 360 UGM. 
3) Grupo tercero: Explotaciones con una capacidad comprendida entre el 
límite máximo del grupo anterior y hasta 720 UGM. 
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4) Grupo especial: Centros de agrupamiento de reproductores para 
desvieje, centros de inseminación, explotaciones de recría de 
reproductores, de transición de reproductoras primíparas y centros de 
cuarentena. 
 
2.9.2. Localización 
 
La explotación se puede ubicar en las siguientes parcelas, situadas en el 
término municipal de Montejo de Arévalo y propiedad del promotor: 
 
- Parcela nº 506. 
- Parcela nº 157. 
- Parcela nº 56. 
 
2.9.3. Dimensión 
 
La equivalencia en UGM de cada tipo de ganado porcino es diferente, por lo 
que la dimensión de la explotación dependerá del tipo de ganado que se vaya a 
explotar, siendo la capacidad máxima admitida de 720 UGM.  
 
2.9.4. Plan productivo 
 
1. Raza animal 
 
Estirpes del tronco ibérico 
 
Se clasifican en cuanto a la coloración de  su capa y  por la cantidad de pelo 
que presentan: 
 
 Variedades coloradas: Retinta (Lampiña y Entrepelado) y Torbiscal 
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 Variedades rubias o doradas: Rubia andaluza o Campiñesa y 
Valdesequera. 
 Variedades negras: Lampiña y Entrepelada. 
 Manchado de Jabugo. 
 
Duroc - Jersey: 
 
En esta raza se distinguen las siguientes variedades: Americana, Canadiense, 
Húngara e Italiana. 
 
2. Tipo genético del animal a explotar 
 
La normativa dice que para poder comercializar bajo la denominación de cerdo 
Ibérico, la hembra tiene que ser Ibérica pura de variedades originales del tronco 
ibérico, cruzado con un macho  Duroc - Jersey 100%; 50% Duroc - Jersey  - 50% 
Ibérico; o 100% Ibérico.Las opciones que se barajan serían: 
 
 Cerdo Ibérico en pureza. 
 Cruzamiento al 50%. 
 Cruzamiento al 75%. 
 
3. Tipo de destete 
 
 Destete ultra precoz. 
 Destete precoz. 
 Destete tardío. 
 
4. Desfase entre lotes 
 
Se introducirán lotes lo más homogéneos posibles en cuanto a peso y edad. 
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5. Reposición 
 
Al tratarse de una explotación de ciclo abierto, todos los animales se comprarán 
en explotaciones dedicadas a la producción de lechones. 
 
2.9.5. Diseño de la explotación 
 
En cuanto a la estructura de los alojamientos: 
 
 Una sola nave de cebo. 
 Varias naves de cebo. 
 
En cuanto al diseño de los alojamientos: 
 
 Cebadero tipo danés. 
 Cebadero tipo profundo. 
 Cebadero tipo sueco. 
 Cebadero en vagón de tren. 
 
2.9.6. Tecnología. 
 
Para optimizar la productividad en una explotación porcina, se debe permitir 
que los animales de la misma expresen todo su potencial genético en el seno de un 
alojamiento que les proporcione el máximo bienestar, a través del establecimiento de 
unas condiciones higiénico-sanitarias y ambientales adecuadas, y de la elección de 
unas instalaciones correctamente diseñadas. Así mismo las instalaciones deben ser 
funcionales, para aumentar el rendimiento de la mano de obra. 
 
1. Tipo de alimentación y suministro de agua 
 
La alimentación es un factor importante a tener en cuenta a la hora de obtener 
una alimentación de buena calidad al menor precio posible. 
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El pienso se puede presentar en tres formas diferentes: 
 
- Granulado seco. 
- Harina seca. 
- Harina húmeda. 
 
2. Tipo de distribución de la alimentación 
 
La distribución de la alimentación en la explotación se podrá realizar de las 
siguientes formas: 
 
- Manual. 
- Mecanizada. 
 
3. Tipo de construcción 
 
Tenemos dos alternativas posibles: 
 
- Construcción de naves con materiales tradicionales. 
- Construcción de naves con materiales prefabricados. 
 
4. Tipo de ventilación 
 
Opciones a valorar: 
 
 Ventilación forzada: 
- Ventilación por extracción o depresión. 
- Ventilación por inyección o sobrepresión. 
 Ventilación estática o manual. 
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5. Tipo de calefacción 
 
No será necesario instalar ningún tipo de sistema de calefacción porque no se 
considera necesario para animales de edades y pesos propios de la explotación 
proyectada. 
 
6. Tipo de suelo 
 
 Suelo con Slat: a su vez la rejilla puede ser: Slat de hormigón, Slat de 
polipropileno (PVC), Slat de hierro colado, Slat de barras metálicas 
triangulares, Slat de metal perforado. 
 Suelo con Slat parcial. 
 Suelo con cama de paja. 
 
7. Tipo de cubierta 
 
Varias opciones: 
 
 Cubierta de teja. 
 Placas de fibrocemento más aislante de espuma de poliuretano. 
 Cubierta de metal con paneles de tipo sándwich. 
 
8. Tipo de estructura 
 
Los posibles tipos de naves son: 
 
 Construcción con estructura metálica. 
 Construcción con estructura prefabricada de hormigón. 
 Construcción con pilares y vigas de hormigón. 
 
9. Tipo de cerramientos 
 
Los cerramientos pueden ser de distintos tipos: 
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 Cerramiento de bloque. 
 Cerramiento de ladrillo prefabricado. 
 Cerramiento de fábrica de bloque de termoarcilla. 
 
2.9.7. Comercialización de la producción 
 
Destacan las siguientes formas de comercialización de productos: 
 
 Cooperativas. 
 Particulares. 
 Otros casos: la producción obtenida se venda a una única empresa del 
sector transformador, previos acuerdos. 
 
2.10. Evaluación y selección de las alternativas 
 
2.10.1. Tipo de explotación 
 
El promotor se ha decantado por una granja de producción de ciclo abierto, en 
la cual los animales  proceden del exterior, se adquieren los lechones a granjas del 
sector con un peso de 22-23 Kg. y más de 70 días de edad y son cebados hasta 
alcanzar los 160-170 Kg. y con más de 300 días de edad, ya que por la norma de 
calidad, los cerdos de cebo tienen que tener más de diez meses de edad al sacrificio. 
Por su capacidad productiva, de acuerdo con el RD 324/2000 de 3 de Marzo y sus 
posteriores modificaciones, la explotación diseñada en el presente Proyecto se 
encuadra dentro del Grupo segundo: explotaciones con una capacidad máxima entre 
120 y 360 UGM. 
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2.10.2. Localización 
 
 Valorando las posibilidades existentes, puesto que la parcela nº 157 se 
descarta por su proximidad al pueblo y la parcela nº 56 se descarta por estar a 
distancia inferior a 1km de otra explotación, ambas no cumplen al menos uno de los 
requisitos expuestos en el RD 324/2000 de 3 de Marzo y sus modificaciones 
posteriores. Teniendo en cuenta estas premisas, la explotación proyectada se va a 
ubicar en parcela  n º 506, en el paraje “El Alto de la Copera”, disponiendo de una 
superficie de 9ha y 80a, esta parcela cumple todos los requisitos expuestos en el RD 
324/2000 de 3 de Marzo y sus modificaciones; además, desde el punto de vista 
técnico, es satisfactoria, ya que cuenta con un buen acceso por el camino de 
concentración parcelaria “El Salmoral”, cuenta con superficie suficiente para el 
establecimiento de las distintas instalaciones y cuenta con un pozo de agua con el 
suficiente caudal como para garantizar el consumo de la explotación. 
 
2.10.3. Dimensión 
 
La dimensión de la explotación la determina el promotor al limitar la explotación 
a 1000 plazas de cebo. 
 
La equivalencia en UGM de cada tipo de ganado porcino es diferente, por lo 
que la dimensión de la explotación dependerá del tipo de ganado. En el caso de 
cerdos de cebo entre 20 y 150 Kg., la equivalencia en UGM es de 0,13; así, 
tendremos que el número total de UGM proyectadas es de 130. 
 
2.10.4. Plan productivo 
 
Una condición del promotor es  producir bajo la denominación de “cerdo 
ibérico”. La normativa dice que para ser de esta denominación, la hembra tiene que 
ser Ibérica pura de variedades originales del tronco ibérico, cruzado con un macho  
Duroc - Jersey 100%, 50% Duroc - Jersey -50% Ibérico o 100% Ibérico, además la 
edad del cerdo al sacrificio tiene que ser superior a diez meses. 
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 Teniendo en cuenta la se deberán cebar animales resultantes del cruce: 
hembra Ibérica pura x macho Dúroc - Jersey, además servirá para mejorar el índice de 
conversión y la ganancia media diaria, de esta manera se consigue una producción 
con mayor proporción de magro y menor proporción de grasa  en menor tiempo. Se 
adquirirán  animales cruzados al 50 % y con un peso entre 22 y 23 Kg. de PV y con 
más de 72 días de edad de aquellas explotaciones que lleven a cabo este cruzamiento 
y que lo demuestren mediante certificado expedido por los organismos de control. Los 
lotes que se introduzcan en la explotación deben de ser lo más uniformes posibles en 
cuanto a la edad y tamaño 
 
Se adquirirán lechones a los que se les haya realizado un destete tardío porque 
la dificultad de cría será menor, después del destete se les administra pienso hasta 
que llegan al peso de 22 – 23 Kg. (2 arrobas) y una edad superior a 72 días, cuando 
llegan a este momento serán adquiridos por el promotor para la posterior puesta a 
cebo. 
 
Para obtener una producción lo más homogénea posible a lo largo del año, se 
introducen en la explotación lotes de animales cada 47 días, éstos lotes serán lo más 
homogéneos posibles en cuanto a edad y peso. Así, se consigue que salga un lote 
en venta cada 47 días. 
 
Todos los animales procederán de otras explotaciones, ya que será una 
explotación de ciclo abierto. Los animales se adquieren por lotes de 200 animales, 
los cuales procederán de un cruzamiento al 50%, hembra Ibérica pura x macho 
Duroc - Jersey puro, tendrán un peso vivo de 22 – 23 Kg. (2@), con una edad 
superior a 72 días, procederán de un destete tardío, estarán castrados, tanto machos 
como hembras para que la calidad de la grasa infiltrada sea mayor. 
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2.10.5. Diseño de la explotación 
  
 Para el diseño de la estructura de los alojamientos se decide la construcción de 
dos naves, una pequeña que se dedicará a albergar los lechones recién llegados, 
haciendo una cuarentena y una transición hacia las salas de cebo; luego, la otra nave 
albergará cuatro lotes de cebo, separados en salas de cebo independientes con sus 
correspondientes patios exteriores, siendo estos de la misma superficie que los 
corrales interiores.  
 
 Con este diseño se trata de facilitar todas las operaciones de manejo a realizar 
en la granja, a la vez que se separan a los animales más débiles porque nos permite 
realizar una cuarentena de los animales recién llegados y una transición más 
acondicionada a sus necesidades ya que éstos necesitarán un periodo de adaptación 
a la nueva explotación, las necesidades de temperatura y ventilación serán diferentes, 
aunque la alimentación será la misma que en la nave de cebo. 
 
 La alternativa elegida para el diseño de los alojamientos de las naves, se 
basará en un pasillo central con los corrales de cebo dispuestos a ambos lados. La 
nave de transición estará dividida en cuatro corrales de cebo, dos corrales a cada 
lado del pasillo central. La nave de cebo estará dividida en cuatro salas de cebo 
independientes, separadas mediante tabiques hasta la cubierta, cada sala de cebo 
estará dividida en ocho corrales, cuatro a cada lado del pasillo central. Cada corral 
independiente contará con un patio de ejercicio exterior al que accederán los cerdos 
por medio de una puerta llegado a los 110 kg PV (140 días tras su entrada en la 
explotación). Por lo tanto el acceso a los patios estará restringido (la puerta 
permanecerá cerrada) hasta que no hayan transcurrido eso 140 días tras su llegada 
a la explotación. Se elige esta alternativa porque permite el manejo independiente de 
los lotes, pudiendo realizar un manejo todo dentro – todo fuera, además nos permite 
mejorar el control de las condiciones ambientales de la granja porque los animales 
recién llegados tienen unas necesidades diferentes. 
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 Las naves se unirán por un pasillo de 1,5 m de anchura. Este pasillo, tendrá 
dos puertas, por una de ellas podremos llevar a los animales enfermos al lazareto y 
por la otra accederemos al muelle de carga y descarga.  
 
2.10.6. Tecnología 
 
En cuanto a la alimentación, se utilizará pienso en forma de granulado seco 
porque mejora los índices técnicos que los piensos en forma de harina, se facilita el 
manejo a la hora de la distribución por medios mecánicos,  se reducen las pérdidas y 
el pienso en esta forma no presenta riesgo de fermentaciones u otras alteraciones.  
 
 Los piensos serán comprados a empresas del sector porque resulta más 
cómodo que la elaboración propia, además se evita el tener que comprar un molino-
mezclador e incurrir en otro gasto. Se usará un único tipo de pienso para todo el cebo. 
 
 Además, se ha de tener en cuenta que los animales dispongan de agua en 
cantidad suficiente y de buena calidad, para ello se instalará un depósito de 20 m3 
para el abastecimiento a todos los alojamientos.  
 
Para la distribución del pienso, se utilizará un sistema de alimentación 
mecanizado para la nave de transición y para la de cebo, el transporte del pienso 
desde los silos a los distintos comederos será mecanizado mediante un sistema de 
distribución por medio de sinfín alimentador. Se opta por esta opción por la facilidad 
que le supone al promotor la alimentación de los animales. En el lazareto, en el caso 
de que haya algún animal, se opta por la distribución manual para no encarecer más 
la inversión. 
 
Para la construcción de las distintas naves se realizarán con materiales 
prefabricados. Con el uso de estos elementos prefabricados se conseguirá una 
reducción del gasto en mano de obra ya que la ejecución será más rápida, además 
en obra se  conseguirá una mayor previsión y precisión.  
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Los patios estarán construidos en solera de hormigón y separados por 
barandilla metálica hasta los 1,40 m.  
 
Dados los requerimientos de los animales, se realizará una ventilación forzada 
para mantener las necesidades ambientales, ya que en verano estas necesidades 
llegan a ser altas. Se instalarán ventiladores que se encargarán de la extracción del 
aire viciado, haciendo disminuir la presión del aire en el interior del alojamiento. 
Además, se instalarán ventanas de poliéster tipo guillotina, con los que se conseguirá 
la ambiente adecuado en los alojamientos. 
 
En la fase de cebo, la cual se realizará en la explotación, las necesidades de 
temperatura de los animales son menores que en las etapas anteriores, por lo que no 
se instalará ningún sistema de calefacción. 
 
Para el sistema de evacuado de purines, se pondrá un suelo con slat total 
porque mejorará las condiciones de limpieza de la explotación, además de hacer las 
labores de limpieza más rápidas y reduciendo las necesidades de mano de obra. La 
alternativa elegida para el tipo de slat, es el slat de hormigón prefabricado porque 
son resistentes, baratos, confortables para los animales, tenemos que asegurar que 
en esta etapa de cebo, la anchura del vano  tiene que ser como máximo en torno a  
1,8 a 2 cm, asegurándose de que no sufrirán daños en las patas. 
 
El sistema de limpieza de los patios será por medios mecánicos y el escaso 
estiércol seco que se recoja (no se utilizará cama de paja en los patios) se verterá a 
la fosa de purines para su posterior batido y mezclado.  
 
Para llegar al aislamiento térmico idóneo, se ha decidido utilizar un panel 
prefabricado tipo sándwich, compuesto por dos placas metálicas separadas por 
material aislante. De esta manera, se facilita la construcción de la cubierta y se 
abarata el coste debido a que lleva el material aislante incorporado.  
 
 La estructura será una construcción de pórticos metálicos, con pilares tipo 2 
UPN soldados y vigas HEB, cumpliendo en todo momento lo establecido en el 
Código Técnico de la Edificación CTE. Las correas estarán formadas por viguetas 
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metálicas de tipo IPN, con las dimensiones y colocación que aparecen en los planos 
correspondientes (Planos 6, 7, 10 y 17), y sobre las que se apoyan las placas 
prefabricadas tipo sándwich. 
 
 Se ha elegido para todo el cerramiento, tanto exteriores como interiores, 
bloques de hormigón prefabricado, irán enfoscados interiormente con mortero de 
cemento fratasado de 2 – 3 cm de espesor con redondeado de aristas y rincones, 
además de dos manos de pintura a la cal para facilitar las labores de limpieza. 
Exteriormente irán sólo enfoscados. 
 
2.10.7. Comercialización de la producción 
 
Se deja en manos del promotor como va a dar salida a su producción, pero se 
recomienda que llegue a un acuerdo con una única empresa, así conseguirá vender 
toda la producción cuando los animales estén listos y evita el problema de espacio. 
En cuanto al precio, dependerá de la capacidad del promotor para negociar el precio 
de venta de los animales. Este acuerdo debe formalizarse y sellarse en un contrato. 
 
En un futuro, se puede plantear para la producción el acuerdo con una 
integradora. 
 
2.11. Ingeniería del Proyecto 
 
2.11.1. Ingeniería del proceso 
 
a) Programa productivo 
 
Los animales se dividirán en cinco lotes de 200 animales cada uno, en cada 
lote se aplica el sistema de “todo dentro-todo fuera”, con lo que cada lote de 
animales entrará el mismo día en la explotación y saldrán, también, el mismo día. 
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Cada lote de animales, contando con la limpieza, desinfección y el periodo de vacío 
sanitario, ocupará las instalaciones durante 234 días. 
 
 La nave de transición  se limpiará al día siguiente de salir los animales y se 
dejará dos días de vacío sanitario. Las distintas salas de cebo de la nave se limpiará 
los dos días siguientes de los animales y se dejará seis días de vacío sanitario. Los 
patios de cebo se limpiarán cada 15 días una vez se hayan abierto las puertas de 
acceso a los 140 días tras su llegada a la explotación y alcanzando los 110 kg PV 
(Debido al requerimiento de 2 m2/ animal llegado a dicho peso, según Real Decreto 
4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el 
jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico)  
 
Una vez que la explotación funcione a pleno ritmo, como hay  cinco lotes, los 
cuales están desfasados para repartir la producción a lo largo del año, se obtendrá 
un lote de cebones cada 47 días. Se obtendrán en la explotación como  producción 
1528 cebones ibéricos, lo que equivale a: 257.400 Kg. carne al año.  
 
Además, se obtendrá como producción secundaria, 7000 m3 al año de purín. 
Como la fosa de purines tiene un periodo de almacenamiento de tres meses, tiene 
que vaciarse cuatro veces al año, es decir, cada 90 días, se obtienen 1750 m3 de 
purín. 
 
b) Proceso productivo 
 
Todos los animales procederán de fuera de la explotación, los lotes se harán 
uniformes en cuanto a edad y a peso vivo, entrando los animales en la explotación 
con 22-23 Kg. de peso vivo y más de 72 días de edad. 
 
La entrada de los animales se llevará a cabo cada vez que se venda un lote de 
animales cebados ya que se vacía la nave de transición porque los animales que 
estaban en ella pasan a la sala de cebo de la nave que ha quedado libre. 
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La explotación se estructura en cinco lotes de 200 cerdos cada uno. Se contará 
con una nave de transición, que será donde los animales llegados a la explotación 
pasen la primera etapa, haciendo así una cuarentena de los animales recién 
llegados, manteniéndolos al margen de los que ya están en ella que se encontrarán 
en la nave de cebo, separados en cuatro salas de cebo, una para cada lote de 
animales. Luego, cada sala de cebo, se reparte en ocho corrales de cebo 
independientes, acondicionados para la estancia de 25 animales cada uno. 
 
 Relación de actividades: 
 
- Recepción de pienso, se producirá cada 19 días para el silo de la nave de 
transición y cada 12 días para el silo de la nave de cebo. 
- Recepción de animales, se producirá cada vez que salga un lote de 
animales con destino matadero. 
- Vigilancia de animales e instalaciones, acción que se producirá diariamente. 
- Limpieza de las salas, de transición o de cebo, cada vez que salgan los 
animales. La nave de transición se limpiará al día siguiente de la salida de 
los animales y las distintas salas de cebo de la nave de cebo se limpiarán 
los dos días siguientes a la salida de los animales. Los patios se limpiarán 
cada 15 días, una vez sean ocupados.  
- Tratamientos sanitarios: vacunaciones y desparasitaciones. 
- Identificación de animales, mediante crotales auriculares. 
- Control serológico para la obtención de la Guía de movimiento de ganado, 
se realiza un muestreo sobre el lote que sale con destino matadero. 
- Salida de animales, siempre con destino matadero. 
- Correspondientes vacunaciones, desparasitaciones,... de acuerdo con el 
Programa Sanitario. 
- Vaciado de canales de recogida de purines y fosa, además, se procederá a 
su limpieza. Este acto se producirá cada tres meses que será el periodo de 
almacenamiento máximo de la fosa de purines.  
- Vacío sanitario, cada vez que se salga un lote de animales de alguna de las 
instalaciones, bien con destino a las salas de cebo o al matadero. La nave 
de transición estará dos días de vacío, mientras que las salas de cebo 
estarán seis días. 
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- Desinsectación y desratización, en caso de necesidad. 
- Aislamiento hacia el lazareto y tratamiento de animales enfermos siempre 
que los hubiese. 
- Retirada de los cadáveres desde las actividades ganaderas hasta el 
contenedor, esta actividad debe ser higiénica e inmediata. 
- Control administrativo de la explotación, esto se realizará diariamente. 
 
c) Implementación del proceso 
 
Los medios materiales que se necesitan para la realización de las actividades 
descritas anteriormente durante la explotación del presente proyecto son los 
siguientes: 
 
 Las necesidades de mano de obra serán 1515.00 horas/ año. Conociendo 
que 1 UTA son 1920 horas, vemos que: 
    1515.00 / 1920 = 0.79 UTA 
 
Por tanto, la explotación contará con la única mano de obra que la del 
promotor, que se va a dedicar de lleno a la actividad. El promotor se hará 
cargo de la gestión de la explotación para completar 1 UTA.  
 
Ocasionalmente, contará con la mano de obra del veterinario para realizar 
ciertas operaciones. 
 
 
 En cuanto a materias primas: 
 
 La explotación debe disponer del pienso necesario para 
alimentar a todos los animales presentes en la explotación; se 
usará el mismo tipo de pienso, ya que los animales tendrán 
necesidades parecidas. Se utilizará un pienso comercial. 
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Se debe disponer del agua suficiente para satisfacer las 
necesidades de los animales y las necesidades de limpieza. 
 
Las cantidades de pienso y agua consumidas están 
reflejadas en la Implementación del Proceso Productivo, en el 
Anejo 4, “Ingeniería del Proceso”. 
 
 En la explotación se necesitará constantemente material 
sanitario, como vienen a ser las vacunas y todos aquellos 
útiles, como jeringas,... para llevar a cabo tratamientos 
sanitarios. 
 
 A  parte, la explotación dispondrá de una serie de equipos o instalaciones, 
necesarias para su buen funcionamiento, como son dos silos de alimentación 
(uno de 10000 Kg. y otro de 25000 Kg.), la instalación automática de 
alimentación, dos depósitos de agua (uno de 20 m3 y otro de 5 m3), máquina 
de agua de alta presión, ventiladores ( dos de 12000 m3/h y ocho de 28000 
m3/h). 
 
 En cuanto a energía: Las necesidades energéticas que se tendrán en la 
explotación serán de 25587,4 w, 25,587 Kw. Éstas serán cubiertas con la 
instalación de un generador de gasóleo para 50 KVA. 
 
2.11.2. Ingeniería de las obras 
 
a) Ingeniería de las Edificaciones 
 
Las construcciones proyectadas y que se reflejan  en los correspondientes 
planos son:  
 
- naves: nave de transición y nave de cebo. 
- lazareto. 
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- edificio de oficina – vestuarios – aseos. 
- Patios. 
- fosa de purines. 
- vado sanitario. 
- pediluvios. 
- muelle de carga y descarga. 
- vallado perimetral.  
 
En la explotación se proyectarán dos naves distintas, se tendrá en cuenta la 
superficie mínima para cada animal en el caso más desfavorable, según la 
normativa, RD 1135/2002 de 31 de Octubre y según Real Decreto 4/2014, de 10 de 
enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y 
la caña de lomo ibérico.  
 
NAVE DE TRANSICIÓN: Se trata de una nave de planta rectangular, 
proyectada a dos aguas. Su dimensión es de 14.21 m x 9.50 m., resultando una 
superficie construida de 135 m2, de los cuales  110,08 m2 útiles para los animales y 
14,21 m2 de pasillo. 
 
En esta nave permanecerán los cerdos desde que llegan a la explotación, con 
22 – 23 Kg. de PV y más de 72 días de edad, hasta que alcanzan un peso 
aproximado de 55 – 60 Kg. de PV, servirá para realizar la correspondiente 
cuarentena y aclimatar a los animales recién llegados e iniciar su correspondiente 
cebo, esta nave se subdivide en 4 corrales iguales de 27,52 m2 para albergar a 50 
animales.  
 
El suelo será de slat total de hormigón. Cada corral de cebo tiene dos 
comederos, conectados mediante tubería de distribución al silo y cuatro bebederos 
de tipo chupete. Los corrales se enfrentan dos a dos, separados por un pasillo 
central. Las separaciones entre los corrales es por medio de barandillas metálicas y 
se dispondrá de puerta corredera para cada corral de cebo. 
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NAVE DE CEBO: Se trata de una nave de planta rectangular, proyectada a dos 
aguas. La dimensión es de 46.85 m x 19.70 m., resultando una superficie construida 
de 923m2, de los cuales 806,08 m2 útiles para los animales y 49,44 m2 de pasillo. 
 
En esta nave permanecerán los cerdos desde que llegan de la nave de 
transición, con 55 – 60 Kg. de PV hasta que alcanzan el peso de sacrificio, con 160 – 
170 Kg. de PV, en ella se realizará el periodo de cebo propiamente dicho. Se 
subdivide en cuatro salas de cebo independientes de 201,52 m2 libre para los 
animales y 12,36 m2 de pasillo, cada una de ellas dividida en 8 corrales de 25,19  m2 
para albergar a 25 animales.  
 
Dispondrá también de 32 pequeños patios de ejercicio, correspondiéndose con 
cada corral de 25 animales cada uno y con una superficie útil de 25, 81 m2. Estarán 
contiguos a la nave y cada uno tendrá acceso por medio de una pequeña puerta de 
acceso del corral interior al patio exterior. Dicha puerta se abrirá a los 140 días tras la 
entrada de cada lote en la explotación.   
 
El suelo será de slat total de hormigón. Cada corral de cebo tiene un comedero, 
conectado mediante tubería de distribución al silo y dos bebederos de tipo chupete. 
Los corrales se enfrentan cuatro a cuatro, separados por un pasillo central. Las 
separaciones entre los corrales es por medio de barandillas metálicas y se dispondrá 
de puerta corredera para cada corral de cebo. 
 
LAZARETO: En la explotación se construirá un lazareto para animales 
enfermos, totalmente independiente del resto de instalaciones.  
 
Tiene las dimensiones de 8,85 m. x 3,55 m, resultando una superficie 
construida de 31.42 m2,  dividida en 4 corrales independientes de 4 m2 y 9 m2 de 
pasillo.  
 
En cuanto a la distribución interior, el lazareto contará con cuatro corrales 
dispuestos a lo largo de un pasillo lateral de manejo y separados con barandillas 
metálicas. Cada corral tendrá un comedero corrido de hormigón y un bebedero tipo 
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chupete. Sólo se usará en el caso de que tengamos animales enfermos para 
aislarlos. 
 
OFICINA – VESTUARIOS – ASEOS:  Se proyecta la construcción de un 
edificio para la oficina, los vestuarios y los aseos.  
 
Las dimensiones son las siguientes: 14,60 m. x 6,75 m., resultando una 
superficie construida de 98,55 m2. 
 
La oficina será el lugar donde realizar una correcta gestión de la explotación, 
así como recibir a los clientes y a los proveedores. Habrá dos vestuarios, masculino y 
femenino, los cuales sirven para pasar a la ducha y el correspondiente cambio de 
ropa antes de acceder a la explotación. Además, el edificio estará dotado de los 
correspondientes aseos, sala lavadero y  comedor. Su lugar de ubicación es a la 
entrada a la explotación desde el camino de acceso, lo que obliga a pasar por las 
correspondientes duchas para entrar a las estancias de los animales.  
 
 Descripción de las obras: 
 
Previamente a cualquier tipo de actuación sobre el terreno, se procederá a una 
limpieza general por medios manuales, retirando aquellos restos vegetales que 
entorpezcan los trabajos posteriores. Una vez esté el terreno preparado, se 
procederá al replanteo de la obra con camillas y cal, siguiendo las instrucciones de la 
dirección facultativa.  
 
Posteriormente se procederá a la excavación con medios mecánicos de la sub-
base de las soleras, de las de zanjas y de los pozos correspondientes. Toda la 
excavación de la cimentación se efectuará a cielo abierto llegando a la profundidad 
necesaria para encontrar un terreno adecuado. 
 
A continuación tendrá lugar la excavación del trazado de la red de 
saneamiento. 
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La cimentación será a base de zapatas aisladas que soportan la carga de los 
pórticos, unidas por zapatas continuas que soporta la carga del cerramiento, además 
de arriostrar las zapatas aisladas.  
 
Las zapatas continuas soportarán las cargas de los muros y arriostrarán el 
resto de la cimentación, éstas serán de 0.40 m de ancho y 0,40 m de profundidad 
(0,10 m de hormigón de limpieza + 0,30  m de hormigón resistente), llegando a 
ejecutar la obra hasta encontrar terreno resistente, incluso éste sea de cota inferior  a 
la prefijada en el cálculo.  
 
Las zapatas aisladas serán  de dimensiones variables en función de las 
solicitudes de los pilares y pórticos, como se detallan en el Anejo 5: “Ingeniería de las 
obras”, punto 1.3.2 “Cimentación”, y se describen gráficamente en en los planos 10, 
11, 12 y 13 
 
Tabla nº 1: Zapatas en nave de cebo  
Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N51 y N53 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 127.5 cm 
Ancho inicial Y: 127.5 cm 
Ancho final X: 127.5 cm 
Ancho final Y: 127.5 cm 
Ancho zapata X: 255.0 cm 
Ancho zapata Y: 255.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
Sup X: 11Ø16c/24 
Sup Y: 11Ø16c/24 
Inf X: 11Ø16c/24 
Inf Y: 11Ø16c/24 
N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, 
N26, N28, N31, N33, N36, N38, N41, N43, 
N46 y N48 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 125.0 cm 
Ancho inicial Y: 125.0 cm 
Ancho final X: 125.0 cm 
Ancho final Y: 125.0 cm 
Ancho zapata X: 250.0 cm 
Ancho zapata Y: 250.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 14Ø12c/17 
Sup Y: 14Ø12c/17 
Inf X: 14Ø12c/17 
Inf Y: 14Ø12c/17 
 
Tabla nº 2: Zapatas en nave de transición  
Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N16 y N18 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 102.5 cm 
Ancho inicial Y: 102.5 cm 
Ancho final X: 102.5 cm 
Ancho final Y: 102.5 cm 
Ancho zapata X: 205.0 cm 
Ancho zapata Y: 205.0 cm 
Canto: 65.0 cm 
Sup X: 12Ø12c/17 
Sup Y: 12Ø12c/17 
Inf X: 12Ø12c/17 
Inf Y: 12Ø12c/17 
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Referencias Geometría Armado 
N6, N8, N11 y N13 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 92.5 cm 
Ancho inicial Y: 92.5 cm 
Ancho final X: 92.5 cm 
Ancho final Y: 92.5 cm 
Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 185.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 8Ø12c/22 
Sup Y: 8Ø12c/22 
Inf X: 8Ø12c/22 
Inf Y: 8Ø12c/22 
 
Tabla nº 3: Zapatas en nave lazareto  
Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N6 y N8 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 102.5 cm 
Ancho inicial Y: 102.5 cm 
Ancho final X: 102.5 cm 
Ancho final Y: 102.5 cm 
Ancho zapata X: 205.0 cm 
Ancho zapata Y: 205.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 10Ø12c/20 
Sup Y: 10Ø12c/20 
Inf X: 10Ø12c/20 
Inf Y: 10Ø12c/20 
 
Tabla nº 4: Zapatas en nave de oficina  
 Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N16 y N18 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 100.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 10Ø12c/20 
Sup Y: 10Ø12c/20 
Inf X: 10Ø12c/20 
Inf Y: 10Ø12c/20 
N6, N8, N11 y N13 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 102.5 cm 
Ancho inicial Y: 102.5 cm 
Ancho final X: 102.5 cm 
Ancho final Y: 102.5 cm 
Ancho zapata X: 205.0 cm 
Ancho zapata Y: 205.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
Sup X: 8Ø12c/25 
Sup Y: 8Ø12c/25 
Inf X: 8Ø12c/25 
Inf Y: 8Ø12c/25 
 
 
Los hormigones previstos son HM-20/P/40/IIb para 10 cm de hormigón de 
limpieza; HA-25/P/20/IIb, hidrófugo para las zapatas, tanto aisladas como continuas; 
HM-30/P/20/IIb, hidrófugo para 20 cm de solera.  La solera va sobre un encachado 
de 20 cm de espesor, contará con un 3 % de pendiente para recoger los purines 
hacia el sumidero que une con el colector y un 2% hacia el sumidero en patios. El 
hormigón será vertido por medios mecánicos y vibrado y colocado según norma 
EHE. 
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Las características de las cimentación se encuentran en los planos 
correspondientes ( Planos 9, 10, 11, 12, 13). 
 
Las armaduras de acero serán B–400S (40Kg./m3), según corresponda, 
estarán colocadas con las separaciones y empalmes según norma, y de acuerdo con 
lo especificado en planos. El acero laminado a emplear será del tipo S275JR. Deberá 
tenerse en cuenta especialmente el CTE en concreto el DB-SE-A sobre estructuras 
de acero en la edificación. 
 
La estructura estará formada por pórticos metálicos empotrados mediante 
soldadura en sus extremos y las correas correspondientes. El apoyo de los pórticos 
en la zapata de hormigón se realizará mediante unión por soldadura en placas 
metálicas de dimensiones variables en función de las solicitudes de los pórticos, 
como así se describe en los planos 10, 11, 12 y 13, así como en el Anejo 5: 
“ingeniería de las Obras”, en su punto 1.3.3. “Estructura”. 
 
Estos pórticos se desglosan en dos piezas: pilar + viga y están previstos para 
soportar acciones tanto verticales como horizontales contenidas en su plano. Éstos 
estarán formados por perfiles 2UPN para pilares y perfil HEB para la viga, tendrán 
una luz diferente dependiendo de que construcción sea. Las correas son perfiles IPN 
y dependerá su colocación de las longitudes de viga de pórtico de cada nave.  
Concretamente, se usarán los siguientes perfiles: 
 
- NAVE DE CEBO: IPN-100 para correas, HEB-220 para vigas y 2UPN-240 
para pilares. 
- NAVE DE TRANSICIÓN: IPN-100 para correas, HEB-140 para vigas y 2UPN-
160 para pilares. 
- LAZARETO: IPN-80 para correas, HEB-100 para vigas y 2UPN-140 para 
pilares. 
- OFICINA – VESTUARIO: IPN-100 para correas, HEB-100 para vigas y 2UPN-
140 para pilares. 
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Las características de estructura se encuentra representadas en los planos 8, 
14, 18 y 19; y los cálculos justificativos en el Anejo 6: Cálculo de la estructura. 
 
Los cerramientos exteriores estarán construidos mediante tabique de fábrica de 
bloque de hormigón de dimensiones 40 x 20 x 20 cm, rellenos de hormigón y 
armadura según normativa. Se dejarán los huecos previstos para la colocación de 
ventanas y de puertas. 
 
Los cerramientos interiores para separar las distintas salas de la nave de cebo, 
estarán construidos mediante tabique de fábrica de bloque de hormigón de 
dimensiones 40 x 20 x 15 cm, rellenos de hormigón y armadura según normativa. Se 
dejarán los huecos previstos para la colocación de puertas. El edificio de oficina – 
vestuario, se construirá, en su interior, mediante tabique de ladrillo hueco sencillo. 
 
A todos los cerramientos, tanto exteriores como interiores, se les aplicará una 
capa de 2-3 cm de enfoscado con mortero de cemento. 
 
Las cubiertas de las instalaciones serán realizadas a dos aguas y tendrán una 
pendiente del 30%, formadas por paneles de chapa de acero en perfil comercial, 
(panel tipo sándwich), prelacada la cara exterior y galvanizada la cara interior, con 
núcleo de poliestireno expandido, con un espesor de 50 mm, clasificado M-1 en su 
relación al fuego, colocado sobre correas metálicas. Dichas placas irán sujetas 
mediante anclajes especiales a las correas y tendrán una superposición mínima de 
20cm con respecto a la plancha superior. Irán lacadas en rojo para que no produzcan 
brillos 
 
En el lado de caída de las aguas irá un canalón de PVC con sus 
correspondientes bajantes.  
 
Los revestimientos de las naves se proyectan mediante enfoscado maestreado 
fratasado en las paredes interiores con redondeado de aristas y rincones, con dos 
manos de pintura a la cal, para facilitar la limpieza y desinfección. El acabado exterior 
de las fachadas de las naves será enfoscado fratasado, sin pintura alguna. Para el 
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edificio oficina – vestuarios se proyecta un acabado enlucido de yeso y colocación de 
falso techo de escayola. 
 
En relación con los solados de las naves, se proyecta en toda la nave, tanto en 
pasillos como en las zonas de estancia de los animales, rejilla de hormigón armado 
prefabricadas apoyadas sobre viguetas de hormigón prefabricadas. Bajo las rejillas 
se deja una cámara con una altura mínima de 0,20 m. en los laterales para recogida 
y limpieza de los purines. 
 
En el acceso a la explotación se construirá un vado sanitario para desinfección 
de vehículos con dimensiones 6 m x 4 m y  0,3 m de profundidad. 
 
Habrá pediluvios en la entrada de las naves para desinfección de botas con 
dimensiones 1 m x 0,5 x 0,05 m; con objeto de evitar la propagación de 
enfermedades contagiosas. 
 
El solado del edificio oficina – vestuario, será de terrazo con baldosa 
abujardada antideslizante, recibida con mortero de cemento. 
 
Para el alicatado de los aseos y del vestuario se usará un azulejo blanco de 15 
x 15 de tipo único, recibido con mortero de cemento. 
 
b) Ingeniería de las Instalaciones 
 
INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN: La distribución de la alimentación de 
los animales en la explotación que se describe en este proyecto, será mecánica, 
salvo en el lazareto, donde la distribución del pienso será manual. 
 
El pienso se almacenará en silos metálicos de chapa galvanizada, con 
capacidad 10000 Kg. para la nave de transición y 25000 Kg. para la nave de cebo, se 
instalarán sobre zapatas de hormigón armado. 
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Cada silo tendrá una boca levantada 1 m., en el que se instalará un cajetín 
extractor de toma de silo, se une con una línea de sinfín automático (tubos con 
espiral en su interior) que será la línea de reparto y tendrá las correspondientes 
caídas telescópicas con obturación sobre los comederos - tolva de alimentación que 
hay dispuestos en los diferentes corrales. 
 
Las líneas de alimentación discurren a una altura de 2.5 m y los distintos 
circuitos se pueden observar en los planos de instalaciones. Las conducciones de 
pienso estarán formadas por tubos de PVC por cuyo interior circula el pienso al ser 
empujado por una espiral metálica tipo “sinfín”, que gira accionado por un motor 
eléctrico. 
 
Para las naves de transición y cebo se han elegido comederos - tolva de 
plástico (PVC) porque, según un estudio realizado con cerdos de cebo entre 
35 – 150 Kg., se mejora el índice de conversión (IC) en un 7.5 % respecto a los de 
hormigón, además se obtiene un incremento de un 6 % de la ganancia media diaria 
(GMD) y el desperdicio de pienso será menor. En el lazareto se colocarán comederos 
corridos de hormigón. 
 
 
INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA: El punto de partida para 
el abastecimiento de agua en la explotación, será un pozo ya existente en la parcela, 
del cual se extraerá el agua con una electrobomba sumergible. La bomba envía el 
agua a un depósito de fibra de vidrio de 20000 litros que se ha instalado próximo a 
las naves para el abastecimiento de éstas y a un depósito, también de fibra de vidrio, 
de 5000 litros que se ha instalado próximo al edificio de oficina – vestuarios para 
cubrir las necesidades.  
  
Se instalará un sistema de distribución del agua desde el depósito hacia los 
bebederos, éstos serán de tipo chupete. Se instalarán dos bebederos a una altura de 
0,80 m por cada corral de cebo en la nave de cebo,  y cuatro a una altura de 0,50 m  
por corral en la nave de transición y uno por corral en el lazareto a una altura de 0,80 
m. 
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Así mismo, se dispondrán tomas de agua repartidas por las distintas zonas 
para conectar la máquina de limpieza a presión. 
 
INSTALACIONES DE SANEAMIENTO: Se construirá una fosa de purines para 
recoger todas las deyecciones de los animales de los diferentes alojamientos, tanto 
de las dos naves como del lazareto. Además, se instalará una fosa séptica para los 
aseos del edificio oficina vestuario.  
 
La red horizontal de saneamiento de purines se proyecta de forma 
independiente para cada sala de cebo, con un sumidero, dos para la nave de 
transición y uno para el lazareto, para conseguir una correcta evacuación y limpieza 
de las estancias de los animales. La solera, para cada una de las estancias va con 
una pendiente del 3 % en ambas lados por donde resbalan los purines y van a 
recogerse a un sumidero y de aquí pasan a un colector de PVC de 250 mm que 
recorre longitudinalmente las instalaciones y que lleva los purines hasta una arqueta 
general de registro, finalmente, un colector de PVC de 500 mm llevará los purines 
hasta la fosa. 
 
Los patios contarán con un sistema de drenaje mediante arqueta-sumidero 
corrido de longitud igual al ancho de patios (46, 85 x2), con una pendiente de 
sumidero corrido de 1% hacia el colector que da salida hacia la fosa de purines y una 
pendiente de patios hacia el sumidero del 2%. El sumidero se colocará en la parte 
opuesta a la bajante de canalones de la nave.  
 
La solera de las naves al igual que los patios exteriores estará construidas con 
una capa de hormigón HM-30/P/20/IIb, hidrófugo de 20 cm de espesor sobre un 
encachado de 20 cm., para evitar posibles filtraciones. Los colectores son de PVC de 
250 mm de diámetro para el colector longitudinal de las naves y de 500 mm de 
diámetro para la tubería colectora general. Se ha optado por tuberías de PVC al ser 
éste un material resistente a la corrosión de los purines; se colocarán sentados sobre 
cama de arena de cemento con una pendiente del 3%. 
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Toda la red horizontal de saneamiento se realizará de acuerdo con la 
disposición y sección que se señala en planos y mediciones correspondientes. 
 
INSTALACIONES DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA: En este apartado 
habrá que separar distintos componentes. 
 
Las ventanas de las naves serán de poliéster de tipo guillotina  e irán con telas 
mosquiteras para evitar la entrada de aves e insectos. Para su manipulación se 
colocarán poleas, tornos, cable y todos aquellos accesorios necesarios para su 
montaje. La anchura de ellas será de 0,70 m en la nave de cebo y 0,60 m en nave de 
transición y lazareto; la longitud será variable en función a las necesidades lumínicas 
de forma natural de las instalaciones.  
 
Para cubrir las necesidades de iluminación de forma natural necesitaremos 
cubrir 11,7 m2 de ventana para cada sala de cebo, 7,5 m2 de ventana para la nave de 
transición, y 1,7 m2 de ventana para el lazareto. Éstas necesidades quedan cubiertas 
con las ventanas de las siguientes dimensiones: 3 ventanas de 4,3 m x 0,70 m y 2 
ventanas de 2 m x 0,70 m para cada sala de cebo, así habrá un total de 12 ventanas 
de  4,3 m x 0,70 m y 8 ventanas de 2 m x 0,70 m para la nave de cebo; 3 ventanas 
de 2,4 m x 0,60 m y 6 ventanas de 1,2 m x 0,60 m para la nave de transición; y 2 
ventanas de 2 m x 0.60 m para el lazareto. Las ventanas del edificio oficina – 
vestuarios serán de aluminio y tendrán diferentes medidas, dependiendo si son para 
la oficina, para los baños, ... así, tendremos en total 6 ventanas de 1m x 1 m, 2 
ventanas de 0,5 m x 1 m. 
 
Las separaciones entre los corrales de las distintas naves y de los patios será a 
base de barandillas metálicas de 1,4 m de altura. 
 
En cuanto a las puertas, tendremos las siguientes: La puerta de acceso a la 
explotación será una cancela de acero. Las puertas de acceso para la nave de 
transición, nave de cebo y lazareto serán de chapa lisa, ciega y lacada en gris. Las 
puertas interiores de la nave de cebo para separar las salas y serán puertas de paso 
lisas de PVC. Las puertas de acceso a los patios serán de chapa liza, ciega y lacada 
en gris. La puerta de entrada a la oficina será de pino macizo y las puertas interiores 
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del edificio oficina – vestuario serán también de pino, pero éstas serán lisas y 
huecas. 
 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD: Para la obtención de electricidad en la 
explotación, debido a que la parcela no cuenta con ninguna entrada de tensión, se 
prevé la instalación de un generador de gasóleo para 50 KVA, potencia con la que se 
cubren, como se puede ver en los cálculos justificativos del Anejo 4, las necesidades 
eléctricas de nuestra explotación. El grupo electrógeno se situará junto con un 
depósito de gasóleo de 1500 l, con lo que tenemos autonomía para 50 días,  con lo 
que realizaremos pedidos de gasóleo cada 49 días aproximadamente. 
 
Por tanto, el suministro de energía de la explotación se realizará a través de 
una acometida que unirá la cuadro general de distribución , con el grupo electrógeno. 
Del cuadro general de distribución, mediante una línea repartidora, se procede a la 
derivación individual a cada cuadro de mando y protección, que se situará en cada 
edificio. Se instalarán la correspondientes líneas principal de tierra. Se instalarán 
líneas estancas, tanto de alumbrado de 16 A, como de toma de corriente de 25 A.  
 
Las necesidades lumínicas se cubren, de forma artificial, con la instalación de 
lámparas fluorescentes, se instalarán 6 lámparas por cada sala de cebo dentro de la 
nave de cebo, 4 lámparas para la nave de transición y 1 lámpara para el lazareto. Se 
usarán lámparas fluorescentes de 65 w y 4400 lúmenes para cubrir las necesidades, 
estos fluorescentes irán colgados a una altura de 2,5 - 3 m aproximadamente y serán 
colocadas de tal forma con la que se consiga un reparto de luz uniforme. 
 
La disposición de los diferentes elementos que constituyen las instalaciones de 
electricidad queda reflejada en los planos y mediciones correspondientes. 
 
 
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN: Una característica importante que hay 
que tener en cuenta en una explotación porcina es la de controlar la ventilación.  
 
Los objetivos que se persiguen con la ventilación en el caso del cebo son: 
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- Conservar una composición normal del aire en el interior de la nave. 
- Eliminar los gases tóxicos, como CO2 y NH3. 
- Mantener los adecuados niveles de temperatura y humedad relativa. 
Rebajar la humedad del aire, el aire del interior de las naves tiene una 
elevada humedad debido al vapor de agua desprendido por los animales 
mediante la respiración. Rebajar la temperatura del local, el calor que 
producen los animales eleva la temperatura en las naves. 
- Reducir el mal olor de las naves. 
- Evitar la aparición de enfermedades de forma subclínica y descenso de 
los rendimientos. 
 
Las necesidades de ventilación son diferentes en relación a la época del año 
en que nos encontremos, ya que se limitarán al mínimo en invierno y se harán 
máximas en los meses de verano.   
 
Teniendo en cuenta que el caudal máximo necesario para ventilar cada sala de 
cebo es de 28000 m3 / h  durante el verano, se instalarán dos ventiladores de 28.000 
m3 / h  de caudal, para poder alternar su uso. Teniendo en cuenta que el caudal 
máximo necesario para ventilar la nave de transición es de 12000 m3 / h  durante el 
verano, , se instalarán dos ventiladores de 12.000 m3 / h  de caudal, para poder 
alternar su uso. Los ventiladores usados serán extractores helicoidales centrífugos 
de tejado, fabricados en chapa de acero galvanizada. Para la instalación de 
ventilación también se hará uso de las ventanas instaladas, haciendo funcionar 
ambos lados en verano y únicamente por un lado en invierno. Con la apertura de 
ventanas se consigue la renovación de aire. 
 
El caudal de aire que hay que renovar para eliminar los gases tóxicos, 
comparado con las necesidades de ventilación en verano, llega a ser insignificante, 
así que con la instalación de estos ventiladores se procederá a una correcta 
eliminación de gases. 
 
INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS: Para 
cubrir las necesidades de la explotación se instalarán dos depósitos de agua, uno de 
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20 m3 para las diferentes naves, y otro de 5 m3 para el edificio de oficina, vestuario y 
aseo. 
 
La instalación de fontanería  será realizada con tuberías de cobre y de PVC 
para las redes de agua fría y caliente. El depósito de 20 m3  dará servicio a todos los 
bebederos de las naves y a las tomas de agua para la máquina de limpieza a 
presión. El depósito de 5 m3  dará servicio exclusivo al edificio de oficina y vestuario, 
con distribución a los aseos, a las duchas, al fregadero, al calentador y a la lavadora. 
 
Se instalarán lavabos, inodoros y duchas en los aseos del edificio de oficina y 
vestuarios. 
 
La disposición de los diferentes elementos que constituyen las instalaciones de 
fontanería y aparatos sanitarios quedan reflejadas en los planos y mediciones 
correspondientes. 
c) Ingeniería de las Infraestructuras 
 
FOSA DE PURINES: Se tendrá una producción anual de 7000 m3 de purín. El 
periodo de almacenamiento de la fosa de purines será de tres meses, con ello se 
tendrá una extracción de 1750 m3 por trimestre. Por lo tanto, la fosa se construirá con 
una capacidad de 2.000 m3, ampliada por seguridad. 
  
La fosa tendrá las dimensiones interiores de 25 m x 20 m x 4 m., será 
excavada en el suelo. En la construcción de la fosa de purines se utilizará hormigón 
hidrófugo HA-30/P/20/IIb de 20 cm de espesor en solera y en paredes. La solera irá 
sobre 20 cm de encachado y las paredes irán encofradas para evitar filtraciones y 
garantizar la estanqueidad de la misma. 
 
 La comunicación de las arquetas de registro con la fosa de purínes se realiza 
mediante  un colector de PVC de 500 mm. de diámetro. 
 
PATIOS: Los patios se dispondrán contiguos a las salas de cebo y dispuestos 
a cada lado de la nave de forma longitudinal al eje de la misma, contarán con una 
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superficie total de 857,67 m2 ((46,85 x 9,10)x2). Cada corral de cebo contará con una 
puerta de acceso a los patios, de dimensiones (1 x 1,5 m). Los patios tendrán las 
mismas dimensiones que los corrales de cebo (unos 25m2) y estarán construidos en 
barandilla metálica de 1,4 m de altura, al igual que las divisiones de los corrales 
interiores de cebo.  
 
Contarán con una pendiente hacia el sumidero del 2% y la solera será de la 
misma características que el resto de la solera de la nave, a base de 0,2 m  de 
espesor HM-30/P/20/IIb y 0,2 m de encachado de piedra. 
 
VADO SANITARIO: El vado sanitario se situará entre el camino de acceso y la 
entrada a la parcela donde se ubica la explotación, con el fin de que todo el vehículo 
que  entre en la explotación tenga que atravesarlo, con el fin de la desinfección del 
vehículo. Contendrá agua y algún tipo de desinfectante, como sosa cáustica al 2 %, 
para la desinfección de los neumáticos de los vehículos que accedan a la 
explotación. 
 
Tendrá las siguientes dimensiones: 6 m x 4 m y en la parte central tendrá una 
profundidad de 0.3 m. La realización del vado sanitario se realiza mediante 
excavación con medios mecánicos, luego se proyectará una capa de 7 cm de 
mortero de cemento y arena de río 1:4 sobre una capa de zahorra de 10 cm. 
 
PEDILUVIOS: Se construirán a la entrada de cada nave, están formados por 
un pequeño foso de 1 m x 0.5 m x 0,05 m de profundidad, contendrán desinfectante. 
Esto sirve como una medida más de protección añadida para evitar la propagación 
de  enfermedades contagiosas. 
 
MUELLE DE CARGA Y DESCARGA: Se construirá un muelle de carga y 
descarga para la correspondiente entrada y salida de los animales. Consistirá en un 
pasillo de 1,5 m de anchura desde las naves hasta un ensanche final de  4 x 3 m,  
para que arrimen los camiones y se cargue y descargue con mayor facilidad. No 
tendrá pendiente, ya que todos los camiones llevan ascensor porque reparten la 
carga en varios pisos. 
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Su ubicación estará junto al vallado, de tal forma que los vehículos de 
transporte no tengan que penetrar en la explotación para el correspondiente 
movimiento de animales.  
 
CONTENEDOR DE CADÁVERES: Las bajas que se produzcan en la 
explotación serán recogidas en el contenedor de cadáveres que se instalará para tal 
fin hasta que pase el camión de recogida de cadáveres. La situación de este 
contenedor será a la entrada de la parcela para evitar que el camión se aproxime a 
las instalaciones y que permanezca en la zona el menor tiempo posible. 
 
VALLADO PERIMETRAL: Por razones sanitarias, teniendo en cuenta que la 
finca limita con un camino, para evitar problemas por la entrada de animales o 
personas ajenas se revisará el vallado perimetral que tiene actualmente la parcela. 
  
Se creará un vallado que cerrará las instalaciones, aislará la explotación, así 
las personas autorizadas accederán a la explotación a través del edificio de la oficina 
– vestuario, pasarán a los vestuarios y, posteriormente al paso por la ducha, hay una 
puerta de acceso trasera para pasar a la explotación. También se procederá al 
vallado de la fosa de purines para que nada ni nadie pueda caer a ella. 
 
El vallado en ambos casos será de 2 m de altura, realizada con malla metálica 
galvanizada y postes de tubo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro 
dispuestos cada 3 m, anclados directamente al terreno con zapata de hormigón. 
 
2.12. Contratación de las Obras 
 
La contratación de las obras se realizará por adjudicación directa por parte del 
promotor a aquella empresa que puje con las mejores condiciones. Así mismo, las 
instalaciones específicas de la explotación, serán realizadas por empresas 
acreditadas en el sector ganadero. 
2.13. Plazo de Ejecución de las Obras 
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         El periodo de ejecución para llevar a cabo las obras, para la transformación de la 
parcela en una explotación de cebo de porcino ibérico en intensivo, comenzará el día 
16 de Marzo de 2015 y tendrán fin el día 3 de Junio de 2015, esto conlleva un periodo 
de 58 días laborables, siendo 79 días completos. El periodo de ejecución comprende 
desde la firma del acta de replanteo hasta la recepción provisional de las obras por 
parte del propietario. 
 
La explotación se pondrá en marcha unos días después del fin de las obras, esto es, el 
día 12 de Junio de 2015 se comenzará el proceso productivo con el llenado de los 
silos de pienso, y al día siguiente se introducirá el primer lote de  200 animales. 
 
2.14. Normas de Explotación 
 
Para llevar a cabo las actividades de la explotación de la forma más adecuada 
y correcta es necesario seguir una serie de reglas de bioseguridad, aplicadas a  
nuestra explotación descritas en el anejo nº 11 “Normas de organización y 
explotación”. Entre ellas señalamos: 
 
1) Reglas aplicadas a todas las personas que entren en la explotación: 
 
2) Reglas aplicadas a todos los vehículos que entren en la explotación: 
 
3) Reglas aplicadas a todos los animales que entren en la explotación: 
 
4) Fauna nociva: Dentro de esta fauna nociva incluimos, principalmente, a los 
pájaros, a las ratas y a las moscas. 
 
Además de las reglas de bioseguridad, es necesario seguir en la explotación un 
programa sanitario para evitar en la medida de lo posible la aparición de 
enfermedades indeseables. 
 
En nuestro caso se realizará un control sobre las siguientes enfermedades: 
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 Enfermedad de Aujeszky: Los animales en cebo serán vacunados a los 
30 Kg. de PV y revacunados a los 30 días. 
 
 Mal Rojo: La vacunación de los cerdos en cebo se realizará a los tres 
meses de edad, con unos 30 Kg. de PV y se aplicará dosis de recuerdo 
a los 30 días. 
 
 Parvovirosis: En cebo, se vacunará a los cerdos con unos 30 Kg. de PV 
y se revacunará a los 30 días. 
 
 Resto de enfermedades de importancia en el ganado porcino. Se 
adoptarán las medidas de lucha oportunas a juicio del veterinario 
responsable de la explotación en caso de necesidad.  
 
Se aplicará un calendario de desparasitaciones siguiendo las instrucciones 
marcadas por el veterinario responsable de la explotación. En este calendario 
figurarán las fechas de actuación, dosis recomendadas, animales afectados, 
productos a utilizar, entre otros datos. 
 
Los animales deberán estar identificados y registrados según establece el 
sistema de identificación y registro de los animales de especie porcina según el Real 
Decreto 205/1996, de 9 de febrero, por el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de especie bovina, ovina, porcina y caprina, 
de forma que permita conocer el origen y propietario de cada animal. 
 
Se limpiarán llas instalaciones donde hayan estado los animales cada vez que 
salga un lote de animales, bien con destino a las salas de cebo o con destino a 
matadero y se practicará el vacío sanitario correspondiente. 
 
Se procederá a la limpieza de la nave de transición al día siguiente de la salida 
de los animales con destino a la correspondiente sala de cebo, posteriormente se 
practicará un vacío sanitario de dos días.  
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La limpieza de cada sala de cebo se realizará los dos días siguiente de la 
salida de los animales con destino a matadero, posteriormente se practicará un vacío 
sanitario de  seis días. Y los patios se limpiarán cada 15 días, una vez se hayan 
abierto transcurridos los tres meses tras su llegada a las salas de cebo.  
 
 Para esta actividad se utilizará una máquina que proporcionará las presiones 
adecuadas para el lavado y desinfección 
 
2.15. Cumplimiento del código técnico del a edificación (CTE)  
 
 Se cumplen con todas las necesidades y solicitudes recogidas en el CTE y que 
atañen al presente proyecto: 
 
1. Cumplimiento de la seguridad estructural SE-1 y SE-2 
2. Cumplimiento del DB-SI, seguridad en caso de incendios. 
3. Cumplimiento del DB-SU. Seguridad de utilización 
4. Cumplimiento del DB-HS. Salubridad 
5. Cumplimiento del DB-HR. Protección frente al ruido 
6. Cumplimiento del DB-HE. Ahorro energético 
 
  Todo ello queda reflejado en el Anejo 1: Cumplimiento sel CTE y ficha urbanística.  
 
2.16. Estudio Geotécnico. 
 Es presente proyecto cuenta con un estudio geotécnico completo con el fin de 
indicar y conocer las propiedades físicas resistentes de los sustratos, para conocer las 
condiciones de cimentación y las posibles limitaciones constructivas.  
 
 De este estudio se sacan las siguientes conclusiones: 
 
1. La capacidad portante del terreno es de 2,5 kg/cm2 para la cimentación 
mediante zapatas aisladas o corridas. Los asientos estudiados son menores 
que los máximos admitidos por la norma.  
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2. Por último no es necesario el uso de cementos especiales sulforresistentes en 
la confección del hormigón en aquellos elementos que vayan a estar en 
contacto con el terreno, puesto que no se ha detectado en las muestras de 
suelo analizadas la presencia de sulfatos. 
 
2.17. Estudio de Impacto Ambiental 
  
 Si bien, teniendo en cuenta que la explotación contará con menos de 1500 
plazas de cebo, por lo que no es preciso someter el expediente al procedimiento de 
Evaluación de Impacto Ambiental según la Ley 11/2003 de Prevención ambiental de 
Castilla y León; sí se realizará un Estudio de Impacto Ambiental en el que se 
describirán todas las acciones propias del proyecto, capaces de producir impacto en el 
medio ambiente, tanto en la fase de ejecución como en la de explotación.  
 
 Este estudio servirá como “Comunicado Ambiental” para la posterior 
Autorización Ambiental.  
 
 Para evaluar globalmente los impactos descritos y valorados en los apartados 
anteriores se ha desarrollado un método del tipo matriz causa-efecto. Son matrices en 
las que las entradas según filas son actuaciones del hombre causantes de las 
alteraciones en el Medio Ambiente, y las entradas según columnas son los factores 
ambientales modificados. Se puede apreciar que los impactos son en general de valor 
bajo o muy bajo, e incluso inapreciables y/o inciertos, partiendo de que se va a realizar 
una gestión correcta en todos los términos, incluida la aplicación de las medidas 
cautelares y correctoras, así como el programa de vigilancia ambiental. 
 
2.18. Resumen del Estudio Económico y de  la Evaluación Financiera 
 
 Según los resultados obtenidos en el Estudio Económico, se obtiene un 
beneficio bruto, a lo largo de la vida útil del proyecto, de 98065,38 € / año, lo que 
equivale a 62,86 € por cerdo; obteniendo una rentabilidad de la inversión del 16,48 %. 
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 El presupuesto de ejecución por contrata asciende a una cantidad elevada, por 
ello, el promotor  hace frente a una parte de la inversión y, para la otra, tiene la 
necesidad de solicitar un préstamo a una entidad bancaria. Se solicitará un préstamo 
hipotecario de 200.000 €, con las siguientes condiciones: tasa de interés será del 4 % 
anual, y el préstamo se pagará en 10 años, mediante el pago de cuotas constantes al 
final de cada año. 
 
 Considerando una vida útil de 20 años y un tipo de interés del 3%, el valor 
calculado del VAN para el presente proyecto es: 1.236.697,35 €, resultando un VAN > 
0, con lo que se puede decir que el proyecto es rentable.  
 
 La Tasa interna de rendimiento (TIR) de esta inversión es de 19%, cantidad 
superior al 3% que dan las entidades bancarias.  
 
Se tendrá un Pay-back, o tiempo de recuperación de la inversión de 6 años. 
 
 En cuanto a la relación Beneficio / Inversión, decir que por cada 1 € que se 
invierta en el Proyecto, al cabo de los 20 años de vida útil del mismo, se producirán 
1,99 €. 
 
En el análisis de sensibilidad realizado, se han producido variaciones en uno o varios 
factores de la evaluación económica, para comprobar si con esa variación el proyecto 
sigue siendo rentable o no.  
 
 En todas  las hipótesis creadas a excepción de la opción D, donde 
consideramos disminuir los cobros por venta de cebones un 5% y aumentamos la tasa 
de descuento de un 3% a un 5% (siendo sin duda la opción más desfavorable 
planteada) tenemos un Beneficio/ Inversión pérdidas del 1%, es decir, por cada 100 € 
invertidos, perdemos 1€.  
 
 Es proyecto planteado, por lo tanto, es rentable y no presentará problemas de 
viabilidad significativos.  
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2.19. Resumen del Presupuesto 
 
 El presupuesto de ejecución por contrata asciende a la expresada cantidad de 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS (595.055,22 €). 
 
 El presupuesto general asciende a la expresada cantidad de SEISCIENTOS 
VEINTE MIL CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS (620.057,54 €) 
 
 
 
 
 
 
Segovia, Junio de 2.015 
 
  
 
     
 
     
 Fdo.: Iván Herrero Martín 
 Graduado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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1. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA 
EDIFICACION 
1.1. Cumplimiento de la seguridad estructural 
 
La nave proyectada cumple con las exigencias básicas SE 1 y SE 2 dado que en el 
anejo 5: Ingeniería de la Obras y en el anejo 6: Cálculo de la Estructura, del presente 
proyecto, vienen recogidas las solicitaciones y exigencias de la construcción y se han 
hecho todos los cálculos estructurales de las zapatas, pórticos y cubierta con la 
asistencia del programa Metal-3D de CYPE® 2012. 
 
1.2. Cumplimiento del DB-SI, seguridad en caso de incendios. 
 
Lo proyectado cumple con las exigencias básicas SI-1 a SI-6, por las siguientes 
razones: 
 
1.2.1 SI-1. Se limitará el riesgo de propagación de incendio en el interior 
del edificio 
 
Tanto la nave de cebo como la de transición, lazareto y oficina – vestuario son edificios 
de tipo C que constituyen 4 sectores de incendios con una superficie útil cerrada de 
923 m², 135 m² , 31,41 m² , 98,55 m², respectivamente, son inferior a la máxima 
permitida y el nivel de riesgo intrínseco en función de Qe es Bajo (1). 
 
1.2.2 SI-2. Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, 
tanto en el edificio considerado, como a otros edificios 
 
Al tratarse de edificios aislados con respecto a otras construcciones terceras y 
separados entre ellos, cumple perfectamente lo establecido en el presente apartado. 
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1.2.3 SI-3. Los edificios dispondrán de medios de evacuación adecuados 
para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un nivel seguro 
dentro del mismo en condiciones de seguridad 
 
Al tratarse de una planta con salida directa al espacio exterior seguro, con una 
ocupación inferior a 25 personas, se permiten 50 m para recorridos de evacuación; las 
dimensiones de la salida son muy superiores a las establecidas y no existen escaleras 
de evacuación al tratarse de una única planta completamente diáfana. 
 
1.2.4 SI-4. El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuadas 
para hacer posible la detección, control y la extinción del incendio, así 
como la transmisión de alarma a los ocupantes. 
 
Al tratarse de un sector de incendios con riesgo bajo, solo es preceptiva la instalación 
de extintores portátiles, cada 15 m de recorrido, como máximo, desde todo origen de 
evacuación. 
 
 En nuestro caso se instalan 4 extintores CO2 de 5 kg (uno por cada cuadro 
general de distribución y que dará servicio a cada nave de longitud inferior a 15 m) y 2 
de polvo ABC de 6 kg ubicados en la nave de cebo ya que su longitud es de 47 m y las 
puertas de evacuación se encuentran en los extremos, por lo que serán 2 extintores 
ABC (6kg) y 1 de CO2 (5kg) los que darán servicio a esta nave. 
 
1.2.5 SI-5. Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de 
extinción 
 
Al tratarse de edificios en una única planta y accesibles por su fachada principal y con 
amplias puertas para facilitar las tareas de los bomberos para la extinción en caso de 
incendio; se cumplen ampliamente las condiciones exigidas en este apartado. 
 
1.2.6 SI-6.- La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego 
durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores 
exigencias básicas 
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Al tratarse de una cubierta ligera, que no será utilizada en la evacuación, con una 
altura inferior a 28 metros; tanto la estructura soporte de la cubierta, pilares que la 
soportan se necesita una estabilidad R-30; Para aportar esta resistencia contra 
incendios a la estructura, se ha optado por una capa de imprimación de pintura 
intumescente cuyos cálculos se expresan en el anejo 12: Estudio de Protección de 
Incendios. Por lo que se cumplen dichas condiciones.  
 
1.3 Cumplimiento del DB-SU. Seguridad de utilización 
 
1.3.1 SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
 
En nuestro caso se trata de una planta en un único nivel, sin ningún tipo de escaleras 
interiores, por lo tanto, se considera seguro frente este tipo de riesgo. 
 
1.3.2 SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 
En nuestro caso se considera que no son de aplicación esta norma básica por el tipo 
de actividad a desarrollar en la nave agropecuaria. 
 
1.3.3 SU-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
 
En nuestro caso se consideran que no son de aplicación esta norma básica al no 
existir aparatos elevadores. 
 
1.3.4 SU-4 Seguridad frente al riesgo causado por la iluminación 
inadecuada 
 
La iluminación de cada sala está en función de la actividad a realizar en su interior y 
siempre el nivel de iluminación es superior al exigido por norma. 
 
1.3.5 SU-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 1: CUMPLIMIENTO DEL CTE Y FICHA URBANÍSTICA 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 6 / 8 
En nuestro caso se considera que no es de aplicación esta norma básica dado que la 
ocupación máxima de la explotación agropecuaria será de máximo 2 personas. 
 
1.3.6 SU-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
Dentro de las naves agropecuaria, no existen depósitos, piscinas, pozos y similares, la 
única posibilidad de ahogamiento se indicaría en la balsa de purines cuyo perímetro 
permanecerá vallado y cerrado, por lo que se considera que se cumple con esta 
norma. 
 
1.3.7 SU-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento. 
 
No se prevé vehículos en el interior de la nave, por lo que se considera de no 
aplicación esta norma. 
 
1.3.8 SU-8 Se limitara el riesgo de electrocución y de incendios causados 
por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección 
contra el rayo. 
 
En nuestro caso se considera que no es necesaria la instalación de protección contra 
el rayo, ya que por las características del edificio, su ubicación, ocupación y entorno se 
obtiene una frecuencia esperada de impactos (Ne) de 0,0011, inferior al riesgo 
admisible de (Na), que para el cálculo realizado es de 0,022. 
 
1.4. Cumplimiento del DB-HS. Salubridad 
 
En nuestro caso no es de aplicación, ya que por el uso que se va a hacer del inmueble 
no es para vivienda. 
 
1.5. Cumplimiento del DB-HR. Protección frente al ruido 
 
En nuestro caso no es de aplicación, ya que por el uso que se va a hacer del inmueble 
no es residencial. 
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 Por otro lado, se trata de una actividad ganadera que no genera ruidos 
impactantes y a desarrollar en espacios habilitados al efecto. 
 
1.6. Cumplimiento del DB-HE. Ahorro energético 
 
En nuestro caso no es de aplicación, ya que por el uso que se va a hacer del 
inmueble, no se va a realizar ningún tipo de instalación de climatización ni calefacción. 
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2. FICHA URBANÍSTICA 
PROYECTO 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN 
INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 ANIMALES. 
SITUACIÓN 
Parcela 506 del polígono 1, en el paraje denominado “El Alto de la 
Copera” 
EMPLAZAMIENTO Término municipal de Montejo de Arévalo (Segovia) 
EL TÉCNICO Iván Herrero Martín 
NORMATIVA VIGENTE 
- No existen Normas Urbanísticas Municipales. 
- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito 
Provincial de Segovia.  
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.  
CLASIFICACIÓN DEL SUELO Suelo Rústico Común (S.R.C.) 
 
CONDICIONES EN NORMATIVA EN PROYECTO CUMPLE 
CONDICIONES DE USO 
- Ganadería intensiva y 
ganadería industrial 
estabulada. 
- Naves cerradas y vivienda 
vinculada a la explotación con 
sup. máx. 150 m 
Ganadería intensiva 
estabulada, basada en naves 
cerradas.  
SI 
PARCELA MÍNIMA No se fija 98.000 m
2
 SI 
OCUPACIÓN MÁXIMA 50%  4,29% SI 
RETRANQUEOS MÍNIMOS Igual a la altura y mínimo 3 m > Altura y > 3 m  SI 
EDIFICACBILIDAD MÁXIMA No se fija 0,012 m
2
/m
2
 SI 
ALTURA MÁXIMA 7,50 m 5,92 m SI 
CUBIERTAS Materiales lacados sin brillo 
- Pendiente del 30% 
- Cubierta construida 
panel sándwich 
prelacado en color rojo 
SI 
FACHADA Coloraciones ocres o crudas 
Muro de bloque de hormigón 
enfoscado y pintado.  
SI 
 
 El Técnico que suscribe bajo su responsabilidad, declara que las circunstancias 
que concurren y las Normativas Urbanísticas de aplicación en el Proyecto, son las 
arriba indicadas (art. 47 Reglamento de  Disciplina Urbanística). 
 
  
 Segovia, Junio de 2.015 
 
  
 
     
     
    Fdo.: Iván Herrero Martín 
    Graduado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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1. ESTUDIO DEL SUBSISTEMA FÍSICO 
 
1.1. Aspectos geográficos 
 
La explotación se pretende ubicar en el término municipal de Montejo de 
Arévalo, concretamente en la parcela n º 506 del polígono 21-1, en el paraje “El Alto 
de la Copera”. Cuenta con una superficie de  9ha y 80a.  
 
La parcela propuesta linda con las parcelas 505, 507, 510-1 del mismo 
polígono y con el camino de concentración parcelaria “El Salmoral”, el cual 
proporciona entrada a la parcela. 
 
El municipio de Montejo de Arévalo se ubica en la comarca de “Santa María La 
Real De Nieva”, por lo que se encuentra en la zona de la meseta central, 
caracterizado por una acusada altitud (800m). El término municipal, aunque 
pertenece a la provincia de Segovia, se sitúa entre las provincias de Ávila y 
Valladolid. La distancia a la capital, Segovia, es de 56 Km., 60 Km. a la ciudad  de 
Ávila y 60 Km. a la de Valladolid. Limita al Norte con el término municipal de Puras 
(Valladolid), al Este con el término de Santiuste de San Juan Bautista, al Sur con el 
término de Donhierro , San Cristóbal de la Vega y Tolocirio y al Oeste con el término 
de Palacios de Goda (Ávila), San Pablo de la Moraleja (Valladolid). 
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1.2 Estudio del Medio Inerte 
 
Clima 
 
Para el estudio del clima se ha extrapolado datos de la Estación Meteorológica 
que se encuentra en Medina del Campo (Valladolid), asumiendo que estos datos 
deben de ser representativos de la zona.  
 
El clima de esta zona  es derivado del tipo mediterráneo, aunque sufre ciertos 
efectos que lo desnaturalizan y hacen que no sea un clima mediterráneo puro, las 
diferencias son: 
 
- Prolongada duración del invierno, con bajas temperaturas. 
- Duración excesiva del periodo de heladas. 
- Carácter efímero del otoño y primavera, en beneficio del invierno. 
- Moderación en las temperaturas y corta duración del verano, limitándose a 
julio y agosto. 
- Escasa cuantía de  precipitaciones, con una media entre 350 y 500 mm, 
teniendo lugar principalmente durante el periodo invernal, siendo la 
estación veraniega de acusada aridez.  
 
A continuación se exponen los datos recogidos de la Estación Meteorológica de 
Medina del Campo (Valladolid): 
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Tabla nº 1: Estación meteorológica de Medina del Campo.  
MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID) 
Periodo: 1971-2000    Altitud (m): 735    Latitud: 41 39 00    Longitud: 4 46 00 
MES T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 
ENE 4.0 8.3 0.0 40 83 7 3 0 11 17 4 100 
FEB 6.1 11.4 0.9 32 72 6 2 0 4 12 4 141 
MAR 8.4 15.0 2.3 23 62 5 1 0 2 8 6 209 
ABR 10.1 16.3 4.0 44 62 8 1 1 1 4 4 222 
MAY 13.8 20.5 7.2 47 61 9 0 4 1 1 4 260 
JUN 18.1 25.9 10.7 33 54 5 0 3 1 0 7 310 
JUL 21.7 30.4 13.3 16 47 3 0 3 0 0 15 352 
AGO 21.6 29.8 13.6 18 49 3 0 3 0 0 13 330 
SEP 18.1 25.7 10.9 31 56 4 0 2 2 0 8 244 
OCT 12.8 18.8 6.9 42 69 7 0 1 3 1 5 176 
NOV 7.7 12.6 2.9 51 78 6 0 0 8 8 5 114 
DIC 5.0 8.8 1.3 56 84 8 1 0 10 13 3 81 
AÑO 12.3 18.6 6.2 435 65 71 8 17 42 61 76 2534 
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LEYENDA 
T Temperatura media mensual / anual (° C) 
TM Media mensual / anual de las temperaturas máximas diarias (° C) 
Tm Media mensual / anual de las temperaturas mínimas diarias (° C) 
R Precipitación mensual / anual media (mm) 
H Humedad relativa media (%) 
DR 
Número medio mensual / anual de días de precipitación superior o igual a 1 
mm 
DN Número medio mensual / anual de días de nieve 
DT Número medio mensual / anual de días de tormenta 
DF Número medio mensual / anual de días de niebla 
DH Número medio mensual / anual de días de helada 
DD Número medio mensual / anual de días despejados 
I Número medio mensual / anual de horas de sol 
 
 
La climatología de la zona se caracteriza por un clima templado, definido por 
los siguientes valores medios: 
 
- Temperatura media anual: 12.3 º C 
- Temperatura media del mes más frío: 4 º C 
- Temperatura media del mes más cálido: 21.7 º C 
- Duración media del periodo de heladas: 8 meses 
 
Clasificación climática según la UNESCO-FAO 
 
- Temperaturas 
Estudia el clima teniendo en cuenta las temperaturas medias diarias del mes más frío: 
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Tabla nº 2: Clasificación climática en función de la temperatura media.  
GRUPO I GRUPO CLIMÁTICO 
> 15 º C Clima cálido 
15-10 º C Clima templado cálido 
10-0 º C Clima templado medio 
GRUPO II  
0- (-5ºC) Clima templado frío 
< -5 º C Clima frío 
 
Según los datos de  temperatura media del mes más frío mostrados 
anteriormente, ésta corresponde al mes de enero con 4 º C, lo cual indica que nos 
encontramos ante un Clima Templado Medio. 
 
Para clasificar el tipo de invierno, hay que tener en cuenta las temperaturas 
medias mínimas  diarias del mes más frío: 
 
Tabla nº 3: Tipos de invierno en función de la temperatura media mínima diaria.  
Temperatura media mínima (º C) Grupo climático 
>11 º C Sin invierno 
11-7 º C Invierno cálido 
7-3 º C Invierno suave 
3- (-1) º C Invierno moderado 
-1- (-5) º C Invierno frío 
< -5 º C Invierno muy frío 
Considerando que la temperatura  media mínima corresponde a Enero con 0.0 
º C, se puede concluir que nos encontramos ante un clima con Invierno Moderado. 
 
Aire 
 
Es una zona de vientos moderados, predominan los vientos del Oeste y 
Suroeste a lo largo de todo el año, excepto en verano, que rolan los vientos y 
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predominan del Este. Los siguientes datos se han obtenido de la Estación 
Meteorológica de Medina del Campo (Valladolid): 
 
Tabla nº 3: Vientos predominantes (%)  
VIENTOS PREDOMINANTES (EN %) 
Componente Enero Julio Año 
Norte 12,00 0,00 4,60 
Noreste 0.00 0,00 0,50 
Este 15,00 40,00 10,90 
Sudeste 0,00 14,00 3,80 
Sur 6,00 18,00 4,40 
Suroeste 20,00 18,00 30,20 
Oeste 40,00 5,00 41,20 
Noroeste 7,00 5,00 4,40 
 
 
 
Tabla nº 4: Velocidades medias del viento (km/h) 
VELOCIDADES MEDIAS DEL VIENTO EN KM. / H 
E F M A M J J A S O N D 
15 
18,
6 
19 
17,
8 
16,
3 
14,
6 
14,
3 
13,
5 
12,
9 
13,
9 
14,
2 
14,
8 
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En cuanto a la calidad del aire, decir que no presenta un grado elevado de 
contaminación ya que la zona está apartada de zonas industrializadas y la 
concentración de vehículos en la zona es reducida. Como referencia se toman los 
datos registrados en la Estación Meteorológica de Medina del Campo (Valladolid). 
 
Tabla nº 5: Calidad del aire  estación meteorológica de Medina del campo.  
Contaminante Valor 
Concentración de SO2 8,7 µg/m³ 
Concentración de NO 
24,6 
µg/m³ 
Concentración de NO2 
12,4 
µg/m³ 
Concentración de Ozono 
93,5 
µg/m³ 
Concentración de CO 
2,6 
mg/m³ 
Partículas en suspensión 
(PM10) 
56 µg/m³ 
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Hidrología 
 
a) Hidrología Superficial. 
 
Esta zona pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Duero. El término municipal 
es atravesado por el río Adaja, pasando  a 3 Km. del casco urbano. Hay otros flujos 
superficiales que presentan cierta  estacionalidad, ya que solo llevan agua en los 
periodos de lluvia y el resto del tiempo se mantienen secos. 
 
b) Hidrología Subterránea. 
 
Se forman acuíferos, con espesor de 5 – 15 metros, en los arenales propios de 
esta zona. Las zonas de  La Moraña y Tierra de Pinares comprenden una superficie 
de acuíferos de unos 6000 km2 de tipo detrítico, con unos recursos de 325 hm3/año 
destinándose al regadío unos 50 hm3/año. De esos 325 hm3/año pasan a los 
acuíferos profundos 275hm3/año. La calidad para el riego de las aguas son buenas. 
 
La parcela donde se va a ubicar la explotación cuenta con un pozo, éste con un 
caudal suficiente para cubrir las necesidades de la explotación proyectada. 
 
Se hizo un estudio del agua de este pozo, obteniendo unos datos que, 
comparados con los datos de la legislación vigente, confirma que es un agua potable. 
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Tabla nº 6: Análisis de calidad del agua del pozo de la explotación  
Parámetros Valores normales Valores obtenidos 
pH 6-8 7.08 
Dureza 15-30 17 
Materia orgánica 3mg/l 0.56mg/l 
Nitratos 20mg/l 18mg/l 
Nitritos 0.1mg/l 0.011mg/l 
Amoniaco 0.5mg/l -------- 
Cloruro 60mg/l 8.5mg/l 
Calcio  15mg/l 
Magnesio 100mg/l 17mg/l 
Bacterias  No son apreciables 
 
Análisis químico: conforme. 
Análisis bacteriológico: conforme. 
 
Nos encontramos frente a un agua potable, pero se procederá a un proceso de 
cloración. 
 
Suelo 
 
Nos encontramos en la zona de “Tierra de Pinares”, en gran parte arenales 
asentados sobre materiales detríticos del Terciario. Suelen ser suelos muy 
profundos, fáciles de labrar, muy permeables que filtran con facilidad y drenan con 
excesiva rapidez, por lo que retienen poco la humedad y rápidamente pasa a los 
acuíferos más profundos. También hay zonas de terreno más fuerte de 
conglomerados de arcillas y pH neutro excelentes para el regadío (Patata, 
Remolacha azucarera). 
 
Dadas estas características, en estos suelos, prácticamente, solo se 
desarrollan pinares, mientras que en la zona donde no hay pinos se cultivan cereales 
obteniéndose pobres rendimientos. 
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Nos encontramos en un  arenosol álbico, formado por arenas de cuarzo y 
feldespato, sin nutrientes, muy poroso, por lo que no retiene el agua y pasa 
rápidamente a los acuíferos más profundos. 
 
- Horizonte A (álbico) tiene color claro, con pocos nutrientes. Este horizonte en las 
tierras labradas se encuentra muy modificado debido a las labores realizadas sobre 
él para el buen desarrollo del cultivo, con lo cual su composición esta muy 
modificada. 
 
- Horizonte C (formado por el material original) está compuesto por material suelto 
que se puede cavar con facilidad. 
 
56555 
    
 
Gea 
 
Estamos situados en un terreno típico de pinar (“tierra de pinares”), los suelos 
proceden del arrastre de la arena de los bordes de los ríos limítrofes, por lo tanto son 
arenas eólicas. 
 
Geomorfología 
 
Estamos situados en suelos de la zona suroeste  de la provincia de Segovia , 
entre los 750 y 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar, concretamente, Montejo 
de Arévalo se encuentra a 800 metros de altitud. 
 
1,5 m horizonte álbico 
horizonte C 
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Son suelos con poca vegetación, muy uniformes, donde apenas se distinguen 
los horizontes, excepto la roca madre. 
 
1.3 Estudio del Medio Biótico 
 
El medio biótico se compone de flora y fauna. A continuación se hace una 
breve referencia a las principales especies existentes en la zona. 
 
Vegetación 
 
La vegetación dominante en la zona: 
 
 Vegetación arbórea: se trata de una zona enmarcada en el dominio 
mediterráneo entre el bosque mediterráneo de encina y el caducifolio de roble 
en las zonas más húmedas. Predominando los pinares en los suelos 
arenosos. Destacan: 
 Quercus ilex rotundifolia. 
 Quercus faginea. 
 Quercus suber. 
 Poullus  tremula. 
 Popullus nigra. 
 Salix fragilis. 
 Alnus glutinosa. 
 Fraxinus angustifolium. 
 Pinus pinaster. 
 Pinus pinea. 
 Juniperus oxycedrus. 
 Alnus glutinosa. 
 Ulmus caprinifolia. 
 Fraxinus excelsior. 
 Populus alba. 
 Populus nigra. 
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 Vegetación de las praderas: Destacan las  siguientes especies: 
 Centaurea cyanus. 
 Cirsium acaule. 
 Cirsium palustra. 
 Jasione montana. 
 Leontodon autumnalis. 
 Papaver rhoeas. 
 Raphanus raphanistrum. 
 Sinapis arvensis. 
 Sonchus asper. 
 Trifolium pratense. 
 Trifolium repens. 
 Festuca rubra. 
 Trifolium subterraneum. 
 Vulpia ciliata. 
 Vulpia myuros. 
 
 Vegetación de matorrales: el matorral esta dominado por ciertas especies de 
criáceas, cistáceas y papilionáceas. Destacan las  siguientes especies: 
 Barbarea vulagaris. 
 Astragalus glycyphyllus. 
 Chaerophyllum temelentum. 
 Dipsacus fullonum. 
 Mycelis muralis. 
 Trifolium  hybridum. 
 Viscia sepium. 
 Gallium broterianum. 
 Genista falcata. 
 Holcus mollis. 
 Humulus lupulus. 
 Paeonia oficinalis. 
 Poa nemorales. 
 Poligonatum vulgare. 
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 Saponia officinalis. 
 Solanum dulcamara. 
 Stellaria holoesta. 
 Cytisus scoparius. 
 Arbutus unedo. 
 Cytisus multiflorus. 
 Genista florida. 
  Calluna vulgaris. 
 Cistus crispus. 
 Cytisus hypocistis. 
 Erica arborea. 
 Erica umbellata. 
 Lavandula pedunculata. 
 Pteridium aquilinum. 
 Thymus mastichina. 
 Agrostis setaceae. 
 Cytisus eriocarpus. 
 Dactilis glomerata. 
 
 Especies cultivadas: Destacan las  siguientes especies: 
 Holcus lanatus. 
 Hordeum murinum. 
 Hordeum vulgare. 
 Secale cereale. 
 Triticum vulgare. 
 Triticum aestivum. 
 Avena sativa. 
 Beta vulgaris. 
 Zea mays. 
 Solarum tuberosum. 
 Medicago sativa. 
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Fauna 
 
La fauna dominante en la zona: 
 
 Mamíferos: 
 Apodemus sylvaticus. 
 Canis lupus.  
 Ericaceus europaeus. 
 Lepus capensis. 
 Lutra lutra. 
 Microtus arvalis.  
 Microtus minutus.  
 Mus muscullus.  
 Mustella nivalis.  
 Oryctolagus cuniculus. 
 Pistrellus pipistrellus. 
 Rattus rattus. 
 Sus scrofa. 
 Talpa europea.  
 Vulpes vulpes. 
 
 Aves: 
 Aegypius monachus. 
 Alanda arvensis. 
 Aluda arvensis. 
 Alectosis rufa. 
 Apus apus. 
 Aquila chrysaetos.  
 Bubo bubo. 
 Carduelis carduelis.  
 Cettia cetti. 
 Ciconia ciconia. 
 Circus aeruginovosus.  
 Columba palombus. 
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 Corvus corax. 
 Covus frugilegus.  
 Coturnix coturnix.  
 Cuculus canorus. 
 Erithacus rubecula.  
 Galerida cristata. 
 Glaucidium passerinum.  
 Hirundo rustica. 
 Merops apiaster.  
 Neophron pernopterus.  
 Otus scops. 
 Passer domesticus.  
 Perdix perdix. 
 Streptopel turtur  
 Tyto alba. 
 Upapa epops.  
 
 Reptiles y anfibios: 
 Bufo bufo. 
 Coronella austriaca.  
 Discoglossus pictus.  
 Elaphe scalaris. 
 Hyla arborea. 
 Lacerta vivípara.  
 Lacerta agilis. 
  Lacerta muralis.  
 Malpolon monspessulanus.  
 Salamandra salamandra.  
 Vipera berus. 
 
 Invertebrados: 
 Anax imperator. 
 Anatis ocellata.  
 Apis mellifera. 
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 Argyroneta aquatica.  
 Bombus pomorum. 
 Coccinella punctata.  
 Culex pipiens. 
 Eristales tenax.  
 Euscorpius flavicaudus.  
 Formica rufa. 
 Grillus campestris.  
 Leptinotars decemlineata.  
 Libellula depressa. 
 Lymanria dispar. 
 Lumbricus terrestris. 
 Lycosa  narbonensis.  
 Lucanus cervus. 
 Meloe proscarabaeus.  
 Muscus domestica. 
 Nepa cinerea. 
 Neuroterus quercusbaccarum.  
 Oedipoda germanica. 
 Scatophaga stercoranja.  
 Tegenaria saeva. 
 Tettigonia viridissima.  
 Urocerus gigas. 
 Vespa crabro. 
 Vespula vulgaris. 
 
1.4. Estudio del Medio Perceptual 
 
Se trata de un paisaje típico de la meseta Castellano- Leonesa, sin abundante 
vegetación  ni afloramientos rocosos importantes. 
 
El paisaje queda determinado por las grandes superficies dedicadas al cultivo 
de la cebada y el trigo, intercalado entre ellas se encuentran algunas zonas de 
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regadío. También es frecuente encontrar pequeños pinares entre las zonas de 
cultivo. 
 
Toda la superficie resulta ser muy llana con desniveles de cota de 10 –15 
metros con pendientes suaves. 
 
1.5. Estudio de los Recursos Culturales 
 
A mediados del siglo XIX todavía conservaba su antiguo nombre, Montejo de la 
Vega de Arévalo pues pertenecía al tercio y sexmo de la Comunidad de Villa y Tierra 
de Arévalo.  Un pequeño monte de encinas que se localizaba cerca de la villa, fue el 
que aporto el nombre a la misma. Dentro de su entorno se sabe que existieron 
algunos poblados más, hoy desaparecidos: Blasco Nuño de la Vega, Madrigalejo, 
Servando y Tresnujas.  
 
En origen, la iglesia parroquial de Santo Tomás de Aquino de Montejo de 
Arévalo fue un edificio románico - mudéjar como bien se aprecia todavía al observar 
con detenimiento su fábrica. De esa época conserva algunos ventanales, parte de la 
torre y las antiguas puertas de ingreso adornadas con sencillos alfices de esquinillas. 
Dentro del templo destaca su retablo mayor barroco al cual acompañan en los 
laterales media docena de cuadros sobre lienzo y otros seis retablos menores en uno 
de los cuales se entroniza la imagen románica de Nuestra Señora de los Huertos, 
cuya ermita se localiza en el cementerio del pueblo. A los pies de la única nave del 
templo (que en época románica tuvo tres) y que hoy en el crucero se cubre con 
cúpula, es donde mejor puede apreciarse el origen mudéjar del antiguo templo.  
 
Dentro del casco urbano, se conservan un par de fachadas de antiguas casas 
solariegas, adornadas con escudos de armas, así como la casa natal del poeta 
segoviano Nicasio Hernández Luquero. 
 
Se celebran en la localidad las siguientes fiestas patronales: San Isidro (15 de 
mayo). Virgen del Rosario (2 de julio). Nuestra Señora de la Asunción (15 de agosto). 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 2: SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
  20 / 31  
 
2. ESTUDIO DEL SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO 
 
Montejo de Arévalo, aunque pertenece a la provincia de Segovia, depende en 
servicios, como el centro médico o la educación del cercano municipio abulense de 
Arévalo y mira con envidia las mejores infraestructuras de los pueblos de Valladolid 
con los que limita. 
 
Es un municipio de 230 habitantes que lleva  años sin registrar un nacimiento y 
en el que el 80% de la población es mayor.  
 
Al mismo tiempo, la lucha también se centra en otro frente: impedir que la 
gente salga del pueblo para irse a trabajar en Arévalo.  La gente se marcha a la 
localidad más grande de la zona, Arévalo, con unos 10.000 habitantes y todos los 
servicios, aunque la calidad de vida no sea la misma en un lugar y en otro. Mientras, 
actualmente, los vecinos emigran, otros que lo hicieron hace años, ahora regresan al 
pueblo que los vio nacer en busca de un lugar tranquilo donde vivir. 
 
Esa excelente ubicación, a un paso de un centro industrial que genera puestos 
de trabajo y presta sus servicios a Montejo de Arévalo, que con la despoblación los 
ha ido perdiendo. La panadería tradicional, sin aditivos y cocinada con horno de leña, 
es prácticamente el único símbolo comercial sin otro tipo de tiendas y que ha 
recuperado el bar que conserva una localidad eminentemente agrícola y ganadera. 
 
Aunque en invierno son pocos, y cada año menos, en verano la cifra de 
habitantes crece considerablemente, llegando incluso a duplicarse. Un considerable 
incremento  que ha cambiado a lo largo de los años, ya que antes la gente de fuera 
sólo regresaba para las fiestas de verano. 
 
Con una agricultura y ganadería cada vez más mecanizadas y que necesitan 
menos mano de obra, si no se recibe ayuda de las instituciones, parece que el 
camino del municipio será como el de la mayoría de los pueblos castellanos que 
tienden a su desaparición. 
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3. ESTUDIO DEL SISTEMA DE EXPLOTACIÓN ACTUAL 
 
La parcela donde se va a ubicar el proyecto, en la actualidad tiene 
aprovechamiento agrícola, con siembra de cereales en secano. La parcela se 
encuentra cercada con postes de hormigón e hilos de alambre de espino y posee un 
pozo. 
 
Cuenta la parcela con una superficie de 9 ha 80 a, con uso exclusivo a la 
agricultura. 
 
La disponibilidad de espacio y de agua hacen de la parcela que sea idónea 
desde el punto de vista técnico y, además,  la decisión del promotor de que sea ésta 
la parcela elegida para la ubicación del proyecto no nos da la posibilidad de elegir 
otra. 
 
4. ESTUDIO DE LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR 
 
El sector porcino ha sufrido una profunda evolución, que le ha dotado de un 
enorme dinamismo, que ha dejado estrecho el marco legislativo hasta ahora 
existente, haciendo necesario adaptarlo y ponerlo a la altura de las necesidades 
actuales. 
 
Se observa en los últimos años un vertiginoso crecimiento del número de 
animales por explotación, debido a que las explotaciones pequeñas no son rentables. 
Este aumento en el número de animales por explotación va a acompañado de un 
cambio en el contexto que rodea al sector porcino  en España, de tal manera que 
dicho sector ha sufrido una importante reestructuración, aumentando la productividad 
y el tamaño de las nuevas explotaciones industriales en detrimento de las pequeñas 
explotaciones familiares. Este tipo de explotaciones han ido desapareciendo debido a 
que su rentabilidad es mucho menor.  
 
Este cambio generalizado en la estructura de las explotaciones porcinas 
diferencia claramente  a España del resto de países  de la UE, donde las 
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explotaciones son más pequeñas, más familiares y la producción industrial del sector 
porcino no se ha implantado aún con tanta claridad como en nuestro país. 
 
La producción porcina ocupa una parte importante en el sector agrícola de un 
buen número de países. España cuenta con 24,6 millones de animales porcinos, de 
acuerdo con los datos de la encuesta ganadera de mayo 2013 que publicó el 
Ministerio. 
 
Del total del censo, 7,1 millones de cabezas corresponden a lechones; 5,81 
millones a cerdos de cría y recría y 9,52 millones a cerdos de cebo. El total de 
reproductoras asciende a 2,34 millones de cabezas de las que más de la mitad (1,3 
millones) corresponden a cerdas que han parido más de una vez y 203.000 a cerdas 
de reposición, que todavía no han sido cubiertas.  
 
Esta producción cubre totalmente el consumo interior, aunque España es uno 
de los países del mundo en que se come más carne de cerdo: con un consumo cerca 
de 45 Kg. por habitante y año, sólo es superada por tres naciones: Dinamarca (65 
Kg.), Alemania (59 Kg.) y Holanda (47 Kg.). 
 
En todos los países productores se observa una especialización creciente de 
las zonas de producción. En España, tanto las instalaciones de cerdas de vientre 
como cerdos de engorde, se encuentran situadas en las zonas de Cataluña y 
Baleares, Levante, Ebro, Duero y Galicia. 
 
Al mismo tiempo, se observa una regresión regular del número de 
explotaciones, inherente a un rápido crecimiento del volumen medio de las unidades 
de producción. Este valor medio es bajo todavía en las instalaciones europeas, 
debido especialmente a que incluyen en los cálculos un gran número de 
explotaciones de tipo tradicional. Las unidades de producción, que actualmente se 
instalan o están en desarrollo, suponen efectivos importantes. 
 
Dentro del sector porcino, nos encontramos con el subsector porcino ibérico 
que se encuentra localizado en la zona de dehesa de España (Sur-Suroeste) en 
régimen extensivo aprovechando los pastos y bellotas del campo.  
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Debido a que la demanda de productos de ibérico está aumentando 
considerablemente y a que la cantidad de bellota es limitada y variable, el número de 
animales cebados en montanera es insuficiente para satisfacer esta demanda. Por 
estas razones ha sido necesario implantar otros regímenes de explotación como el 
intensivo que por no necesitar de recursos naturales, directamente, la producción es 
más elevada a la vez que más constante durante todo el año. 
 
El auge del cerdo ibérico es relativamente reciente, después de que en épocas 
pasadas (a partir de 1960) se produjese un retroceso importante debido 
fundamentalmente al comienzo de la utilización de cerdo blanco  por su mayor 
rendimiento de la canal y, por tanto, mayor rentabilidad; aparición de piaras 
infectadas por la peste porcina africana y sobre todo por la aparición de una gran 
preocupación por la salud considerando los productos del cerdo como dañinos. 
 
El resurgir de la producción de ibérico se produce porque con las nuevas 
tecnologías el cerdo ibérico aumenta su rentabilidad; se erradica la peste porcina 
africana y se comienza a considerar la dieta mediterránea como saludable y los 
distintos productos del cerdo ibérico se encuentran dentro de esta dieta. 
 
El principal problema está en el sector transformador: los mataderos y las salas 
de despiece. En este sector hay una gran automatización de las unidades de 
producción, con cerca de 500 mataderos homologados en nuestro país, cifra que 
contrasta extraordinariamente con los 17 mataderos industriales que existentes en 
Holanda por ejemplo. En este sentido el binomio eficacia - eficiencia obligará, bien de 
una forma organizada o bien de una forma drástica a eliminar el volumen de sacrificio 
excedentario y a la creación de unas grandes unidades de sacrificio si pretenden 
continuar en un mercado tan sumamente competitivo como este. 
 
Otro de los grandes problemas del sector se halla en los brotes de Peste 
Porcina Clásica (PPC) y de Fiebre Aftosa, lo que supone una importante pérdida de  
precio en las canales. 
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Desde el punto de vista sanitario, la incidencia de enfermedades en las 
explotaciones porcinas, los graves efectos económicos que se derivan de las mismas 
y los estudios epidemiológicos más recientes aconsejan evitar las altas 
concentraciones de animales en una misma zona, mediante la limitación de 
capacidades en las explotaciones, así como el establecimiento de determinadas 
medidas de aislamiento de explotaciones, para impedir así la difusión de 
enfermedades.  
 
El problema generado por los excedentes de purines se  han de solventar con 
las debidas plantas de cogeneración en la producción de energía.  
 
Hay que garantizar limpieza, desinfección y control sanitario  por la facilidad de 
contagio y propagación de enfermedades altamente infecciosas que afectan 
notablemente a la producción. 
 
5. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para estudiar la demanda del sector porcino español, se ha de decir que ha 
sido la renta de los españoles la variable explicativa del desarrollo del sector que se 
inició en los años 60 en España, variando los hábitos alimentarios de la población, 
tanto en cantidad como en calidad, pasando actualmente la carne del porcino a ser el 
producto de origen animal de mayor demanda en el mercado.  
 
La demanda ha ido evolucionando en sus preferencias, decantándose 
paulatinamente hacia el consumo de productos de origen animal y más 
concretamente hacia el consumo de carne. La evolución del consumo aparente per 
cápita de las carnes de vacuno, cerdo y pollo, observándose en los últimos 10 años 
un declive en el consumo de carne de vacuno y un aumento en el consumo de carne 
de pollo, debido, principalmente, a una notable variación en precios y una presión 
económica producida por la crisis originada en 2007, decantándose el consumidor 
hacia una carne de bajo coste. El consumo de la carne de cerdo muestra también un 
ligero descenso pero con un repunte considerable a principios de 2014, lo que hace 
suponer una halagüeña recuperación del sector.  
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Tabla nº 7: Consumo de carne kg/ habitante y año (Fuente: MAGRAMA)  
CONSUMO DE CARNE EN KG /HABITANTE Y AÑO 
    AÑOS VACUNO CERDO POLLO TOTAL 
2004 7,82 11,24 13,8 32,86 
2005 7,75 10,92 13,26 32,86 
2006 7,17 11,58 12,87 31,62 
2207 7,25 11,36 12,78 31,39 
2008 7,92 11,76 14,42 34,1 
2009 7,37 11,49 14,18 33,04 
2010 6,75 11,17 14,59 32,51 
2011 6,57 10,74 14,57 31,88 
2012 6,38 10,68 14,77 31,83 
2013 6,18 10,92 14,78 31,88 
2014 6,49 11,39 15,22 33,1 
 
En cuanto al consumo de carne fresca, los datos estadísticos más actuales 
muestran un aumento en el consumo de carne de ave en España situándose en torno 
al 33% y desplazando el consumo de carne de cerdo al 30%, a pesar de esto la 
producción de carne porcina alcanza más del 60% de la producción total de carne. 
 
No solo hay que mirar en el consumo interior sino también las exportaciones, por 
lo que España, con una producción de carne de cerdo cercana a los 3,5 millones de 
toneladas, ocupa el cuarto puesto en el ránking mundial de países productores. El 
porcentaje de autoabastecimiento está en torno al 151 % (2013). En 2013, las 
exportaciones fueron el 36% de la producción y las importaciones el 8% del consumo 
aparente. 
 
Se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones con vista a un corto 
plazo: 
 
 Seguirán desapareciendo las pequeñas empresas, ampliando la cuota de 
mercado disponible, con lo que las empresas de tipo medio intentarán crecer 
y además se establecerá una dura pugna entre las empresas líderes del 
sector. 
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 Aun teniendo buenas expectativas en el mercaro internacional hay que tener 
en cuenta a los últimos países anexionados a la UE, cuyas exportaciones se 
ven favorecidas por la PAC, lo que complica el mercado europeo de la carne 
de cerdo,  teniendo en cuenta que estos países son exportadores netos de 
carne de cerdo y disponen de una buena industria cárnica. 
 
En España la producción porcina representa ya el 14,1% de la Producción 
Final Agraria y el 37,1% de la Producción Final Ganadera. El número de 
explotaciones era de 99.561, y de ellas, el 83,0% corresponde al modelo intensivo. 
Supone un porcentaje muy elevado, es el mayor de la ganadería y tiene mucha 
importancia económica. La producción porcina está concentrada principalmente en el 
Este (Cataluña, Murcia), aunque importantes puntos de producción se encuentran en 
Castilla León (Segovia, Zamora). 
 
El régimen intensivo del porcino ibérico aparece en el mercado para intentar 
satisfacer toda la demanda existente, además aparece como una alternativa 
intermedia entre el cerdo ibérico de bellota que cuenta con una alta calidad, pero 
también su precio es muy elevado y no asequible para todos los ciudadanos y el 
cerdo blanco que, a pesar de su menor coste, su calidad es mucho menor. 
 
Por esto, el cerdo cebado en intensivo, cuya calidad no llega a la del ibérico de 
bellota, si supera a la del cerdo blanco y el precio también es intermedio. 
 
Con este proyecto se pretende iniciar una actividad económica. La 
explotación no tendrá problemas de comercialización de sus productos finales 
porque, a pesar de no encontrarse en una zona como puede ser la de Guijuelo con 
una producción bajo Denominación de Origen, se trata de un producto que asegura 
el cumplimiento de la norma de calidad para el porcino ibérico, la trazabilidad del 
producto será óptima y, además, se contratará los servicios de una empresa de 
certificación.  
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Además, en la actualidad, existe una gran demanda de productos derivados del 
porcino ibérico por parte de países orientales, como Japón. Estados Unidos también 
se convierte en un buen lugar de destino de la producción. 
 
6. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
El sector porcino estatal es líder a nivel europeo y mundial. España es el 
segundo productor de porcino de la UE, sólo superado por Alemania y cuarto 
productor mundial, únicamente superado por China, Estados Unidos y Alemania.  
 
El sector presenta un papel económico relevante dentro del sector agrario en 
su conjunto, y en el ganadero en particular, ya que representa un 14% de la 
producción final agraria y un 37% de la producción final ganadera. En el 2012 la 
producción estatal generó un volumen de negocio de 6.062,8 millones de euros, 
incrementándose en un 12% respecto a los 5.420 millones de euros del 2011.  
 
Sin embargo, el sector debe hacer frente a varios retos como son el incremento 
desmesurado de los costes de producción, principalmente el coste de la alimentación, 
la entrada en vigor en el 2013 de 
la directiva sobre bienestar en porcino y otros factores como los retos 
medioambientales, comerciales, etc. 
 
Así, año tras año, el número de explotaciones de porcino disminuye. En el 2007 
el número de explotaciones ascendía a 99.561, bajando a 93.007 en el 2011 y a 
89.192 en el 2012. De estas últimas, 
71.700 se encuentran en régimen intensivo, 13.566 en extensivo y 2.026 en mixto.  
 
El censo por su parte sigue cierta estabilidad desde el 2006, situándose en una 
horquilla entre las 25 y 26 millones de cabezas, de las cuales alrededor de un 10% 
(2,5-2,6 millones) se encuentran en extensivo. En el 2012 disminuyó ligeramente 
respecto al 2011, pasando de 25,6 a 25,2 millones de cabezas. Esta estabilidad en el 
censo se debe a una mayor productividad de las madres (en el Porc d´Or 2012 se 
batió el record por 33 lechones/cerda) y a la mejora sanitaria. 
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El número de sacrificios de porcino se incrementó en 2012 en más de un 2% 
respecto al 2011, principalmente en Andalucía (+7%), Cataluña (+6%), Murcia (+2,3%) 
y Aragón (+2,1%). Sin embargo, 
se dieron de baja más de 1.600 explotaciones de madres, bien por cierre o por cambio 
de orientación productiva, lo que supuso un descenso del 15%.  
 
La producción cárnica se incrementó a lo largo del 2012 hasta las 3,515 
millones de toneladas, frente a las 3,4 millones del 2011, lo que supuso un ascenso 
del 3,4%. El sacrificio de animales también se incrementó ligeramente hasta los 42 
millones, frente a los 41,7 millones del 2011.  
 
El sector porcino cuenta con un elevado grado de autoabastecimiento, cercano 
al 145%, lo que supone una fuerte dependencia del exterior para su estabilidad.  
 
En el 2012 se batió un nuevo record de exportación de carne porcina estatal, 
superando las 1,4 millones de toneladas, frente a las 1,36 mill del 2011, de las cuales 
1,05 mill.t (75%) se destinaron a la UE y 350.362 t a terceros países (25%). Resalta el 
incremento desde hace años del volumen exportado a terceros países, y que del 2011 
al 2012 ha sido de un +12%, mientras que los envíos a la UE se han recortado 
ligeramente un -0,6% en este último año. 
 
Dentro de la UE destacan los envíos a Francia (30%, 317.943 t), Portugal 
(20%, 206.566 t), Italia (14%, 151.739 t) y Alemania (8%, 84.943 t), principalmente de 
carne fresca o refrigerada (70%). Fuera de la UE destaca Rusia (33%, 114.763 t), 
China (20%, 70.113 t), Hong Kong (12%, 41.802 t) y Japón (8%, 28.573 t), y en menor 
medida Corea del Sur (5%), Filipinas (3,4%) o Macedonia (1%). 
 
Las importaciones se redujeron en el 2012 un 4% situándose en 176.250 t, de 
las cuales 175.750 t procedieron de la UE.  
 
En la Unión Europea el censo de porcino en el 2012 ascendió a 146 millones 
de cabezas, que supuso un descenso productivo del 1,1% comparando con 2011. El 
20% se concentran en Alemania, si bien en segundo lugar se encontraría España con 
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el 17% sobre el total comunitario. En menor medida se situarían otros Estados como 
Francia (9,4%), Dinamarca (8,4%), Holanda (8,3%) y Polonia (7,6%). Entre estos 6 
Estados concentran el 70% de la producción porcina de la UE. 
 
El porcino ibérico se encuentra en una situación muy delicada. En tan solo 5 
años la cabaña ibérica de porcino se ha reducido en un 45%, pasando de 4.171.045 
cabezas en el 2008 a 2.319.700 en el 2012. En los animales de raza ibérica pura, el 
descenso es continuo y en el 2012 únicamente existían en la península 143.773 
ejemplares, frente a los 517.172 del 2008. En la alimentación en montanera también 
se aprecia un descenso muy drástico, de 965.687 animales en 2008 a 429.322 en el 
2012.  
 
En lo que concierne al factor racial, el sector está dominado por el ibérico, con 
cerca del 94% de los casos (cruce de ibérico con otra raza), mientras que el ibérico 
puro se sitúa en tan sólo un 6%. En alimentación es el cebo quien domina el sector 
con el 80% de los animales en esta orientación, seguido de bellota con un 17,7%, 
cebo de campo con un 1,4% y recebo 0,8%.  
 
En cuanto a precios, éstos fueron bajos hasta bien entrada la campaña, si bien 
se experimentó cierto repunte al final de la misma ante una menor oferta en el 
mercado. Sin embargo, los elevados precios de las materias primas para piensos no 
permitió el consiguiente incremento de la rentabilidad de las explotaciones.  
 
Se han producido múltiples análisis e interpretaciones sobre las causas de la 
crisis, aunque se coincide en atribuir mayor o menor grado de responsabilidad a la 
aplicación en nuestro territorio de la Norma de calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibéricos (Real Decreto 1469/2007). 1 
 
En Septiembre del 2012 el MAGRAMA anunció que su departamento llevaría a 
cabo la modificación de la norma de calidad del ibérico con el fin de procurar la mejora 
del sector ibérico estatal. Esta norma se aprueba por medio del  Real Decreto 4/2014, 
de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibérico. 
                                                          
1
  (COAG, 2013) 
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La adaptación de las explotaciones a esta norma de calidad va a suponer unos 
costes estructurales y genéticos debido a las 4 categorías de etiquetado y 
comercialización de jamones y paletas:  
 
 Negro, para el Jamón de Bellota 100% Ibérico (jamones que proceden 
de cerdos 100% Ibéricos criados en libertad en las dehesas y 
alimentados durante su última fase de engorde de pastos naturales, 
hierbas aromáticas y bellotas). 
 Rojo, para el Jamón de Bellota Ibérico (jamones que proceden de 
cerdos cruzados por lo que no son 100% ibéricos, criados en libertad en 
las dehesas y alimentados durante su última fase de engorde de pastos 
naturales, hierbas aromáticas y bellotas). 
 Verde, para el Jamón de Cebo de Campo Ibérico (jamones que 
proceden de cerdos cruzados por lo que no son 100% ibéricos, criados 
en libertad en las dehesas y alimentados de pastos naturales, hierbas 
aromáticas y piensos). 
 Blanco, para el Jamón de Cebo Ibérico (jamones que proceden de 
cerdos cruzados por lo que no son 100% ibéricos, alimentados con 
piensos compuestos por cereales y legumbres y criados en establos o 
cebaderos, por lo que su grasa se acumula en las partes externas del 
animal al no ejercitarse andando por la dehesa). 
 
Tanto en las piezas de color rojo, verde o blanco los comercializadores deberán 
especificar el porcentaje de raza ibérica que contiene el producto, que será al menos 
ibérico en un 50%. 
 
Teniendo en cuenta la situación actual del mercado, y enmarcando esta 
explotación en el subsistema de explotación “ibérico de cebo”, se considera que se 
obtendrá un mayor beneficio de la superficie de la parcela donde se ubicará el 
proyecto que el que proporciona en la actualidad con la siembra de cereales. 
 
Los retos que se deben afrontar en la explotación, serán los siguientes: 
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- Ordenación de la explotación para conseguir un buen manejo, respetando 
la bioseguridad. 
 
- Asegurar el bienestar de los animales, tanto en la explotación como en los 
transportes. 
 
- Asegurar una excelente sanidad animal dentro de la explotación. 
 
- Reducción de los costes. 
 
- Crear una explotación que sea competitiva en el mercado. 
 
- Respetar al máximo la norma de calidad del porcino ibérico y asegurar la 
trazabilidad del producto y su correspondiente certificación, para conseguir 
y demostrar que es un producto de alta calidad. 
 
- Correcto trato hacia el medio ambiente, con un plan de reducción y 
eliminación de purines. 
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1. GENERACIÓN DE ALTERNATIVAS  
 
Los métodos utilizados para la generación de las alternativas han sido: 
 
- Visitas a distintas explotaciones. 
- Encuestas a personal experto. 
- Apuntes de distintas asignaturas. 
- Bibliografía. 
- Investigación de tendencias en distintas páginas web del sector porcino. 
 
1.2 Tipo de explotación  
 
El Real Decreto 324/2000, de 3 de Marzo   (BOE de 8 de Marzo de 2000), 
establece la siguiente clasificación zootécnica y productiva de las explotaciones 
porcinas: 
 
1º/ Por su orientación zootécnica: 
 
1) Granjas de Selección: son aquellas explotaciones que se dedican 
a la producción de animales de raza pura o híbridos, para obtener 
los mejores parámetros productivos, utilizando como herramienta 
la Mejora Genética. Se clasifican a su vez en : 
 
 a) explotaciones de selección de razas puras (RD 
723/1990). 
 
 b) explotaciones de selección de híbridos (RD 
1108/1991). 
 
2) Granjas de multiplicación: son las dedicadas a la multiplicación o 
proliferación de los animales procedentes de las explotaciones 
anteriores, cuya finalidad principal consiste en extender los trabajos de 
selección, mediante la aplicación de los correspondientes programas 
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zootécnicos y sanitarios, pudiendo generar sus reproductores para la 
autoreposición. Los reproductores utilizados en estas explotaciones 
están inscritos en los libros genealógicos o en los registros oficiales 
correspondientes. 
 
3) Granjas de Recría de Reproductores: en este tipo de explotaciones 
se producen la recría y / o engorde de los lechones procedentes de 
una sola explotación de selección o multiplicación, cuyo destino es la 
reproducción o, marginalmente, la fase de acabado o cebo. Asimismo, 
podrá autorizarse la incorporación a esta explotación de lechones 
procedentes de varias explotaciones pertenecientes a un mismo 
programa de selección o multiplicación, siempre que se cumplan las 
siguientes condiciones: 
 
a) Que el programa de selección o multiplicación mantenga el 
mismo programa sanitario para todas sus explotaciones y bajo 
la misma dirección técnico-sanitaria 
del veterinario director técnico correspondiente. 
 
b) Que las explotaciones de dicho programa de selección o 
multiplicación se encuentren ubicadas dentro de la misma 
Comunidad Autónoma y, preferentemente, en la misma 
provincia. 
 
4) Granjas de Transición de Reproductoras Primíparas: se trata de 
explotaciones que albergan única y exclusivamente hembras 
primíparas procedentes de una sola explotación de origen, para ser 
fecundadas y posteriormente comercializadas, con carácter general, 
como reproductoras gestantes. Asimismo, podrá autorizarse la 
incorporación a esta explotación de hembras primíparas procedentes 
de un mismo programa de selección o multiplicación, siempre que se 
cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior. 
 
5) Granjas de producción: son las explotaciones que, en una sola 
unidad productiva o utilizando el sistema de producción por fases, 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 3: GENERACIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 6 / 33 
están dedicadas a la producción de lechones para su engorde y 
posterior sacrificio, pudiendo generar animales reproductores para la 
autoreposición. De acuerdo con el destino de dichos lechones, se 
subdividen  a su vez en explotaciones de: 
 
 Ciclo cerrado: son aquellas explotaciones en las cuales 
todo el proceso productivo, es decir, nacimiento, cría, recría 
y cebo tienen lugar en una misma explotación , utilizando 
únicamente la producción propia. 
 
 Producción de lechones: se trata de explotaciones en las 
que el proceso productivo se limita al nacimiento y cría 
hasta el destete, pudiendo prolongarse el mismo hasta la 
recría de los lechones (22-23 Kg.) para su cebo posterior 
en cebaderos autorizados. Dentro de éstas, se distinguen 
los siguientes tipos de explotaciones: 
 
 Ciclo abierto: son explotaciones dedicadas a la 
producción de lechones de 22-23 Kg., abarcan las 
fases de cría y recría de lechones 
.  
 Segregación de lechones: este sistema consiste en 
separar las distintas fases de la producción en 
localizaciones geográficas distintas. 
 
 Tipo mixto: son las explotaciones que envían parte de los 
lechones nacidos en las mismas para su recría y / o cebo 
en cebaderos autorizados. 
 
 
6/ Granjas de Transición de lechones: son las que albergan lechones 
procedentes de otra explotación o de las incluidas en un sistema de 
producción en fases, para su posterior traslado al cebadero. 
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7/ Granjas de Cebo: son las dedicadas al  engorde de animales con 
destino al matadero. 
 
2º/ Por su capacidad productiva 
 
1/ Grupo primero: Explotaciones con capacidad hasta 120 UGM. 
 
2/ Grupo segundo: Explotaciones con una capacidad comprendida 
entre el límite máximo del grupo anterior y hasta 360 UGM. 
 
3/ Grupo tercero: Explotaciones con una capacidad comprendida entre 
el límite máximo del grupo anterior y hasta 720 UGM ( en ningún caso 
podrá autorizarse la instalación de explotaciones con una capacidad 
superior a 720 UGM). Según el RD 3483/2000, de 29 de diciembre, 
por el que se modifica el RD 324/2000. 
 
4/ Grupo especial: se incluyen en este las explotaciones porcinas de 
selección, de multiplicación, los centros de agrupamiento de 
reproductores para desvieje, los centros de inseminación, las 
explotaciones de recría de reproductores, las de transición de 
reproductoras primíparas y los centros de cuarentena. 
 
1.2 Localización 
 
La explotación se puede ubicar en las siguientes parcelas, propiedad del 
promotor: 
- Parcela nº 506, en el paraje “El Alto de la Copera”, contando con una 
superficie de 9ha 80a. 
- Parcela nº 157, en el paraje “El Reoyo”, contando con una superficie de 
3ha 20a. 
- Parcela nº 56, en el paraje “El Señor”, contando con una superficie de 2ha 
y 45a. 
 
Todas ellas situadas en el término municipal de Montejo de Arévalo. 
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1.3. Dimensión 
 
Según el RD 324/2000, de 3 de Marzo, y sus posteriores modificaciones, como 
RD 3483/2000, de 29 de diciembre, se establecen las Normas Básicas de 
Ordenación de las Explotaciones Porcinas, la máxima capacidad posible admitida 
para una sola explotación se cifra en 720 UGM. 
 
La equivalencia en UGM de cada tipo de ganado porcino es diferente, por lo 
que la dimensión de la explotación dependerá del tipo de ganado que se vaya a 
explotar.  
 
1.4. Plan Productivo 
1.4.1 Raza animal 
 
Extirpes del tronco ibérico: 
 
El cerdo ibérico está formado por una serie de variedades que se diferencian 
entre sí tanto por su genotipo como por su apariencia externa, la forma de 
clasificarlas más común es en cuanto a la coloración de  su capa y  por la cantidad 
de pelo que presentan. 
 
 Variedades coloradas: 
 Retinta: 
 Lampiña. 
 Entrepelado. 
 Torbiscal. 
 
 Variedades rubias o doradas: 
 Rubia andaluza o campiñesa. 
 Valdesequera. 
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 Variedades negras: 
 Lampiña. 
 Entrepelada. 
 
 Manchado de Jabugo. 
 
Duroc - Jersey: 
 
Es la raza mejorante más empleada que presenta más cualidades para ser 
cruzada con las del tronco ibérico. En esta raza se distinguen las siguientes 
variedades: 
 
 Americana. 
  Canadiense. 
  Húngara. 
  Italiana. 
 
1.4.2. Tipo genético del animal a explotar 
 
Al igual que otras especies domésticas utilizadas por el hombre, el cerdo 
ibérico se ha sometido a cruzamiento con otras razas, buscando mejorar sus 
rendimientos al ser explotado. Estos cruzamientos, aunque en distintos grados de 
intensidad son demandados por las empresas chacineras que son las 
transformadoras. 
 
Una condición del promotor es que produzca bajo la denominación genética de 
“cerdo ibérico”. La normativa dice que para poder comercializar bajo esta 
denominación, la hembra tiene que ser Ibérica pura de variedades originales del 
tronco ibérico, cruzado con un macho  Duroc - Jersey 100%; 50% Duroc - Jersey  - 
50% Ibérico; o 100% Ibérico. 
 
Cerdo Ibérico en pureza: 
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- Baja velocidad de crecimiento. 
- Alto contenido en grasa. 
- Producto de alta calidad. 
 
 
 
Cruzamiento al 50%: 
 
- Mayor  crecimiento. 
- Mayor conformación de la canal, aumenta el porcentaje de magro y 
disminuye el engrasamiento. 
- Reduce el índice de conversión (IC). 
- Buena calidad de los productos, aunque inferior a los anteriores. 
 
Cruzamiento al 75%: 
 
- Tenemos las mismas ventajas que con el cruzamiento al 50%, aunque 
mejoramos la calidad del producto. 
- Tenemos el inconveniente de que tendremos lotes menos homogéneos. 
 
1.4.3. Tipo de destete 
 
Consideramos tres alternativas: 
 
- Destete ultra - precoz: lechones destetados antes de los 21 días de edad. 
- Destete precoz: lechones con 21 - 28 días de edad. 
- Destete tardío: lechones con más de 35 días de edad. 
 
Se han de tener en cuenta unas consideraciones sobre el lechón para la 
elección de la edad al destete: 
 
- Las dificultades de cría de los lechones son mayor cuanto menor sea la 
lactación. 
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- Si el destete es muy temprano (15 días) la capacidad de ingestión es 
reducida y necesitan piensos especiales muy caros. 
- Los destetes tempranos (21 días) exigen gran control de los factores 
ambientales, sobre todo de temperatura. 
- La capacidad de crecimiento del lechón es adecuada a partir de los 25 días 
de vida. 
 
1.4.4. Desfase entre lotes 
 
Para obtener una producción lo más homogénea posible a lo largo del año, 
introducimos en la explotación  lotes de animales lo más homogéneos posibles, en 
cuanto a peso y a edad. 
 
1.4.5. Reposición 
 
Todos los animales vienen de fuera de la explotación ya que se trata de una 
explotación de ciclo abierto. Se comprarán animales de explotaciones dedicadas a la 
producción de lechones. 
 
1.5. Diseño de la explotación 
 
Se van a dar las opciones posibles tanto para la estructura de la nave, como 
para disposición de los distintos elementos en el interior de la misma. 
 
1.5.1. Diseño de la estructura de los alojamientos 
 
- Una sola nave de cebo. 
- Varias naves de cebo. 
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1.5.2. Diseño de los alojamientos 
 
 Existen múltiples diseños de alojamiento para cerdos de cebo: 
 
o cebadero tipo danés; el sistema clásico con suelo de paja se ha 
visto modificado por otro que, respetando la misma distribución de 
corrales a ambos lados de un pasillo de alimentación, incorpora un 
slat o emparrillado de hormigón donde se recogen las 
deyecciones. 
 
o cebadero tipo profundo; es parecido al danés, pero en el que los 
corrales están dotados de un foso profundo de deyecciones. El slat 
puede ocupar una posición lateral, el área posterior del corral , o la 
totalidad dela superficie del mismo. 
 
o cebadero tipo sueco; es el sistema danés invertido. Aquí la zona 
de deyecciones está en el centro, y los pasillos de alimentación en 
los extremos junto a las fachadas. 
 
o cebadero en vagón de tren; en la actualidad para el cebo intensivo 
es el que se está construyendo, ya que permite hacer el manejo en 
lotes con todo dentro todo fuera, se puede hacer una buena 
ventilación y se adapta a los sistemas de alimentación. Consiste en 
un pasillo lateral que da acceso a las salas que son totalmente 
individuales. Cada sala tiene un pasillo central perpendicular al 
general de la nave y 5 departamentos para cerdos a ambos lados. 
 
 
1.6. Tecnología 
 
En la productividad no solo influyen factores genéticos, nutricionales, sanitario y 
de manejo, sino que el alojamiento y las instalaciones tienen un efecto muy 
importante sobre los resultados técnico-económicos de dichas explotaciones. 
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Para optimizar la productividad en una explotación porcina, se debe permitir 
que los animales de la misma expresen todo su potencial genético en el seno de un 
alojamiento que les proporcione el máximo bienestar, a través del establecimiento de 
unas condiciones higiénico-sanitarias y ambientales adecuadas, y de la elección de 
unas instalaciones correctamente diseñadas. 
 
Otra característica importante exigible al alojamiento porcino es la funcionalidad 
de las instalaciones, en el sentido de aumentar el rendimiento de la mano de obra, 
cada vez más cara y escasa, a través de diseños que faciliten las operaciones de 
manejo. 
 
1.6.1. Tipo de alimentación y suministro de agua 
 
La alimentación  en este tipo de explotaciones es un factor a controlar 
determinante por varias razones: 
 
- Reducir al mínimo el coste en alimentación. 
- En esta producción se busca la calidad, esta calidad está muy determinada 
por el tipo de alimentación que se realice. 
- Garantizar el suministro de agua en cantidad y en calidad suficiente a todos los 
animales. 
 
Teniendo en cuenta estas dos premisas, se tiene que conseguir una 
alimentación de buena calidad al menor precio posible.  
 
 
El pienso se puede presentar en tres formas diferentes: 
 
- Granulado seco. 
- Harina seca. 
- Harina húmeda. 
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1.6.2. Tipo de distribución de la alimentación 
 
La distribución de la alimentación en la explotación se podrá realizar de las 
siguientes formas: 
 
- Manual: no requiere mucha inversión inicial, distribución del pienso sobre 
el suelo o sobre comederos,  requiere mucha mano de obra, además 
provoca estrés en los animales. 
 
- Mecanizada: requiere una inversión inicial alta, distribución del pienso a 
través de tuberías hasta los dosificadores situados sobre los comederos 
de cada departamento, reduce el gasto en mano de obra, evita la 
posibilidad de crear estrés en los animales.  
 
1.6.3. Tipo de construcción 
 
Es deseable que el alojamiento y las instalaciones sean lo más económicas 
posibles. Las instalaciones deben contar con garantías para el bienestar animal y la 
funcionalidad de las mismas. Se debe contar también con que se puedan realizar 
futuras ampliaciones de las instalaciones. 
 
Tenemos dos alternativas posibles: 
 
- Construcción de naves con materiales tradicionales. 
- Construcción de naves con materiales prefabricados. 
 
1.6.4. Tipo de ventilación 
 
Tenemos las siguientes posibilidades: 
 
- Ventilación forzada: Este sistema de ventilación se basa en el empleo de 
ventiladores que pueden actuar de dos maneras diferentes: 
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o por extracción de aire viciado haciendo disminuir la presión del aire 
en el interior del alojamiento: VENTILACIÓN POR EXTRACCIÓN 
O DEPRESIÓN. 
 
o por inyección de aire del exterior lo que hace aumentar la presión 
en el interior del alojamiento: VENTILACIÓN POR INYECCIÓN O 
SOBREPRESIÓN. 
 
- Ventilación estática o natural: Está basada en la formación de corrientes 
naturales de aire producidas por diferencia de presión o de temperatura 
dentro de una masa de aire.  
 
1.6.5. Tipo de calefacción 
 
La instalación de la calefacción es muy importante en los alojamientos de 
maternidad, ya que los lechones son incapaces de regular su temperatura corporal 
sin ningún tipo de ayuda. También cobra gran importancia durante la recría. Pero, en 
nuestro caso, no será necesario instalar ningún tipo de sistema de calefacción 
porque no se considera necesario para animales de edades y pesos propios de la 
explotación proyectada. 
 
1.6.6. Tipo de suelo 
 
Se presentan tres tipos de suelos: 
 
- Suelo con slat total: se pondría todo el suelo de la nave enrejillado y por 
medio de canales subterráneos se conducirían los purines hacia la fosa de 
purines. A su vez, se puede disponer de varios tipos de rejilla: 
o Slat de hormigón. 
o Slat de polipropileno (PVC). 
o Slat de hierro colado. 
o Slat de barras metálicas triangulares. 
o Slat de metal perforado. 
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- Suelo con slat parcial: se tendrían zonas de solera de hormigón y zonas 
enrejilladas. 
- Suelo con cama de paja: sobre solera de hormigón se esparce paja.  
 
1.6.7. Tipo de cubierta 
 
Se presentan varias opciones: 
 
- Cubierta de teja. 
- Placas de  fibrocemento más aislante de espuma de poliuretano 
proyectado. 
- Cubierta de metal con paneles tipo sándwich. 
 
1.6.8. Tipo de estructura 
 
Los posibles tipos de naves son: 
 
- Construcción con estructura metálica. 
- Construcción con estructura prefabricada de hormigón. 
- Construcción con pilares y vigas de hormigón. 
 
1.6.9. Tipo de cerramientos 
 
Los cerramientos pueden ser de distintos tipos: 
 
- Cerramiento de bloque. 
- Cerramiento de ladrillo prefabricado. 
- Cerramiento de fábrica de bloque de termoarcilla. 
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 1.7. Comercialización de la producción 
 
 Nos encontramos ante un tema de extrema importancia por la gran 
repercusión económica que tiene en las explotaciones agropecuarias. No nos sirve 
para nada obtener un gran volumen de producción si, posteriormente, no la podemos 
sacar al mercado. Por ello hemos de destacar las siguientes formas de 
comercialización de productos: 
 
1.7.1. Cooperativas 
 
En este sistema se tiene la ventaja de que la producción que se obtenga va a 
salir al mercado sin mayores problemas. El inconveniente se produce cuando el 
precio de mercado es alto, ya que la cooperativa tiene un precio base y es obligatorio 
entregarle toda la producción, sin poder vender la producción por cuenta propia. 
 
1.7.2. Particulares 
 
Consiste en vender a las empresas del sector transformador que mejor precio 
te ofrezcan por los cebones.  Llevando a cabo este tipo de comercialización, 
corremos el riesgo de que no podamos sacar de la explotación a los cerdos cebados, 
cuando teníamos previsto, lo cual nos lleva a importantes problemas de espacio, que 
no podríamos solucionar. 
 
1.7.3. Otros casos 
 
Se puede destacar el llegar a un acuerdo de venta de toda la producción 
obtenida a una única empresa del sector transformador,  el acuerdo será bilateral 
entre el promotor y la empresa, y a través de ella se comercializará toda la 
producción. 
 
En un futuro, se puede plantear para la producción el acuerdo con una 
integradora. 
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2. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS   
 
2.1 Tipo de explotación 
 
El promotor se ha decantado por una granja de producción de ciclo abierto, en 
la cual los animales  proceden del exterior, se adquieren los lechones a granjas del 
sector con un peso de 22-23 Kg. y más de 72 días de edad y son cebados hasta 
alcanzar los 160-170 Kg. y con más de 300 días de edad, ya que por la norma de 
calidad, los cerdos de cebo tienen que tener más de diez meses de edad al sacrificio. 
 
Por su capacidad productiva, de acuerdo con el RD 324/2000 de 3 de Marzo y 
sus posteriores modificaciones, la explotación diseñada en el presente Proyecto, 
contando con 1000 plazas de cebo de cerdos, por decisión del promotor, se 
encuadra dentro del Grupo Segundo: explotaciones con una capacidad máxima entre 
120 y 360 UGM. 
 
2.2. Localización 
 
Se tienen las siguientes parcelas propiedad del promotor, como posibilidades 
para implantar la explotación: 
 
- Parcela nº 506, en el paraje “El Alto de la Copera”, contando con una 
superficie de 9ha 80a. No plantea, en principio, ningún problema para la 
implantación de la explotación. 
- Parcela nº 157, en el paraje “El Reoyo”, contando con una superficie de 
3ha 20a. No se puede implantar la explotación en esta parcela, ya que se 
encuentra a una distancia  de 300 m del casco urbano. 
- Parcela nº 56, en el paraje “El Señor”, contando con una superficie de 2ha 
y 45a. Presenta el inconveniente de la proximidad de una explotación 
porcina a distancia inferior de 1000 m. 
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Valorando las tres posibilidades, puesto que la parcela nº 157 se descarta por 
su proximidad al pueblo y la parcela nº 56 se descarta por no estar a distancia inferior 
a 1000 m de otra explotación, ambas no cumplen al menos uno de los requisitos 
expuestos en el RD 324/2000 de 3 de Marzo y sus modificaciones posteriores. 
Teniendo en cuenta estas premisas, la explotación proyectada se va a ubicar en 
parcela  n º 506, en el paraje “El Alto de la Copera”, disponiendo de una superficie de 
9ha y 80a, esta parcela cumple todos los requisitos expuestos en el RD 324/2000 de 
3 de Marzo y sus modificaciones; además, desde el punto de vista técnico, es 
satisfactoria, ya que cuenta con un buen acceso por el camino de concentración 
parcelaria “El Salmoral”, cuenta con superficie suficiente para el establecimiento de 
las distintas instalaciones y cuenta con un pozo de agua con el suficiente caudal 
como para garantizar el consumo de la explotación. 
 
2.3. Dimensión 
 
La explotación, por decisión del promotor,  contará con un total de 1000 plazas 
de cebo, para ello se proyectará dos naves para albergar a todos los animales. 
Además, se tendrá en cuenta la posibilidad de ampliación en un futuro. 
 
 
Cálculo del número de UGM: 
 
La capacidad productiva de una explotación viene expresada en UGM, de 
acuerdo con la equivalencia establecida para cada tipo de ganado en el Anexo I del 
RD 324/2000, de 3 de Marzo, que queda reflejado a continuación: 
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Tabla nº 1: Equivalencias en UGM de los distintos tipos de ganado porcino (RD 
324/200, de 3 de mayo)  
Tipo de ganado 
Equivalencia 
en 
UGM 
Cerda en ciclo cerrado* 0,96 
Cerda con lechones hasta destete (de 0 a 
6 Kg.) 
0,25 
Cerdas con lechones hasta 20 Kg. 0,30 
Cerda de reposición 0,14 
Lechones de 6 a 20 Kg. 0,02 
Cerdo de 20 a 50 Kg. 0,10 
Cerdo de 50 a 150 Kg. 0,16 
Cerdo de cebo de 20 a 150 Kg. 0,13 
Verracos 0,30 
*Incluye la madre y su descendencia hasta la finalización del cebo 
  
Tomando estas equivalencias como referencia, se puede proceder al cálculo 
del número de UGM de la explotación: 
 
1000 plazas de cebo x 0,13 UGM / cerdos de cebo  = 130 UGM 
 
2.4. Plan Productivo 
 
El producto final que se pretende obtener con la ejecución y posterior 
explotación del presente Proyecto son cerdos ibéricos cebados de 160-170 Kg. de 
PV.  
 
La producción anual esperada  de la explotación son 1560 cerdos cebados, 
considerando un 2% de bajas en esta fase de cebo, tendremos un total de 1528 
cebones. 
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2.4.1. Raza animal 
 
Una condición del promotor es  producir bajo la denominación de “cerdo 
ibérico”. La normativa dice que para ser de esta denominación, la hembra tiene que 
ser Ibérica pura de variedades originales del tronco ibérico, cruzado con un macho  
Duroc - Jersey 100%, 50% Duroc - Jersey -50% Ibérico o 100% Ibérico, además la 
edad del cerdo al sacrificio tiene que ser superior a diez meses. 
 
Tenemos que tener en cuenta la premisa de la norma de calidad a la hora de 
adquirir los lechones a las distintas granjas de producción de lechones, así que se 
exigirán a las granjas de origen los documentos expedidos de certificación de que 
producen lechones bajo la norma de calidad, es decir, que la madre es Ibérica pura. 
 
Se adquirirán  animales cruzados al 50 % y con un peso entre 22 y 23 Kg. de 
PV y con más de 72 días de edad. 
 
2.4.2. Tipo genético del animal a explotar 
 
Teniendo en cuenta que la hembra ha de ser Ibérica pura, ésta se puede cruzar 
con machos Ibéricos puros, Duroc - Jersey puros o 50 % Ibérico x Duroc - Jersey. 
 
Realizamos la evaluación de alternativas expuestas mediante una matriz 
multicriterio en la que se analizan una serie de factores que afectan directamente al 
tipo de animal que se puede adquirir: 
 
 Tabla nº 2: Matriz multicriterio para evaluación de la genética porcina.  
 CALIDAD RTO. CANAL G.M.D. IC 
PONDERACION 25% 25% 25% 25% 
Ibérico puro 3 1 1 1 
Cruce 50% 2 3 3 3 
Cruce 75% 2 3 2 2 
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Escala:  1. Regular;  2: Bien;  3: Bastante bien. 
Los resultados obtenidos son: 
 
- Ibérico puro = ( 0.25*3) + ( 0.25*1) + ( 0.25*1) + ( 0.25*1) = 1.50 
- Cruce 50% = ( 0.25*2) + ( 0.25*3) + ( 0.25*3) + ( 0.25*3) = 2.75 
- Cruce 75% = ( 0.25*2) + ( 0.25*3) + ( 0.25*2) + ( 0.25*2) = 2.25 
 
La alternativa elegida es  la del cruce al 50%, hembra Ibérica pura x macho 
Duroc - Jersey puro. Como indican los resultados de la matriz multicriterio parece la 
opción más interesante. Tendremos una producción que podemos comercializar 
como porcino ibérico, obtenemos unos buenos resultados productivos en cuanto al 
rendimiento de la canal con mayor proporción de magro y menor de grasa, se mejora 
la ganancia media diaria (GMD) y el índice de conversión (IC), aunque por el 
contrario contaremos con un producto de menor calidad que el resultante del 
cruzamiento en pureza. 
 
Se tienen que adquirir los lechones de aquellas explotaciones que lleven a 
cabo este cruzamiento y que lo demuestren mediante certificado expedido por los 
organismos de control. Los lotes que se introduzcan en la explotación deben de ser 
lo más uniformes posibles en cuanto a la edad y tamaño.  
2.4.3. Tipo de destete 
 
Realizando una evaluación de alternativas, expuestas mediante una matriz 
multicriterio, en la que se analizan una serie de factores que afectan directamente al 
tipo de animal que se puede adquirir en cuanto a la edad de destete: 
 
Tabla nº 3: Matriz multicriterio para la evaluación del destete.  
 DIFICULTAD 
DE CRIA 
SIN NECESIDAD 
DE ALIMENTACIÓN 
ARTIFICIAL 
CONTROL DE 
FACTORES 
AMBIENTALES 
CAPACIDAD DE 
CRECIMIENTO 
PONDERACIÓN 25% 25% 25% 25% 
Destete tardío 3 3 3 3 
Destete medio 2 2 2 2 
Destete precoz 1 1 1 1 
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Escala:  1: Regular;   2: Bien;   3:  Bastante bien. 
 
Los resultados obtenidos son: 
 
- Destete tardío: (0.25*3) + (0.25*3) + (0.25*3) + (0.25*3) = 3 
- Destete medio: (0.25*2) + (0.25*2) + (0.25*2) + (0.25*2) = 2 
- Destete precoz: (0.25*1) + (0.25*1) + (0.25*1) + (0.25*1) = 1 
 
La alternativa elegida es el destete tardío por las siguientes razones: 
 
- La dificultad de cría es menor porque el lechón ya está acostumbrado a la 
ingesta de pienso. 
- Estos lechones son menos exigentes al control de las condiciones 
ambientales porque tienen un mayor peso y mayor edad. 
- La capacidad de crecimiento es mayor. 
 
Después del destete, al lechón se le suministrará pienso de arranque a libre 
disposición hasta que alcance un peso de 22 – 23 Kg. ( 2 arrobas) y una edad mayor 
a 70 días. Cuando llega este momento, los lechones son adquiridos para la 
explotación para su posterior puesta a cebo. 
 
2.4.4. Desfase entre lotes 
 
Para obtener una producción lo más homogénea posible a lo largo del año, se 
introducen en la explotación lotes de animales de forma periódica y no llenando todo 
el cebadero a la vez. Así, se consigue una producción repartida a lo largo del año. El 
desfase de entrada de animales será un lote cada 47 días. La venta de animales 
será cada 47 días. 
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2.4.5. Reposición 
 
Todos los animales procederán de otras explotaciones, ya que será una 
explotación de ciclo abierto. Los animales se adquieren por lotes de 200 animales, 
los cuales procederán de un cruzamiento al 50%, hembra Ibérica pura x macho 
Duroc - Jersey puro, tendrán un peso vivo de 22 – 23 Kg. (2@), con una edad 
superior a 72 días, procederán de un destete tardío, estarán castrados, tanto machos 
como hembras para que la calidad de la grasa infiltrada sea mayor. 
 
2.5. Diseño de la explotación 
 
2.5.1. Diseño de la estructura de los alojamientos 
La alternativa elegida es la construcción de dos naves, una pequeña que se 
dedicará a albergar los animales recién llegados, haciendo una cuarentena y una 
transición hacia las salas de cebo; luego, la otra nave albergará cuatro lotes de cebo, 
separados en salas de cebo independientes. Cada sala de cebo independiente 
contará con un patio de ejercicio de la misma superficie que la sala interiores.  Con 
este diseño se trata de facilitar todas las operaciones de manejo a realizar en la 
granja, a la vez que se separan a los animales más débiles porque nos permite 
realizar una cuarentena de los animales recién llegados y una transición más 
acondicionada a sus necesidades ya que éstos necesitarán un periodo de adaptación 
a la nueva explotación, las necesidades de temperatura y ventilación serán 
diferentes. 
 
2.5.2. Diseño de los alojamientos 
 
 La alternativa elegida para el diseño de los alojamientos de las naves, se basará 
en un pasillo central con los corrales de cebo dispuestos a ambos lados. La nave de 
transición estará dividida en cuatro corrales de cebo, dos corrales a cada lado del 
pasillo central. La nave de cebo estará dividida en cuatro salas de cebo 
independientes, separadas mediante tabiques hasta la cubierta, cada sala de cebo 
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estará dividida en ocho corrales, cuatro a cada lado del pasillo central. Se elige esta 
alternativa porque permite el manejo independiente de los lotes, pudiendo realizar un 
manejo todo dentro – todo fuera, además nos permite mejorar el control de las 
condiciones ambientales de la granja porque los animales recién llegados tienen unas 
necesidades diferentes. 
 
 Se complementa cada sala de cebo con un corral anexo al aire libre a través de 
una puerta de acceso del interior al exterior de cada corral y de la misma dimensión 
que los corrales, aumentando de esta forma la superficie útil de por animal y 
mejorando las condiciones de habitabilidad de los corrales.  
 
 Las naves se unirán por un pasillo de 1,5 m de anchura. Este pasillo, tendrá dos 
puertas, por una de ellas podremos llevar a los animales enfermos al lazareto y por la 
otra accederemos al muelle de carga y descarga.  
 
2.6. Tecnología 
 
2.6.1. Tipo de alimentación y suministro de agua 
 
Realizando una evaluación de alternativas expuestas mediante una matriz 
multicriterio en la que se analizan una serie de factores que afectan directamente al 
tipo de pienso utilizado en la alimentación: 
 
 Tabla nº 4: Matriz multicriterio para la evaluación de la alimentación. 
 GMD IC € / Kg. PALATIBILIDAD COMODIDAD 
PONDERACIÓN 25% 25% 30% 10% 10% 
Granulado seco 3 3 2 3 3 
Harina seca 1 1 3 1 2 
Harina húmeda 2 2 2 3 1 
 
Escala: 1: Regular, 2: Bien, 3:Bastante bien. 
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Los resultados obtenidos son: 
 
- Granulado seco: (0.25*3) + (0.25*3) + (0.30*2) + (0.10*3) + (0.10*3) = 2.7 
- Harina seca: (0.25*1) + (0.25*1) + (0.30*3) + (0.10*1) + (0.10*2) = 1.7 
- Harina húmeda: (0.25*2) + (0.25*2) + (0.30*2) + (0.10*3) + (0.10*1) = 2 
 
La alternativa elegida es la administración de pienso en forma de granulado 
seco por las siguientes razones: 
 
- La harina seca tiene unos bajos rendimientos. 
- La harina húmeda, aunque mejora el índice de conversión y la velocidad 
de crecimiento, tiene el inconveniente de que tiene un manejo complicado. 
- El pienso granulado mejora los índices técnicos que el pienso en forma de 
harina. 
- Los gránulos son de fácil y cómoda distribución porque pueden ser 
transportados por sistemas de alimentación mecánicos donde las pérdidas 
en el reparto son mínimas. 
- El pienso en esta forma no presenta riesgo de fermentaciones u otras 
alteraciones y es bastante apetecible para los animales. 
 
Los piensos serán comprados a empresas del sector porque resulta más 
cómodo que la elaboración propia, además se evita el tener que comprar un molino-
mezclador e incurrir en otro gasto. Se usará un único tipo de pienso para todo el 
cebo. 
 
 Además, se ha de tener en cuenta que los animales dispongan de agua en 
cantidad y calidad suficiente, para ello se instalará un depósito de 20 m3 para el 
abastecimiento a todos los alojamientos, el cual se someterá a proceso de cloración.  
 
2.6.2. La distribución de la alimentación 
 
La alternativa elegida para la distribución del pienso es la mecanizada para la 
nave de transición y para la de cebo por los siguientes motivos: 
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- Aunque la inversión inicial es mayor, resulta rentable porque se ahorra en 
mano de obra. 
- La comodidad en la administración es un aspecto muy positivo para el 
promotor. 
- Se evita el estrés de los animales. 
 
En el lazareto, en el caso de que en él haya algún animal, se opta por la 
distribución manual, debido a que encareceríamos demasiado la inversión si 
consideramos una alimentación mecánica y no se estima necesario. 
2.6.3. Tipo de construcción 
 
Pasando a la valoración de las dos alternativas posibles: 
 
- Construcción de naves con materiales tradicionales: los materiales son 
económicos, pero la mano de obra es muy cara, por lo que se encarece 
mucho la construcción. Se utilizan, principalmente, los bloques de 
hormigón celular, que es un hormigón poroso, cuya porosidad se produce 
mediante esponjamiento artificial. Los bloques huecos de hormigón que 
están fabricados con un mortero de cemento y arena gruesa que se 
moldea y posteriormente se vibra, también se utilizan pero no 
proporcionan tan buen aislamiento térmico como los anteriores. Por 
último, también se utilizan ladrillos aligerados con huecos perpendiculares 
al plano de asentamiento, y los ladrillos  que llevan los huecos paralelos al 
plano de asentamiento. El  coste de los ladrillos es superior al de los 
bloques y la mano de obra es más costosa. Los materiales son 
económicos, pero la mano de obra es muy cara, por lo que se encarece 
mucho la construcción. 
 
- Construcción de naves con materiales prefabricados: En este caso existe 
un considerable ahorro en mano de obra, pero los materiales de 
construcción son mucho más caros y más difíciles de poner en obra. En la 
construcción de naves con elementos prefabricados se emplean 
elementos estructurales o de cerramiento que han sido elaborados o 
semielaborados en un sitio distinto al que van a ocupar después de 
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terminada la obra. Las naves ganaderas construidas total o parcialmente 
con elementos prefabricados han evolucionado notablemente en España. 
 
La alternativa elegida para la construcción de la nave es mediante materiales 
prefabricados. El uso de elementos prefabricados se basa en unas características 
fundamentalmente que son las siguientes: 
- Reducción del gasto, en cuanto a mano de obra. 
- Rapidez de ejecución. 
- Previsión y precisión. 
- Mejor adaptación a los fines previstos. 
- Posible recuperación de los materiales. 
 
2.6.4. Tipo de ventilación 
 
Teniendo las posibilidades siguientes: 
 
- Ventilación forzada: Este sistema de ventilación se basa en el empleo de 
ventiladores que pueden actuar de dos maneras diferentes: 
 
o VENTILACIÓN POR EXTRACCIÓN O DEPRESIÓN. 
o VENTILACIÓN POR INYECCIÓN O SOBREPRESIÓN. 
 
- Ventilación estática o natural: Está basada en la formación de corrientes 
naturales de aire producidas por diferencia de presión o de temperatura 
dentro de una masa de aire. 
 
Dados los requerimientos de los animales, se realizará una ventilación forzada 
para mantener las necesidades ambientales, ya que en verano estas necesidades 
llegan a ser altas. Se instalarán ventiladores que realizarán una ventilación por 
extracción de aire viciado, haciendo disminuir la presión del aire en el interior del 
alojamiento. Además, se instalarán ventanas de poliéster tipo guillotina, con los que 
se conseguirá la ventilación adecuada de los alojamientos. 
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Este sistema tiene como ventajas: una buena regulación de la velocidad del 
aire y extracción de gases en la época estival, cuando las necesidades son mayores. 
Tendremos como inconveniente un consumo de electricidad mayor. 
 
2.6.5. Tipo de calefacción 
 
En la fase de cebo, la cual se realizará en la explotación, las necesidades de 
temperatura de los animales son menores que en las etapas anteriores. Se ha de 
conseguir una temperatura óptima para que el consumo de pienso sea adecuado, ya 
que a altas temperaturas se reduce el consumo. Por todo esto, se puede considerar 
que el calor generado por los animales será suficiente, haciendo falta que  la 
ventilación sea buena, ya que ésta baja la temperatura y cambia el aire. 
 
2.6.6. Tipo de suelo 
 
Teniendo en cuenta las características que nos aporta cada tipo de suelo se 
procederá a una valoración de cada tipo: 
 
- El slat total reduce las necesidades de mano de obra y es más cómodo a 
la hora de realizar la limpieza, aunque tiene el inconveniente de que 
encarece la inversión inicial. Se obtienen purines en estado líquido. 
 
- El slat parcial reduce la inversión inicial y mejora el bienestar animal, 
aunque aumentaría las necesidades de mano de obra por tener que 
limpiar las zonas de hormigón. Se obtienen purines en estado líquido. 
 
- La cama de paja reduce al mínimo la inversión inicial y proporciona más 
comodidad a los animales, pero aumenta los gastos en mano de obra y en 
paja, además la paja puede ser un vector de transmisión  de 
enfermedades. Se obtiene un estiércol sólido. 
 
Se decide que la mejor opción del tipo de suelo a utilizar en la explotación es el 
slat total, así que habrá que valorar cada tipo de material y cual usar. 
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 Slat de hormigón: el emparrillado de hormigón son planchas 
aproximadamente de un metro cuadrado y de fácil instalación, pueden ser de 
diferente ranura, la limpieza será menos costosa cuanto mayor sea la luz de 
la ranura. 
 
 Slat de polipropileno (PVC): son planchas de un metro cuadrado de fácil 
instalación y fácil limpieza independientemente de la luz de la ranura. 
 
 Slat de hierro colado: se hace a medida, los costes de la instalación son 
menores cuanto mayores sean las piezas, ahorrando de esta forma todo el 
repertorio de anclajes. La limpieza es buena pero hay que evitar productos 
que contengan ácidos que corroan el hierro. 
 
 Slat de barras metálicas triangulares: las características de este tipo son las 
mismas que el anterior, aunque la instalación es diferente. 
 
 Slat de metal perforado: las placas son de dimensiones variadas acordes con 
las de la nave o zona de emparrillado, pero apenas se usa. 
Con estos datos se realizará una matriz multicriterio:  
 
Tabla nº 5: Matriz multicriterio para la evaluación del suelo. 
TIPO 
CONFORT 
 
LIMPIEZA 
 
AUSENCIA 
DE 
LESIONES 
AUSENCIA DE 
DESLIZAMIENTOS 
CORROSIÓN 
DEL 
MATERIAL 
PONDERACIÓN 20 % 30 % 20 % 10 % 20 % 
Hormigón 3 2 2 3 3 
PVC 3 3 1 1 3 
Hierro colado 2 2 2 2 1 
Barras 
metálicas 
2 3 1 1 1 
Metal perforado 2 1 2 1 1 
 
Escala: 1: Regular, 2: Bien, 3:Bastante bien. 
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Los resultados obtenidos son: 
 
- Slat de hormigón: (0.20*3)+(0.3*2)+(0.2*2)+(0.1*3)+(0.2*3) = 2.5 
- Slat de PVC: (0.20*3)+(0.3*3)+(0.2*1)+(0.1*1)+(0.2*3) = 2.4 
- Slat de hierro colado: (0.20*2)+(0.3*2)+(0.2*2)+(0.1*1)+(0.2*1) = 1.7 
- Slat de barras metálicas triangulares: .20*2)+(0.3*3)+(0.2*1)+(0.1*1)+(0.2*1) 
= 1.8 
- Slat de metal perforado: (0.20*2)+(0.3*1)+(0.2*2)+(0.1*1)+(0.2*1) = 1.4 
 
La alternativa elegida para el suelo es el slat de hormigón prefabricado porque 
son resistentes, baratos, confortables para los animales, tenemos que asegurar que 
en esta etapa de cebo, la anchura del vano  tiene que ser como máximo en torno a  
1,8 a 2 cm, asegurándose de que no sufrirán daños en las patas. 
 
 
2.6.7. Tipo de cubierta 
 
El material de cubierta más empleado en naves de porcino son las placas de 
fibrocemento. El aislamiento que proporciona esta placa es  pequeño, lo que obliga 
en muchos casos cuando se trata de alojamientos cerrados, a emplear algún sistema 
complementario que refuerce el aislamiento del material de cubrición.  
 
En nuestro caso, la opción elegida para llegar al aislamiento térmico idóneo es 
utilizar un panel prefabricado tipo sándwich, compuesto por dos placas metálicas 
separadas por material aislante. De esta manera, se facilita la construcción y se 
abarata el coste debido a que lleva el material aislante incorporado.  
 
2.6.8. Tipo de estructura 
  
 La estructura será una construcción de pórticos metálicos, con pilares tipo 2 
UPN soldados y vigas HEB, cumpliendo en todo momento lo establecido en el CTE 
DB – SE- A 
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Las correas estarán formadas por viguetas metálicas de tipo IPN, con las 
dimensiones y colocación que aparecen en el los planos nº 14, 18 y 19, y sobre las 
que se apoyan las placas prefabricadas tipo sándwich. 
 
2.6.9. Tipo de cerramientos 
 
Se ha elegido para todo el cerramiento bloques de hormigón prefabricado, 
porque constituye un material idóneo para separaciones exteriores e interiores, irán 
enfoscados interiormente con mortero de cemento fratasado de 2 – 3 cm de espesor 
con redondeado de aristas y rincones, además de dos manos de pintura a la cal para 
facilitar las labores de limpieza. Exteriormente irán sólo enfoscados. 
 
Los patios exteriores se cerrarán con tubo o barandilla metálica hasta 1,40 m 
de altura.  
 
2.7. Comercialización de la producción 
 
Es un problema que adquiere gran relevancia e importancia por la gran 
repercusión económica que tiene una buena comercialización de los cebones 
producidos en la explotación. No nos sirve de nada obtener un gran volumen de 
producción si posteriormente no la podemos vender. Por ello tenemos que elegir un 
canal de comercialización que interese al promotor. Se cree que no habrá problemas 
de comercialización ya que se trata de un producto de alta calidad y se cumplirá toda 
la norma establecida para la comercialización del ibérico, como la base genética, la 
edad de sacrificio, el tipo de alimentación, etc. 
 
2.7.1. Cooperativas 
 
En este sistema se tiene la ventaja de que la producción que se obtenga va a 
salir al mercado sin mayores problemas. El inconveniente se produce cuando el 
precio de mercado es alto, ya que la cooperativa tiene un precio base y es obligatorio 
entregarle toda la producción, sin poder vender la producción por cuenta propia. 
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2.7.2. Particulares 
 
Consiste en vender a las empresas del sector transformador que mejor precio 
te ofrezcan por los cebones.  Llevando a cabo este tipo de comercialización, 
corremos el riesgo de que no podamos sacar de la explotación a los cerdos cebados, 
cuando teníamos previsto, lo cual nos lleva a importantes problemas de espacio, que 
no podríamos solucionar. 
 
2.7.3. Otros casos 
 
Se puede destacar el llegar a un acuerdo de venta de toda la producción 
obtenida a una única empresa del sector transformador,  el acuerdo será bilateral 
entre el promotor y la empresa, y a través de ella se comercializará toda la 
producción. Se formalizará el acuerdo mediante un contrato. 
 
Se deja en manos del promotor como va a dar salida a su producción, pero se 
recomienda que llegue a un acuerdo con una única empresa, así conseguirá vender 
toda la producción cuando los animales estén listos y evita el problema de espacio. 
En cuanto al precio, dependerá de la capacidad del promotor para negociar el precio 
de venta de los animales. Este acuerdo debe formalizarse y sellarse en un contrato. 
 
En un futuro, se puede plantear para la producción el acuerdo con una 
integradora. 
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1. PLAN PRODUCTIVO 
 
 Datos de partida: 
 
o Número de plazas de cebo: 1000 
o Índice de mortalidad en cebo: 2% 
o Peso de entrada: 22 – 23 Kg. PV 
o Peso de salida: 160 - 170 Kg. PV 
o Ganancia Media Diaria: 0.625 Kg. / día 
o Limpieza y vacío sanitario: 6 días 
 
 Tiempo de ocupación: es el tiempo preciso para alcanzar el peso de sacrificio, 
en el porcino ibérico, un peso de sacrificio de 160 - 170 Kg. PV.  
 
 Se tendrá en cuenta que, por ley, la edad mínima de sacrificio del 
porcino ibérico es de 10 meses. 
 
Peso de salida – Peso de entrada 
--------------------------------------- + Limpieza y vacío sanitario 
Ganancia Media Diaria 
 
Peso de salida – Peso de entrada 
Ocupación en cebo       =     ----------------------------------------- = 
Ganancia Media Diaria 
 
165 – 22,5 
=  ------------------  = 228 días. 
   0,625 
 
 A estos días, tenemos que sumarle 6 días de limpieza, desinfección y vacío 
sanitario para tener el tiempo de ocupación total. 
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Peso de salida – Peso de entrada 
--------------------------------------- + Limpieza y vacío sanitario 
Ganancia Media Diaria 
 
165 – 22,5 
  ------------------ + 6 = 234 días. 
 0,625 
 
 Desfase entre lotes: 
 
Tiempo de ocupación            234 
Desfase entre lotes = -----------------------------------------= ---------- 
= 46.8 
    N º de lotes cebo   5 
 
 Tendremos así un desfase entre lotes de 47 días. 
 
Los lotes se separarán de la siguiente forma: el primer lote llega a la 
explotación directamente a la nave de transición, aquí se realiza la 
correspondiente cuarentena (45 días) y la primera fase del cebo; los lotes 
sucesivos, del segundo al quinto, se encontrarán en la nave de cebo. 
 
 División de cada lote: cada lote de animales será dividido en distintos corrales 
de cebo para facilitar el bienestar de los animales y el manejo. En la nave de 
transición, se separan en 4 corrales de cebo de 50 animales cada uno; y en la 
nave de cebo, se separan en 4 salas de cebo y  cada sala se divide en 8 
salas de cebo, con 25 animales cada sala. 
 
o NAVE DE TRANSICIÓN: 50 animales x 4 corrales cebo x 1 sala cebo 
= 200 animales. Ocupación por lote = 45 días 
o NAVE DE CEBO: 25 animales x 8 corrales cebo x 4 salas cebo  = 800 
animales. 
Ocupación por lote = 183 días 
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Teniendo en cuenta que a partir de los 110 kg de PV los animales tendrán que 
disponer de una superficie libre de 2m2 / animal (según Real Decreto 4/2014, de 10 
de enero, por el que se aprueba la norma de calidad para la carne, el jamón, la 
paleta y la caña de lomo ibérico), se abrirán las puertas de acceso a los patios 
exteriores llegado a ese peso. Esto se contabiliza a partir de los 140 días tras su 
entrada en la explotación, estimándose que transcurrido ese periodo los animales 
habrán alcanzado dicho peso. Es decir: 
 
    110 kg PV – 22,5 kg PV 
    -------------------------------- =  140 días 
     0,625 GMD 
 
Los animales se dividirán en cinco lotes de 200 animales cada uno, en cada 
lote se aplica el sistema de “todo dentro-todo fuera”, con lo que cada lote de 
animales entrará el mismo día en la explotación y saldrán, también, el mismo día. 
Cada lote de animales, contando con la limpieza, desinfección y el periodo de vacío 
sanitario, ocupará las instalaciones durante 234 días. 
 
 La nave de transición  se limpiará al día siguiente de salir los animales y se 
dejará dos días de vacío sanitario. Las distintas salas de cebo de la nave se 
limpiarán los dos días siguientes de la salida de los animales y se dejará seis días de 
vacío sanitario. 
 
El producto final que se pretende obtener con la ejecución y posterior 
explotación del presente Proyecto son cerdos ibéricos cebados de aproximadamente 
160 - 170 Kg. de PV. Además, se obtendrá como subproducto purín y algo de 
estiércol procedente de los patios exteriores en los que los cerdos pasarán parte de 
su ciclo (87 – 88 días), entendiéndose que la mayoría del tiempo permanecerán 
dentro de la nave.  
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1.1 Producción principal 
 
Días que tiene el año              
N º de cerdos cebados = ----------------------------------  x 1000 
  Tiempo de ocupación   
 
365 
N º de cerdos cebados = ------------- x 1000 plazas = 1.56 x 1000 plazas =1560 
cerdos cebados 
  234 
 
 A éste número, habrá que restar las bajas por mortalidad que se pueden 
producir, así que estimaremos que en el peor de los casos tendremos un 2 % la 
bajas en cebo, obteniendo una producción anual de: 
 
  1560 – 32 = 1.528 cerdos cebados 
 
Con unas buenas condiciones de manejo se tratará de tener un porcentaje de 
mortalidad en la explotación menor al 2%, así tendremos una producción mayor a la 
calculada y, por lo tanto, ingresos mayores. 
 
Se obtendrán en la explotación, según lo calculado, como producción: 
 
   257.400 Kg. PV al año.  
 
Una vez que la explotación funcione a pleno ritmo, se obtendrá un lote de  
animales cada 47 días, es decir, 32.175 Kg. PV. 
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1.2. Producción secundaria 
 
Tabla nº 1: Relación purines – nitrógeno generados por cerdos en fase de cebo al 
año. (Fuente:  RD 324/2000 de 3 de marzo)  
TIPO DE GANADO 
ESTIÉRCOL LÍQUIDO O 
SEMILÍQUIDO 
(m
3
/año) 
CONTENIDO EN 
NITRÓGENO 
(Kg./ plaza/ año) 
CERDOS DE CEBO 
DE 20 a 150 Kg. 
2,15 7,25 
 
 
La producción anual de purines de la explotación proyectada será: 
 
Tabla nº 2: Producción anual de purines de la explotación proyectada: 
TIPO DE GANADO 
ESTIÉRCOL LÍQUIDO O 
SEMILÍQUIDO 
(m
3
/año) 
CONTENIDO EN 
NITRÓGENO 
(Kg./  año) 
CERDOS DE CEBO DE 
20 a 150 Kg. 
3354 11310 
 
 
Tendremos una producción anual de 3354 m3 de purines procedentes de los 
animales de cebo, a esto hay que sumar el agua que desperdician los cerdos y el 
agua de limpieza, así tendremos una producción de 7000 m3 al año de purín. Como 
la fosa de purines tiene un periodo de almacenamiento de tres meses, tiene que 
vaciarse cuatro veces al año, es decir, cada 90 días, se obtienen 1750 m3 de purín. 
La fosa estará sobredimensionada para no tener ningún problema de 
almacenamiento de purines. 
 
El estiércol procedente de los patios contiguos se recogerá cada 15 días por 
medios mecánicos aunque también se puede optar por lavar el patio con agua a 
presión ya que se dispone de sistema de desagüe mediante sumideros corridos. Si 
se opta por la limpieza mecánica, al ser un estiércol seco y escaso, se verterá a la 
fosa de purines para su mezclado con el material líquido.  
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1.3. Producción total 
 
Al final del presente anejo se presenta una tabla resumen a cerca del programa 
productivo de la presente explotación. 
 
2. PROCESO PRODUCTIVO 
 
 Todos los animales procederán de fuera de la explotación y los lotes se harán 
uniformes en cuanto a edad y a peso vivo, entrando los animales en la explotación con 
22-23 Kg. de peso vivo y más de 72 días de edad. 
 
La entrada de los animales se llevará a cabo cada vez que se venda un lote de 
animales cebados. 
 
La explotación se estructura en cinco lotes de 200 cerdos cada uno. Se contará 
con una nave de transición, que será donde los animales llegados a la explotación 
pasen la primera etapa, haciendo así una cuarentena de los animales recién 
llegados, manteniéndolos al margen de los que ya están en ella que se encontrarán 
en la nave de cebo, separados en cuatro salas de cebo, una para cada lote de 
animales. Luego, cada sala de cebo, se reparte en ocho corrales de cebo 
independientes, acondicionados para la estancia de 25 animales cada uno. 
 
En la nave de transición permanecerán 45 días, con un vacío sanitario de 3 
días y en la nave de cebo pasarán unos 183 días hasta su salida a matadero, con un 
vacío sanitario de unos 6 días.  
  
A partir de los 140 días transcurridos tras su llegada a la explotación y una vez 
alcanzado los 110 Kg de PV, se les abrirán las puertas de acceso a los patios 
exteriores para que tengan una mayor superficie y movilidad.  
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2.1. Relación de actividades 
 
 Recepción de pienso 
 
Esta será la primera actividad que se realizará en el proceso productivo. Se 
recibirá el pienso siempre que sea necesario, bien para el silo de la nave de 
transición o para el silo de la nave de cebo, que se necesita en cada momento. La 
capacidad de almacenamiento de la que disponemos dependerá del grupo de 
animales a los que va dirigido, así dispondremos de una capacidad de 
almacenamiento de 10000 Kg. para los animales de transición y de 25000 Kg. para 
los de cebo, y calculando el consumo de pienso de los animales mediante datos 
estimativos, se harán los correspondientes pedidos cada 19 días para el silo de la 
nave de transición y cada 12 días para el silo de la nave de cebo. Estos pedidos se 
mantienen así durante todo el proceso productivo. Esta operación se realiza 
mecánicamente desde los camiones de distribución, aunque hay que controlar el 
estado del pienso, prestar la ayuda necesaria y la atención suficiente para que se 
realice correctamente. 
 
 Recepción de animales 
 
Se recibirán los animales con un peso que oscilará entre los 22 y los 23 Kg. de 
peso vivo y una edad superior a los 72 días. Los animales cuando empiezan a 
descender del camión, se empezarán a comprobar visualmente  el estado con que 
llegan, procediendo a tomar las medidas oportunas en caso de observarse algún tipo 
de problema. Los animales, además, vendrán acompañados de la Guía de Origen y 
Sanidad, y los Documentos de identificación individual de cada uno de ellos. 
 
Siempre serán lotes de 200 animales, y todos entrarán en el mismo momento 
en la explotación, pasarán a la nave de transición, aquí se realizará la fase de 
transición y la correspondiente cuarentena, los animales ya adaptados a la 
explotación y con un peso superior al de entrada pasarán a la nave propia del cebo 
hasta completar su ciclo de producción. Todos los animales que entraron en el 
mismo lote saldrán a la vez ya que nos acogemos al sistema de “todo dentro-todo 
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fuera”. Se procurará que las distintas salas de cebo estén formadas por animales lo 
más homogéneos posibles en cuanto a edad y peso. 
 
 Vigilancia de animales e instalaciones 
 
Se realizará todos los días, como mínimo dos veces al día, una vez por la 
mañana y otra por la tarde, para observar los posibles problemas en los animales.   
 
Además, se producirá una vigilancia del consumo de pienso y agua y sus 
correspondientes sistemas de distribución, ésta actividad es una acción muy 
importante porque hemos de asegurarnos que los animales coman y beban a su libre 
disposición, además de controlar que los dispensadores, tolvas y bebederos, estén 
en óptimas condiciones. 
 
Estas operaciones serán clave para el buen funcionamiento de la explotación. 
 
 Limpieza de las salas de cebo 
 
Se realizará una limpieza íntegra de cada alojamiento cada vez que salga el 
lote de animales que ocupaba ese alojamiento, bien estén en la nave de transición y 
pasen a la sala de cebo correspondiente o bien estén en sala de cebo y vayan 
destino matadero, se trata de una actividad muy importante porque una buena 
higiene previene y protege a los animales de enfermedades infecciosas. Cuando se 
lleve a cabo una limpieza, ésta se  hará con productos que nos aseguren una buena 
limpieza y desinfección. La nave de transición servirá para recepción de los 
animales, su correspondiente cuarentena y época de transición, se limpiará al día 
siguiente que salgan los animales, es decir, cada 45 días. Las salas de cebo, se 
limpiará en los dos días siguientes a la salida de los animales, es decir, se limpiará 
cuando se complete el ciclo de cebo de los animales cada 183 días. 
 
 Limpieza de los patios exteriores 
 
 Se realizará cada 15 días, mediante medios mecánicos (Tractor con pala) 
durante el periodo de unos 3 meses ( 87 – 88 días) que será el tiempo que los patios 
estarán abiertos y disponibles a los animales hasta su salida a matadero.  
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 También se considera la limpieza mediante agua a presión, si el residuo es 
escaso y desmerece utilizar medios mecánicos, ya que el agua de lavado escurrirá 
por los patios al sumidero y de este irá a la fosa de purines.  
 
 Se calcula que en plena producción, esta tarea se realizará 42 veces, a razón 
de 6 veces al año por cada lote de cerdos en un total de 7 lotes completos al año, 
empleándose 1 hora en realizar dicha tarea.  
 
 Los animales se encerrarán en su correspondiente corral dentro de la nave 
hasta que se finalice la limpieza de su patio correspondiente, tras la cual se volverán 
a abrir.  
 
 Vacuna de Aujeszky y revacunación 
 
La vacunación de Aujeszky se realizará cuando los animales tengan unos 30 
Kg. de PV o tres meses de edad, se revacunarán los animales después de un mes 
de la primera vacuna. 
 
 Vacuna de Mal Rojo y revacunación. 
 
La vacunación de Mal Rojo se llevará a cabo cuando los animales alcancen el 
peso aproximado de 30 Kg., revacunándolos pasados treinta días. 
 
 
 Vacuna de Parvoviriosis y revacunación 
 
La vacunación de Parvoviriosis se llevará a cabo cuando los animales alcancen 
el peso aproximado de 30 Kg., revacunándolos pasados treinta días. 
 
 Desparasitación 
 
Se procederá a la desparasitación interna de cada lote de animales llegado a la 
explotación al día siguiente de llegar éstos, se realizará mediante inyección 
antiparasitaria.  
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En caso de la aparición de parásitos exógenos, se procederá a 
desectoparasitaciones, con productos de aplicación “poor-on”, permitidos por la 
legislación vigente y recomendados por el veterinario responsable.  
 
 Identificación de animales 
 
Al día siguiente de la llegada de los animales a la explotación se procederá, 
junto con la desparasitación de los animales, a la colocación de crotales auriculares. 
Antes de salir los animales hacia el matadero, en el caso de que no tengan los 
correspondientes crotales, se procederá a ponerlos. 
 
 Control serológico 
 
Un mes antes de la salida de los animales, se procederá a la extracción de 
sangre de una parte del lote que va a salir de la explotación con destino a matadero 
para obtener la correspondiente Guía de transporte. Será una actividad que 
realizará el veterinario, mediante sangrado en oreja y recogida en tubo. 
 
 Salida de animales 
 
Se procurará que la salida de los animales sea a primera hora de la mañana, 
sobre todo si es en verano. El día antes de que los animales salgan de la 
explotación, éstos obligatoriamente permanecerán en ayuno. 
 
 Vaciado de canales de recogida de purines y fosa y limpieza 
 
Esta operación se realizará cada tres meses, es decir, cuando la fosa de 
purines esté casi llena. La extracción del purín se realizará mediante una bomba y se 
sacará de la explotación con camiones. Además, se procederá a una limpieza de la 
fosa de purines. 
 
 Vacío sanitario 
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Es el método más seguro y eficaz para combatir el microbismo de los locales. 
Una vez que esté limpia la explotación se realizará una profunda desinfección, debe 
dejarse vacía durante un tiempo. Esta práctica se realizará una vez que los animales 
hayan salido de la nave o de la sala correspondiente, o bien antes si existe algún 
proceso infeccioso grave. La nave de transición permanecerá dos días de vacío tras 
el día de limpieza, ya que se realiza un vacío cada 45 días, mientras que las salas de 
cebo estarán seis días tras los dos días de limpieza porque el vacío se espacia más 
en el tiempo, realizándose éste cada 183 días. 
 
 Desinsectación 
 
Tiene como objetivo la destrucción de los insectos y sus larvas, por las 
continuas molestias que producen a los animales, haciéndoles disminuir su 
producción, y por ser vectores animados de transmisión. Podemos utilizar métodos 
físicos y químicos.  
 
Como método físico, se instalarán en todas las ventanas de las naves un 
sistema de protección consistente en una red mosquitera de tamaño y dimensiones 
adecuadas. 
 
En cuanto a métodos químicos, sólo se utilizará en caso de que la presencia de 
insectos sea evidente, y pueda causar molestias a los animales, se procurará 
siempre realizarla cuando la explotación esté vacía. 
 
 Desratización 
 
Es una práctica habitual en todas las explotaciones. Consiste en la eliminación, 
radical si es posible, de todo tipo de roedores. En nuestro caso,  se realizará 
únicamente cuando sea necesario, realizado por empresas dedicadas a ellos. 
 
 Aislamiento y tratamiento de animales enfermos 
 
En el caso de que se observen síntomas de enfermedad en algún animal, éste 
se trasladará al lazareto, donde recibirá el correspondiente tratamiento, siempre a 
juicio del veterinario. 
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 Retirada de cadáveres 
 
La retirada de los cadáveres desde las distintas naves hasta el contenedor 
debe ser higiénica e inmediata. Además, se avisará al camión de recogida. 
Para garantizar esta tarea: 
- Los recipientes de traslado serán de uso exclusivo para esta función. 
- Los medios destinados al traslado de animales muertos y las superficies 
sobre las que contacten deberán ser limpiados y desinfectados. 
- No deberán dejarse los cadáveres en lugares a los que puedan acceder 
animales de compañía, salvajes o de producción. 
 
 Control administrativo de la explotación 
 
Todos los días se procederá a un control administrativo de la explotación.  En 
caso de necesidad, se procederá a la  realización de los pedidos oportunos de 
pienso, gestión de cadáveres, gestión de purines, compra de productos sanitarios, ... 
y todas aquellas acciones necesarias para el buen funcionamiento de la explotación. 
 
2.2. Programación de tareas 
 
Al final del presente anejo se presentan una serie de tablas en  las que se 
exponen los momentos de ejecución de las actividades y su distribución a lo largo del 
tiempo. 
 
En las tablas se indica: 
 
 Relación de actividades, por año, para el proceso productivo durante el primer 
año de explotación, 2015, y para el 2016. 
 
 Relación de actividades por meses para el proceso productivo, para el año 
2015 y para el 2016. 
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 Relación de actividades por días para el proceso productivo, para los 
primeros doce meses de explotación, es decir, desde Junio de 2015 hasta 
Mayo de 2016. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
3.1. Mano de obra necesaria 
Tabla nº 3: Mano de obra necesaria: 
ACTIVIDAD 
MINUTOS / 
VEZ 
HORAS 
/VEZ 
DÍAS/ AÑO HORAS /AÑO 
RECEPCIÓN PIENSO TRANSICIÓN 60 1.00 20 20.00 
RECEPCIÓN DE PIENSO CEBO 120 2.00 31 62.00 
RECEPCIÓN DE ANIMALES 240 4.00 8 32.00 
VIGILANCIA DE ANIMALES E 
INSTALACIONES  
60 1.00 365 365.00 
DESPARASITACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN 
180 3.00 8 20.00 
LIMPIEZA  Y DESINFECCIÓN SALA 
TRANSICIÓN 
360 6.00 8 48.00 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
CADA SALA CEBO 
600 10.00 8 60.00 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE 
LOS PATIOS 
60 1.00 42 42.00 
LIMPIEZA DE PASILLOS 30 0.50 365 182.50 
VACUNACIONES  240 4.00 16 64.00 
SALIDA DE ANIMALES 240 4.00 8 32.00 
VACIADO DE CANALES Y 
LIMPIEZA DE LA FOSA DE 
PURINES 
600 10.00 4 40.00 
OPERACIONES DIVERSAS 90 1.50 365 547.50 
TOTAL    1515.00 
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Total necesidades de mano de obra: 
 
Las necesidades de mano de obra serán 1515.00 horas/ año. Conociendo que 
1 UTA son 1920 horas, vemos que: 
 
    1515.00 / 1920 = 0.79 UTA 
 
Por tanto, la explotación contará con la única mano de obra que la del 
promotor, que se va a dedicar de lleno a la actividad. El promotor se hará cargo de la 
gestión de la explotación para completar 1 UTA. 
 
Además, se solicitarán los servicios, en ocasiones puntuales, del veterinario, 
bien para las vacunaciones, para la toma de sangre de los animales, o por motivo de 
enfermedad de los animales. 
 
3.2. Materias primas 
 
A. Pienso 
 
La alimentación es el primer elemento a tener en cuenta, ya que el consumo de 
pienso será el mayor componente del coste de producción de la explotación. 
  
Los altos niveles de productividad sólo se pueden alcanzar cuando todos los 
elementos: manejo, nutrición, sanidad y genética son apropiados.  
 
Las materias primas que se pueden utilizar para la elaboración de piensos para 
monogástricos, tomando como Fuente: “Tablas INRA”, son los siguientes: 
 
- Cereales principales: Avena, trigo blando, maíz, cebada 2c, cebada 6c, sorgo 
bajo en taninos, sorgo alto en taninos. 
 
- Cereales secundarios: avena desnuda, avena descorticada, avena copos, 
trigo duro, mijo, cebada desnuda, arroz cáscara, alforfón, centeno invierno y 
triticale francés. 
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- Subproductos de cereales: Subproductos de trigo duro, del trigo blando, del 
maíz, de la cebada de maltería, del arroz. 
 
- Ensilado de cereales: Maíz :mazorca y ápice de tallos, mazorca con espatas, 
mazorca desnuda, grano sólo, planta entera. 
 
- Materias glucídicas y frutos: almidón de maíz, plátano inmaduro ensilado, 
garrofa (fruto y germen), castaña, bellota, malanga, melaza, manzana, 
azúcar. 
 
- Grasa, raíces y tubérculos: Grasas vegetales, remolacha entera, pulpa de 
remolacha, achira, zanahoria, chicoria, mandioca, nabo, batata, patata y 
derivados. 
 
- Otros subproductos industriales: pulpas de deshechos de cítricos, de café, de 
uva, de tomate, pipos de uva, de tomate. 
 
- Materias primas de origen vegetal: Cascarilla de cacao, de colza y de soja; 
colza (distintos estados vegetativos), coles, harinas de hierba y gramíneas, 
alfalfas deshidratadas y vainas de soja. 
 
- Leguminosas grano y oleaginosas: colza grano, habas, judía tostada, lenteja, 
altramuz blanco dulce, guisantes, soja grano, proteína de soja. 
 
- Tortas: Cacahuete 50, colza decorticada, torta de colza (de diferentes 
extracciones), algodón, palmiste, soja 44, 48 y 50, girasol 34. 
 
- Organismos unicelulares y algas: Spirulina, chlorella, scenedesmus, levadura 
de cerveza, levadura de destilería, levadura forrajera, levadura láctica, 
proteína forrajera, pruteen ICI. 
 
- Materias primas de origen animal: Harinas y concentrados de pescados 
(especificados por la concentración de grasa y/o proteína),harina de gallinaza, 
harina de plumas. 
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- Productos lácteos: Leches enteras y derivados de la industria láctea, tanto 
líquidos como deshidratados. 
 
- Aminoácidos: DL-metionina, L-lisina ClH, metionina hidroxianáloga (MHA). 
 
- Fuentes minerales: Una larga lista de productos, tanto de origen petroquímico 
como orgánico, clasificados por su aportación mayoritaria. 
 
En el porcino existen limitaciones de uso de algunas materias primas, 
principalmente causadas por problemas de tipo: 
 
 Digestivo; evitar un engrasamiento excesivo, que va en detrimento de una buena 
clasificación, ya que el porcino ibérico ya es muy graso de por sí y se tiene que 
conseguir una buena proporción magro – grasa. 
 
 Técnico; optimización por coste económico. 
 
 Elementos antinutritivos, modifican negativamente su valor nutritivo. 
 
El límite de empleo de ciertas materias primas usadas en la elaboración de 
piensos en el ganado porcino, basándose en la Fuente: “Zootecnia: Bases de la 
Producción Animal, alimentos y racionamiento, 1995”: 
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Tabla nº 4: Límites de materias primas en la elaboración de piensos para ganado 
porcino. (Fuente: “Zootecnia: Bases de la Producción Animal, alimentos y 
racionamiento, 1995”) 
Límites de empleo recomendados (%): 
Maíz, cebada, trigo, centeno, sorgo, triticale máx.100 
Avena máx.15 
Salvado máx.10 
Mandioca    máx.25 
Gluten feed    máx.10 
H. Soja 44/48     máx.100 
H. girasol 36/38   máx.10 
Guisantes    máx.20 
Altramuces    máx.10 
Alfalfa deshidratada   máx.5 
Levaduras    máx.10 
Aceite vegetal   máx.1,5 
Melaza     máx.7 
Leche deshidratada   máx.10 
Lacto suero    máx.10 
 
En la elaboración de piensos para crecimiento-engorde se emplean un gran 
número de materias primas. Los cereales no tienen ningún límite de inclusión, salvo el 
propio de la que imponen los programas informáticos por el coste de optimización; sólo 
la avena se encuentra restringida, por su alto contenido en fibra bruta. 
 
Los animales tienen que cubrir unas necesidades, que según algunos autores, 
como Aguilera y Nieto 2003, pueden ser extrapoladas del cerdo blanco, a 
continuación se expone una tabla con los aportes recomendados para porcino de 
cebo: 
 
Aportes recomendados para cerdos de cebo: 
 
 
 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 4: INGENIERÍA DEL PROCESO 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 21 / 45 
Tabla nº 5: Aportes recomendados para cerdos de cebo. (Fuente: INRA (1985)) 
Cerdos en cebo 
Intervalo de peso  vivo (Kg.) 60-Sacrificio 
Intervalo de edad (días) 130-230 
Materia seca (%) 87 
Concentración energética (Kcal. ED / Kg. alimento) 
Intervalo de variación 3000-3400 
Concentración media 3200 
Proteína bruta (%alimento) 
Contenido indicativo 15 
Contenido mínimo  13 
Aminoácidos (% alimento) 
Lisina 0,7 
Metionina+cistina 0,42 
Triptófano 0,13 
Treonina 0,42 
Leucina 0,5 
Isoleucina 0,42 
Valina 0,5 
Histidina 0,18 
Arginina 0,2 
Fenilalanina+tirosina 0,7 
Minerales (%alimento) 
Calcio 0,85 
Fósforo 0,5 
                                                                                                    
En cuanto a las necesidades energéticas, tener en cuenta que la energía 
ingerida por el animal se usa para satisfacer las necesidades de mantenimiento y las 
necesidades de producción. En los piensos destinados a animales de cebo es muy 
importante considerar que una misma cantidad de pienso debe satisfacer a la vez las 
necesidades energéticas y de aminoácidos. Dicha proporción puede variar en función 
del acumulo de proteínas y en función del nivel de consumo ya que las necesidades 
relativas a aminoácidos son mayores en alimentación restringida. 
 
Se debe de controlar el riesgo de caer en un déficit proteico en crecimiento y un 
exceso de acabado debido al uso para el cebo de un único tipo de pienso, haciendo 
las correcciones necesarias en función del nivel proteico del mismo. 
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El pienso comercial que se administra a los animales de la explotación deberá 
cubrir las necesidades de alimentación que se han expuesto anteriormente. 
 
El pienso elegido tendrá las siguientes características: 
 
 C–IB–4  
GRANULADO 
PARA CERDOS IBÉRICOS EN CEBO 
 
 Composición analítica: 
 
Proteína Bruta      16,5 % 
Materia Grasa Bruta        3,8 % 
Celulosa Bruta         4,2 % 
Cenizas Brutas                     5,5 % 
Lisina          0,8 % 
 
 Aditivos: 
 
 Vitamina A        7.000UI/Kg. 
Vitamina D3       1.800UI/Kg. 
Vitamina E (A – tocoferol)                        40 mg/Kg. 
Cobre (Sulfato de Cobre Pentahidratado)    90 mg/Kg. 
Flavofosfolipol       5 mg/Kg.   
  
 
 
Se usará un pienso granulado porque se considera que pueden llegar a reducir 
en un 5 % el desperdicio de pienso, mejora los índices técnicos, son de fácil y 
cómoda distribución porque pueden ser transportados por sistemas de alimentación 
mecánicos, en esta forma no presenta riesgo de fermentaciones u otras alteraciones 
y es bastante apetecible para los animales. Además, los comederos serán de 
plástico PVC porque, según un estudio realizado por técnicos de Nanta con cerdos 
de cebo entre 35 – 150 Kg., con este tipo de comederos mejoramos el índice de 
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conversión, se obtiene un incremento del 6 % en la ganancia media diaria y se 
reduce el desperdicio de pienso. 
 
Con el paso del tiempo y según el funcionamiento de la explotación, se 
estudiará la posibilidad de fabricar los piensos en la propia explotación, para bajar 
los costes de producción.  
  
Consumos de pienso: 
 
Teniendo en cuenta el consumo diario por animal y viendo el tiempo que 
permanece en la fases de cebo, obtenemos los siguientes consumos de pienso: 
 
 Consumo diario de un animal en Cebo = 2.6 Kg. pienso / animal y día. Los 
Kg. por animal y día consumidos son el resultado de una media ponderada, 
ya que ni todos los animales comen lo mismo ni todos los días del ciclo 
comen lo mismo. 
 Consumo por cada animal en el Cebo (2.6 x 228 días) = 592.8 Kg. 
 Consumo anual de pienso (592.8 x 1560) = 924700 Kg. 
 
 En cuanto a la administración del pienso, decir que ésta será mecanizada, ya 
que el promotor será el único responsable de los trabajos de la explotación, con ello 
se facilitará el manejo y se evitarán costes por mano de obra, aunque la inversión 
inicial sea mayor. Se procederá diariamente a la vigilancia y control del estado del 
pienso, de la cantidad consumida, observando si el consumo es el adecuado para 
descartar problemas, también se mirará lo que queda en los comederos, 
procediéndose al llenado de ellos cada vez que sea necesario, el accionamiento del 
sistema de alimentación se realizará manualmente y la acción estará controlada por 
el operario en todo momento. 
 
  
Consumos de Agua: 
 
Las necesidades  cotidianas de agua de bebida dependen del nivel de 
crecimiento de los animales, de la cantidad y calidad del alimento, de la temperatura 
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ambiental y de la cantidad de metabolitos eliminados en la orina (urea procedente de 
la desaminación del exceso de proteína en la dieta). 
 
Se estima que la cantidad media de agua consumida por los animales se sitúa 
aproximadamente en el 10% del peso vivo del animal, es decir: 
 
 cerdo de engorde 5 a 17 l 
 
Las necesidades de agua de bebida para un día en la explotación son las 
siguientes: 
- En transición:  5 litros x 200 animales = 1000 litros 
- En cebo:   8 litros x 200 animales = 1600 litros 
11 litros x 200 animales = 2200 litros 
14 litros x 200 animales = 2800 litros 
17 litros x 200 animales = 3400 litros 
TOTAL   11000 litros 
 
Para una adecuada distribución del agua de bebida habrá que: 
 
- Hacer medidas volumétricas del consumo de agua. 
- Revisar los bebederos y la presión del agua. 
- Satisfacer las necesidades de agua en función del estado de 
producción sin limitar la cantidad y calidad del agua. 
- Asegurar la potabilidad del agua de bebida. 
- Realizar análisis de agua periódicos, pero sobre todo después de 
épocas de abundantes lluvias o sequías  o ante problemas de 
rechazo, descenso en el consumo de pienso, nerviosismo o 
inquietud de los animales. 
 
Se ha realizado un análisis básico del agua que se va a emplear en la 
explotación y hemos obtenido los siguientes resultados: 
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Tabla nº 6: Análisis de agua del pozo ubicado en la explotación. 
Parámetros Valores normales Valores obtenidos 
pH 6-8 7.08 
Dureza 15-30 17 
Materia orgánica 3mg/l 0.56mg/l 
Nitratos 20mg/l 18mg/l 
Nitritos 0.1mg/l 0.011mg/l 
Amoniaco 0.5mg/l -------- 
Cloruro 60mg/l 8.5mg/l 
Calcio  15mg/l 
Magnesio 100mg/l 17mg/l 
Bacterias  No son apreciables 
 
A las necesidades de agua para bebida hay que añadir también las 
necesidades de agua para limpieza y las necesidades de agua de los aseos y 
vestuarios, estas se estimarán en: 
 
 Necesidades de agua para otros usos =  3000 l 
 
TOTAL DE NECESIDADES DE AGUA DIARIA :  14000 litros diarios 
 
B. Tratamientos sanitarios 
 
 Vacunaciones 
 
 Vacuna de Aujeszky: por ley, se vacunará, al menos una vez, a todos los 
animales, pero lo aconsejable son dos vacunaciones; la primera a los 30 
Kg. de PV y la segunda a los 30 días. Por tanto, las dosis necesarias 
serán: 
 
2 x 1560 cerdos de cebo = 3120 dosis Aujeszky 
 
 Vacuna de Mal Rojo: es recomendable poner dos vacunas en los 
animales cebados en intensivo; la primera se pondrá con 30 Kg. de PV y 
se revacunarán pasados 30 días. Por tanto, las dosis necesarias serán: 
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2 x 1560 cerdos de cebo = 3120 dosis Mal Rojo 
 
 Vacuna de Parvoviriosis: es recomendable poner dos vacunas en los 
animales cebados en intensivo; la primera se pondrá con 30 Kg. de PV y 
se revacunarán pasados 30 días. Por tanto, las dosis necesarias serán: 
 
2 x 1560 cerdos de cebo = 3120 dosis Parvoviriosis 
 
 Vacunas opcionales: son aquellas vacunas de enfermedades propias de 
la explotación y que se realizarán o no según el criterio del veterinario. 
Ejemplo de estas enfermedades serían la Septemia hemorrágica, Rinitis 
Atrófica, que tanto una como otra, se aplicarán a los cerdos junto con la 
del Mal Rojo si fuera necesario vacunar. 
 
 Desparasitaciones 
 
Se aplicará un calendario de desparasitaciones siguiendo las instrucciones 
marcadas por el veterinario responsable de la explotación. En este calendario 
figurarán las fechas de actuación, dosis recomendadas, animales afectados, 
productos a utilizar, entre otros datos. 
 
Los cerdos se desparasitarán al día siguiente de entrar en la explotación por la 
nave de transición.  
 
La desparasitación de los distintos animales será por inyección antiparasitaria, 
con productos antiparasitarios a juicio del veterinario, pudiendo utilizar ivermectinas, 
derivados bencimidazólicos, levamisol, piperacina citrato,... 
 
En el caso de una elevada incidencia de parásitos exógenos que pudieran 
comprometer los rendimientos productivos de los animales, se procederá a realizar 
desectoparasitaciones, con productos de aplicación “poor-on”, de todo el efectivo. 
 
1 x 1560 cerdos de cebo = 1560 dosis necesarias 
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3.3. Equipos necesarios 
 
La explotación dispondrá de una serie de equipos o instalaciones, necesarias 
para su buen funcionamiento, como son: 
 
- Los silos de alimentación, uno de 10000 Kg. y otro de 25000 Kg. 
- La instalación automática de alimentación. 
- Los depósitos de agua, uno de 20 m3 y otro de 5 m3. 
- La máquina de agua de alta presión para una correcta limpieza. 
- Ventiladores de caudal 12000 m3/h para nave de transición y de 
28000 m3/h para las salas de cebo. 
3.4. Necesidades  de Energía 
 
Las necesidades energéticas que se tendrán en la explotación serán eléctricas. 
Éstas serán cubiertas con la instalación de un generador  para 50 KVA de gasóleo, 
junto a él se instalará el correspondiente depósito de gasóleo. Así, las necesidades 
energéticas se cuantificarán en litros de gasóleo consumidos. 
 
Consumo de gasóleo: 30 litros diarios de gasóleo 
Consumo de gasóleo mensual: 30 l/día x 30 días/mes = 900 l/mes 
Consumo anual de gasóleo: 900 l/mes x 12 meses/año = 10800 l/año 
 
 Otros consumos de gasóleo derivarán del consumo dedicado al tractor en la 
limpieza de los patios externos. 
 
 Se estima que un tractor de 100 cv consume unos 10 litros / hora en la 
realización de dicha tarea, por lo que teniendo en cuenta que la tarea de limpieza 
de patios se realizará 42 veces al año empleándose 1 hora en cada proceso de 
limpieza, el consumo total en dicha tarea será de 420 litros / año. 
 
El consumo total, por lo tanto, será de 11220 l/año.  
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3.5. Resumen Implementación del proceso productivo 
 
Al final del anejo se presentan tablas, en relación a las necesidades que se van 
a tener en la explotación, en el periodo de un año, para el buen funcionamiento de 
ésta. Las tablas indicarán las necesidades de mano de obra, materias primas, 
equipos y necesidades de energía. 
 
Así, se presentan dos tablas: 
 
 Necesidades para el desarrollo de la actividad durante el periodo de un año. 
 
 Resumen de la Implementación del proceso productivo. 
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TIEMPO: 1 AÑO
LOTE Nº de Animales CEBONES KG CARNE SUBPRODUCTO
1 200 228 días 191 32175 KG
2 200 228 días 191 32175 KG
3 200 228 días 191 32175 KG
4 200 228 días 191 32175 KG
5 200 228 días 191 32175 KG
6 200 228 días 191 32175 KG
7 200 228 días 191 32175 KG
8 200 228 días 191 32175 KG
TOTAL 257400 KG
90 días 1750 m3
90 días 1750 m3
90 días 1750 m3
90 días 1750 m3
TOTAL 7000 m3
Ud. de tiempo
PRODUCCIÓN
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL 
PROGRAMA PRODUCTIVO
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Primer inicio Último inicio Primer término Último Término Nº de días Nº Máximo de días Observaciones Primer inicio Último inicio Primer término Último Término Nº de días Nº Máximo de días Observaciones
1 RECEPCIÓN PIENSOS 28 Contro de la llegada de los camiones proveedores: 1 RECEPCIÓN PIENSOS 51 Contro de la llegada de los camiones proveedores:
Nave transición 12-jun 12-jun 11 Pienso para nave de transición Nave transición 07-ene 13-dic 07-ene 13-dic 20 Pienso para nave de transición
Nave cebo 12-jun 12-jun 17 Pienso para nave de cebo Nave cebo 02-ene 22-dic 02-ene 22-dic 31 Pienso para nave de cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES 5 Control del estado de los animales e identificación de los mismos 2 RECEPCIÓN ANIMALES 7 Control del estado de los animales e identificación de los mismos
Lote 1 13-jun 13-jun 1 Lote 1 01-jul 01-jul 1
Lote 2 31-jul 31-jul 1 Lote 2 16-ago 16-ago 1
Lote 3 17-sep 17-sep 1 Lote 3 01-oct 01-oct 1
Lote 4 04-nov 04-nov 1 Lote 4 17-nov 17-nov 1
Lote 5 22-dic 22-dic 1 Lote 5 3-ene-08 3-ene-08 1
Lote 6 Lote 6 08-feb 08-feb 1
Lote 7 Lote 7 27-mar 27-mar 1
Lote 8 Lote 8 15-may 15-may 1
3 TRASLADO ANIMALES 4 Traslado desde la nave de transición a las distintas salas de cebo 3 TRASLADO ANIMALES 7 Traslado desde la nave de transición a las distintas salas de cebo
Lote 1 27-jul 27-jul 1 Lote 1 12-ago 12-ago 1
Lote 2 13-sep 13-sep 1 Lote 2 28-sep 28-sep 1
Lote 3 31-oct 31-oct 1 Lote 3 13-nov 13-nov 1
Lote 4 18-dic 18-dic 1 Lote 4 30-dic 30-dic 1
Lote 5 Lote 5 15-feb-08 15-feb-08
Lote 6 Lote 6 23-mar 23-mar 1
Lote 7 Lote 7 11-may 11-may 1
Lote 8 Lote 8 27-jun 27-jun 1
4 VIGILANCIA Control diario de: 4 VIGILANCIA Control diario de:
Animales 13-jun 31-dic 201 estado de animales Animales 01-ene 31-dic 01-ene 31-dic 365 estado de animales
Instalaciones 12-jun 31-dic 202 estado de las instalaciones Instalaciones 01-ene 31-dic 01-ene 31-dic 365 estado de las instalaciones
5 LIMPIEZA Cada vez que sale un grupo de animales: 5 LIMPIEZA Cada vez que sale un grupo de animales:
Nave transición 28-jul 19-dic 28-jul 19-dic 1 1 con destino a las salas de cebo Nave transición 05-feb 31-dic 05-feb 31-dic 7 con destino a las salas de cebo
Sala cebo 1 con destino a matadero Sala cebo 1 28-ene 07-ago 29-ene 08-ago 2 con destino a matadero
Sala cebo 2 con destino a matadero Sala cebo 2 15-mar 25-sep 16-mar 26-sep 2 con destino a matadero
Sala cebo 3 con destino a matadero Sala cebo 3 03-may 10-nov 04-may 11-nov 2 con destino a matadero
Sala cebo 4 con destino a matadero Sala cebo 4 20-jun 29-dic 21-jun 30-dic 2 con destino a matadero
Patio cebo 1 07-nov 22-dic 07-nov 22-dic 4 4 Rutinaria cada 15 días a partir de los 93 dias en sala ce cebo (110 kg PV) Patio cebo 1 06-ene 13-sep 06-ene 13-sep 8 Rutinaria cada 15 días a partir de los 93 dias en sala ce cebo (110 kg PV) 
Patio cebo 2 Rutinaria cada 15 días a partir de los 93 dias en sala ce cebo (110 kg PV) Patio cebo 2 08-ene 29-oct 08-ene 29-oct 11 Rutinaria cada 15 días a partir de los 93 dias en sala ce cebo (110 kg PV) 
Patio cebo 3 Rutinaria cada 15 días a partir de los 93 dias en sala ce cebo (110 kg PV) Patio cebo 3 14-feb 17-dic 14-feb 17-dic 12 Rutinaria cada 15 días a partir de los 93 dias en sala ce cebo (110 kg PV) 
Patio cebo 4 Rutinaria cada 15 días a partir de los 93 dias en sala ce cebo (110 kg PV) Patio cebo 4 05-abr 27-dic 05-abr 27-dic 9 Rutinaria cada 15 días a partir de los 93 dias en sala ce cebo (110 kg PV) 
Pasillo 12-jun 31-dic 202 202 Tratamientos sanitarios: Pasillo 01-ene 31-dic 01-ene 31-dic 365 365 Tratamientos sanitarios:
6 VACUNACIONES 24  Aujeszky 6 VACUNACIONES 42  Aujeszky 
Vacunación Aujeszky 27-jun 18-nov 27-jun 18-nov 4 a los 30 días Vacunación Aujeszky 05-ene 01-dic 05-ene 01-dic 7 a los 30 días
Revacunación Aujeszky 27-jul 18-dic 27-jul 18-dic 4 Mal Rojo Revacunación Aujeszky 22-feb 31-dic 22-feb 31-dic 7 Mal Rojo
Vacunación Mal rojo 27-jun 18-nov 27-jun 18-nov 4 a los 30 días Vacunación Mal rojo 05-ene 01-dic 05-ene 01-dic 7 a los 30 días
Revacunación Mal Rojo 27-jul 18-dic 27-jul 18-dic 4 Parvoviriosis Revacunación Mal Rojo 22-feb 31-dic 22-feb 31-dic 7 Parvoviriosis
Vacunación Parvoviriosis 27-jun 18-nov 27-jun 18-nov 4 a los 30 días Vacunación Parvoviriosis 05-ene 01-dic 05-ene 01-dic 7 a los 30 días
Revacunación Parvoviriosis 27-jul 18-dic 27-jul 18-dic 4 Revacunación Parvoviriosis 22-feb 31-dic 22-feb 31-dic 7 Se realiza una por cada lote de animales al día siguiente
7 DESPARASITACIÓN E IDENTIFICACIÓN 5 Se realiza una por cada lote de animales al día siguiente 7 DESPARASITACIÓN E IDENTIFICACIÓN 7 de entrar en la explotación
Lote 1 14-jun 14-jun 1 de entrar en la explotación Lote 1 02-jul 02-jul 1
Lote 2 01-ago 01-ago 1 Lote 2 17-ago 17-ago 1
Lote 3 18-sep 18-sep 1 Lote 3 02-oct 02-oct 1
Lote 4 05-nov 05-nov 1 Lote 4 18-nov 18-nov 1
Lote 5 23-dic 23-dic 1 Lote 5 4-ene-08 4-ene-08
Lote 6 Lote 6 09-feb 09-feb 1
Lote 7 Lote 7 28-mar 28-mar 1
Lote 8 Lote 8 16-may 16-may 1
8 SALIDA ANIMALES Salida de cada lote con destino matadero 8 SALIDA ANIMALES 7 Salida de cada lote con destino matadero
Lote 1 Lote 1 27-ene 27-ene
Lote 2 Lote 2 14-mar 14-mar 1
Lote 3 Lote 3 02-may 02-may 1
Lote 4 Lote 4 19-jun 19-jun 1
Lote 5 Lote 5 06-ago 06-ago 1
Lote 6 Lote 6 24-sep 24-sep 1
Lote 7 Lote 7 09-nov 09-nov 1
Lote 8 Lote 8 28-dic 28-dic 1
9 FOSA DE PURINES 15-sep 15-dic 15-sep 15-dic 2 2 Cada tres meses, vaciado y limpieza de la fosa de purines 9 FOSA DE PURINES 15-mar 15-dic 15-mar 15-dic 4 4 Cada tres meses, vaciado y limpieza de la fosa de purines
10 VACIO SANITARIO Cada vez que sale un grupo de animales 10 VACIO SANITARIO 15 Cada vez que sale un grupo de animales
Nave transición 29-jul 20-dic 30-jul 20-dic 2 8 con destino a las salas de cebo Nave transición 06-feb 1-ene-08 07-feb 2-ene-08 2 7 con destino a las salas de cebo
Sala cebo 1 con destino a matadero Sala cebo 1 30-ene 09-ago 04-feb 14-ago 6 2 con destino a matadero
Sala cebo 2 con destino a matadero Sala cebo 2 17-mar 27-sep 22-mar 02-oct 6 2 con destino a matadero
Sala cebo 3 con destino a matadero Sala cebo 3 05-may 12-nov 10-may 17-nov 6 2 con destino a matadero
Sala cebo 4 con destino a matadero Sala cebo 4 22-may 31-dic 27-may 5-ene-08 6 2 con destino a matadero
11 DESINSECTACIÓN Cuando se considere necesario 11 DESINSECTACIÓN Cuando se considere necesario
12 DESRATIZACIÓN Cuando se considere necesario 12 DESRATIZACIÓN Cuando se considere necesario
13 ANIMALES ENFERMOS Aislamiento y tratamiento en caso de necesidad 13 ANIMALES ENFERMOS Aislamiento y tratamiento en caso de necesidad
14 ANIMALES MUERTOS Retirada de cadáveres, si los hubiese 14 ANIMALES MUERTOS Retirada de cadáveres, si los hubiese
15 GESTIÓN 12-jun 31-dic 202 202 Control administrativo y gestión de la explotación 15 GESTIÓN 01-ene 31-dic 365 365 Control administrativo y gestión de la explotación
PROCESO PRODUCTIVO – RELACIÓN DE ACTIVIDADES
INTERVALO: AÑO 2016
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL 
INTERVALO: AÑO 2015
PROCESO PRODUCTIVO – RELACIÓN DE ACTIVIDADES
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL 
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Tiempo: AÑO 2015 Tiempo: AÑO 2016
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20 1 10 20
1 RECEPCIÓN PIENSO 1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición 12 1 20 8 27 15 4 23 11 30 19 Nave transición 7 26 14 5 24 12 1 20 11 30 19 6 25 12 1 20 7 26 13
Nave cebo Pienso nave cebo 12 24 6 18 30 11 23 4 16 28 10 22 3 15 27 9 21 Nave cebo 2 14 26 7 19 3 15 27 8 20 2 14 26 6 18 30 12 24 4 16 28 8 20 1 13 25 5 17 29 10 22
2 RECEPCIÓN ANIMALES 2 RECEPCIÓN ANIMALES
13 31 17 4 22 8 27 15 1 16 1 17
3 TRASLADO ANIMALES 3 TRASLADO ANIMALES
27 13 31 18 4 23 11 27 12 28 13 30
4 VIGILANCIA 4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición Animales      Nave transición
Sala cebo 1 Sala cebo 1
Sala cebo 2 Sala cebo 2
Sala cebo 3 Sala cebo 3
Sala cebo 4 S.4 Sala cebo 4
Instalaciones Instalaciones
5 LIMPIEZA 5 LIMPIEZA
Nave de transición 7 28 14 1 19 Nave de transición 5 24 12 28 13 29 14 31
Sala de cebo 1 8 Sala de cebo 1 28.29 7.8
Sala de cebo 2 9 Sala de cebo 2 15.16 25.26
Sala de cebo 3 10 Sala de cebo 3 3.4 10.11
Sala de cebo 4 11 Sala de cebo 4 20.21 29.30
Patio de cebo 1 7 22 7 22 Patio de cebo 1 6 21 30 15 30 14 29 13
Patio de cebo 2 24 Patio de cebo 2 8 23 7 22 8 15 30 14 29 14 29
Patio de cebo 3 Patio de cebo 3 14 29 14 29 12 27 4 19 3 18 2 17
Patio de cebo 4 Patio de cebo 4 5 20 5 20 4 19 27 12 27
Pasillos Pasillos
6 VACUNACIONES 6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky 27 14 1 18 Vacunación Aujeszky 5 22 12 29 15 30 15 31
Revacunación Aujeszky 27 14 1 18 Revacunación Aujeszky 5 22 12 29 15 30 15
Vacunación Mal rojo 27 14 1 18 Vacunación Mal rojo 5 22 12 29 15 30 15 31
Revacunación Mal Rojo 27 14 1 18 Revacunación Mal Rojo 5 22 12 29 15 30 15
Vacunación Parvoviriosis 27 14 1 18 Vacunación Parvoviriosis 5 22 12 29 15 30 15 31
Revacunación Parvoviriosis 27 14 1 18 Revacunación Parvoviriosis 5 22 12 29 15 30 15
7 DESPARASITACIONES 7 DESPARASITACIONES
14 1 18 5 23 9 28 16 2 17 2 18
8 IDENTIFICACION ANIMALES 8 IDENTIFICACION ANIMALES 9 28 16 2 17 2 18
14 1 18 5 23
9 CONTROL SEOLÓGICO 9 CONTROL SEROLÓGICO
27 14 2 19 6 24 9 28
10 SALIDA ANIMALES 10 SALIDA ANIMALES
27 14 2 19 6 24 9 28
11 VACIADO FOSA DE PURINES 15 15 11 VACIADO FOSA DE PURINES 15 15 15 15
12 VACIO SANITARIO 29.30 15.16 2.3 20.21 12 VACIO SANITARIO
Nave de transición Nave de transición 6.7 25.26 12.13 29.30 14.15 30 1 15.16
Sala de cebo 1 Sala de cebo 1 30.31 1.4 9.14
Sala de cebo 2 Sala de cebo 2 17.22 27.30 1.2
Sala de cebo 3 Sala de cebo 3 5.10 12.17
Sala de cebo 4 Sala de cebo 4 22.27 31
13 DESINSECTACIÓN 13 DESINSECTACIÓN
14 DESRATIZACIÓN 14 DESRATIZACIÓN
15 ANIMALES ENFERMOS 15 ANIMALES ENFERMOS
16 ANIMALES MUERTOS 16 ANIMALES MUERTOS
17 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN 17 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
 PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
OPERACIÓN DIARIA:  CONTROL ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL 
OPERACIÓN ESPORÁDICA: DESINSECTACIÓN QUÍMICA
OPERACIÓN ESPORÁDICA: DESRATIZACIÓN
OPERACIÓN ESPORÁDICA: AISLAMIENTO DE ANIMALES EN LAZARETO Y TRATAMIENTO
OPERACIÓN ESPORÁDICA: TRANSPORTE DE CADÁVERES AL CONTENEDOR DE CADÁVERES
PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR MESES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
OPERACIÓN DIARIA: VIGILANCIA DE LOS ANIMALES
SALA DE CEBO 2
SALA DE CEBO 3
OPERACIÓN DIARIA: VIGILANCIA DE LOS ANIMALES
SALA DE CEBO 2
SALA DE CEBO 3
NAVE DE TRANSICIÓN
 SALA DE CEBO 1 SALA DE CEBO 1
NAVE DE TRANSICIÓN
SALA DE CEBO 4
OPERACIÓN ESPORÁDICA: AISLAMIENTO DE ANIMALES EN LAZARETO Y TRATAMIENTO
OPERACIÓN ESPORÁDICA: TRANSPORTE DE CADÁVERES AL CONTENEDOR DE CADÁVERES
OPERACIÓN DIARIA: CONTROL ADMINISTRATIVO Y GESTIÓN DE LA EXPLOTACIÓN
OPERACIÓN DIARIA: VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES
OPERACIÓN DIARIA:  LIMPIEZA DE LOS PASILLOS
OPERACIÓN ESPORÁDICA: DESINSECTACIÓN QUÍMICA 
OPERACIÓN ESPORÁDICA: DESRATIZACIÓN 
OPERACIÓN DIARIA: VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES
OPERACIÓN DIARIA:  LIMPIEZA DE LOS PASILLOS
Actividad Actividad
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MES: JUNIO 2015
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición
Nave cebo Pienso nave cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES
CEB 1
3 TRASLADO ANIMALES
4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición CEB 1
Sala cebo 1
Sala cebo 2
Sala cebo 3
Sala cebo 4
Instalaciones
5 LIMPIEZA
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
Patio de cebo 1
Patio de cebo 2
Patio de cebo 3
Patio de cebo 4
Pasillos
6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky CEB 1
Revacunación Aujeszky 
Vacunación Mal rojo CEB 1 
Revacunación Mal Rojo
Vacunación Parvoviriosis CEB 1
Revacunación Parvoviriosis
7 DESPARASITACION E IDENTIFICACIÓN
CEB 1
8 CONTROL SEROLÓGICO
9 SALIDA ANIMALES
10 VACIADO FOSA DE PURINES
11 VACIO SANITARIO
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
12 DESINSECTACIÓN
13 DESRATIZACIÓN
14 ANIMALES ENFERMOS
15 ANIMALES MUERTOS
16 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL 
PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS
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MES: JULIO 2015
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición
Nave cebo Pienso nave cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES
CEB 2
3 TRASLADO ANIMALES
CEB 1
4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición CEB 1  /  CEB 2
Sala cebo 1 CEB 1
Sala cebo 2
Sala cebo 3
Sala cebo 4
Instalaciones
5 LIMPIEZA
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
Patio de cebo 1
Patio de cebo 2
Patio de cebo 3
Patio de cebo 4
Pasillos
6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky 
Revacunación Aujeszky CEB 1
Vacunación Mal rojo
Revacunación Mal Rojo CEB 1
Vacunación Parvoviriosis
Revacunación Parvoviriosis CEB 1
7 DESPARASITACION E IDENTIFICACIÓN
8 CONTROL SEROLÓGICO
9 SALIDA ANIMALES
10 VACIADO FOSA DE PURINES
11 VACIO SANITARIO
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
12 DESINSECTACIÓN
13 DESRATIZACIÓN
14 ANIMALES ENFERMOS
15 ANIMALES MUERTOS
16 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
 PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL 
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MES: AGOSTO 2015
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición
Nave cebo Pienso nave cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES
3 TRASLADO ANIMALES
4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición CEB 2
Sala cebo 1 CEB 1
Sala cebo 2
Sala cebo 3
Sala cebo 4
Instalaciones
5 LIMPIEZA
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
Patio de cebo 1
Patio de cebo 2
Patio de cebo 3
Patio de cebo 4
Pasillos
6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky CEB 2
Revacunación Aujeszky 
Vacunación Mal rojo CEB 2
Revacunación Mal Rojo
Vacunación Parvoviriosis CEB 2
Revacunación Parvoviriosis
7 DESPARASITACION E IDENTIFICACIÓN
CEB 2
8 CONTROL SEROLÓGICO
9 SALIDA ANIMALES
10 VACIADO FOSA DE PURINES
11 VACIO SANITARIO
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
12 DESINSECTACIÓN
13 DESRATIZACIÓN
14 ANIMALES ENFERMOS
15 ANIMALES MUERTOS
16 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
 PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL 
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MES: SEPTIEMBRE 2015
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición
Nave cebo Pienso nave cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES
CEB 3
3 TRASLADO ANIMALES
CEB 2
4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición CEB 2 / CEB 3
Sala cebo 1 CEB 1
Sala cebo 2 CEB 2
Sala cebo 3
Sala cebo 4
Instalaciones
5 LIMPIEZA
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
Patio de cebo 1
Patio de cebo 2
Patio de cebo 3
Patio de cebo 4
Pasillos
6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky 
Revacunación Aujeszky CEB 2
Vacunación Mal rojo
Revacunación Mal Rojo CEB 2
Vacunación Parvoviriosis
Revacunación Parvoviriosis CEB 2
7 DESPARASITACION E IDENTIFICACIÓN
CEB 3
8 CONTROL SEROLÓGICO
9 SALIDA ANIMALES
10 VACIADO FOSA DE PURINES
11 VACIO SANITARIO
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
12 DESINSECTACIÓN
13 DESRATIZACIÓN
14 ANIMALES ENFERMOS
15 ANIMALES MUERTOS
16 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL 
PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS
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MES: OCTUBRE 2015
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición
Nave cebo Pienso nave cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES
3 TRASLADO ANIMALES
CEB 3
4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición CEB 3
Sala cebo 1 CEB 1
Sala cebo 2 CEB 2
Sala cebo 3
Sala cebo 4
Instalaciones
5 LIMPIEZA
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
Patio de cebo 1
Patio de cebo 2
Patio de cebo 3
Patio de cebo 4
Pasillos
6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky CEB 3
Revacunación Aujeszky 
Vacunación Mal rojo CEB 3
Revacunación Mal Rojo
Vacunación Parvoviriosis CEB 3
Revacunación Parvoviriosis
7 DESPARASITACION E IDENTIFICACIÓN
8 CONTROL SEROLÓGICO
9 SALIDA ANIMALES
10 VACIADO FOSA DE PURINES
11 VACIO SANITARIO
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
12 DESINSECTACIÓN
13 DESRATIZACIÓN
14 ANIMALES ENFERMOS
15 ANIMALES MUERTOS
16 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL 
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MES: NOVIEMBRE 2015
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición
Nave cebo Pienso nave cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES
CEB 4
3 TRASLADO ANIMALES
4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición CEB 4
Sala cebo 1 CEB 1
Sala cebo 2 CEB 2
Sala cebo 3 CEB 3
Sala cebo 4
Instalaciones
5 LIMPIEZA
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
Patio de cebo 1
Patio de cebo 2
Patio de cebo 3
Patio de cebo 4
Pasillos
6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky CEB 4
Revacunación Aujeszky CEB 3
Vacunación Mal rojo CEB 4
Revacunación Mal Rojo CEB 3
Vacunación Parvoviriosis CEB 4
Revacunación Parvoviriosis CEB 3
7 DESPARASITACION E IDENTIFICACIÓN
CEB 4
8 CONTROL SEROLÓGICO
9 SALIDA ANIMALES
10 VACIADO FOSA DE PURINES
11 VACIO SANITARIO
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
12 DESINSECTACIÓN
13 DESRATIZACIÓN
14 ANIMALES ENFERMOS
15 ANIMALES MUERTOS
16 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS. GRADO EN INGENIERÍA AGRARIA Y DEL MEDIO RURAL 
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MES: DICIEMBRE 2015
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición
Nave cebo Pienso nave cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES
CEB 5
3 TRASLADO ANIMALES
CEB 4
4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición CEB 4  /  CEB 5
Sala cebo 1 CEB 1
Sala cebo 2 CEB 2
Sala cebo 3 CEB 3
Sala cebo 4 CEB 4
Instalaciones
5 LIMPIEZA
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
Patio de cebo 1
Patio de cebo 2
Patio de cebo 3
Patio de cebo 4
Pasillos
6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky 
Revacunación Aujeszky CEB 4
Vacunación Mal rojo
Revacunación Mal Rojo CEB 4
Vacunación Parvoviriosis
Revacunación Parvoviriosis CEB 4
7 DESPARASITACION E IDENTIFICACIÓN
CEB 5
8 CONTROL SEROLÓGICO
CEB 1
9 SALIDA ANIMALES
10 VACIADO FOSA DE PURINES
11 VACIO SANITARIO
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
12 DESINSECTACIÓN
13 DESRATIZACIÓN
14 ANIMALES ENFERMOS
15 ANIMALES MUERTOS
16 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS
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MES: ENERO 2016
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición
Nave cebo Pienso nave cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES
3 TRASLADO ANIMALES
4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición CEB 5
Sala cebo 1 CEB 1
Sala cebo 2 CEB 2
Sala cebo 3 CEB 3
Sala cebo 4 CEB 4
Instalaciones
5 LIMPIEZA
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
Patio de cebo 1
Patio de cebo 2
Patio de cebo 3
Patio de cebo 4
Pasillos
6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky CEB 5
Revacunación Aujeszky 
Vacunación Mal rojo CEB 5
Revacunación Mal Rojo
Vacunación Parvoviriosis CEB 5
Revacunación Parvoviriosis
7 DESPARASITACION E IDENTIFICACIÓN
8 CONTROL SEROLÓGICO
9 SALIDA ANIMALES
CEB 1
10 VACIADO FOSA DE PURINES
11 VACIO SANITARIO
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
12 DESINSECTACIÓN
13 DESRATIZACIÓN
14 ANIMALES ENFERMOS
15 ANIMALES MUERTOS
16 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
 PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS
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MES: FEBRERO 2016
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición
Nave cebo Pienso nave cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES
CEB 6
3 TRASLADO ANIMALES
CEB 5
4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición CEB 5  /  CEB 6
Sala cebo 1 CEB 5
Sala cebo 2 CEB 2
Sala cebo 3 CEB 3
Sala cebo 4 CEB 4
Instalaciones
5 LIMPIEZA
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
Patio de cebo 1
Patio de cebo 2
Patio de cebo 3
Patio de cebo 4
Pasillos
6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky CEB 6
Revacunación Aujeszky CEB 5
Vacunación Mal rojo CEB 6
Revacunación Mal Rojo CEB 5
Vacunación Parvoviriosis CEB 6
Revacunación Parvoviriosis CEB 5
7 DESPARASITACION E IDENTIFICACIÓN
CEB 6
8 CONTROL SEROLÓGICO
CEB 2
9 SALIDA ANIMALES
10 VACIADO FOSA DE PURINES
11 VACIO SANITARIO
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
12 DESINSECTACIÓN
13 DESRATIZACIÓN
14 ANIMALES ENFERMOS
15 ANIMALES MUERTOS
16 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS
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MES: MARZO 2016
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición
Nave cebo Pienso nave cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES
CEB 7
3 TRASLADO ANIMALES
CEB 6
4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición CEB 6  /  CEB 7
Sala cebo 1 CEB 5
Sala cebo 2 CEB 2  /  CEB 6
Sala cebo 3 CEB 3
Sala cebo 4 CEB 4
Instalaciones
5 LIMPIEZA
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
Patio de cebo 1
Patio de cebo 2
Patio de cebo 3
Patio de cebo 4
Pasillos
6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky 
Revacunación Aujeszky CEB 6
Vacunación Mal rojo
Revacunación Mal Rojo CEB 6
Vacunación Parvoviriosis
Revacunación Parvoviriosis CEB 6
7 DESPARASITACION E IDENTIFICACIÓN
CEB 7
8 CONTROL SEROLÓGICO
9 SALIDA ANIMALES
CEB 2
10 VACIADO FOSA DE PURINES
11 VACIO SANITARIO
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
12 DESINSECTACIÓN
13 DESRATIZACIÓN
14 ANIMALES ENFERMOS
15 ANIMALES MUERTOS
16 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
 PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS
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MES: ABRIL 2016
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición
Nave cebo Pienso nave cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES
3 TRASLADO ANIMALES
4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición CEB 7
Sala cebo 1 CEB 6
Sala cebo 2 CEB 5
Sala cebo 3 CEB 3
Sala cebo 4 CEB 4
Instalaciones
5 LIMPIEZA
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
Patio de cebo 1
Patio de cebo 2
Patio de cebo 3
Patio de cebo 4
Pasillos
6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky CEB 7
Revacunación Aujeszky 
Vacunación Mal rojo CEB 7
Revacunación Mal Rojo
Vacunación Parvoviriosis CEB 7
Revacunación Parvoviriosis
7 DESPARASITACION E IDENTIFICACIÓN
8 CONTROL SEROLÓGICO
CEB 3
9 SALIDA ANIMALES
10 VACIADO FOSA DE PURINES
11 VACIO SANITARIO
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
12 DESINSECTACIÓN
13 DESRATIZACIÓN
14 ANIMALES ENFERMOS
15 ANIMALES MUERTOS
16 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
GANADERÍA - PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS
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MES: MAYO 2016
ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 RECEPCIÓN PIENSO
Nave transición Pienso nave transición
Nave cebo Pienso nave cebo
2 RECEPCIÓN ANIMALES
CEB 8
3 TRASLADO ANIMALES
CEB 7
4 VIGILANCIA
Animales      Nave transición CEB 7 / CEB 8
Sala cebo 1 CEB 5
Sala cebo 2 CEB 6
Sala cebo 3 CEB 3  /  CEB 7
Sala cebo 4 CEB 4
Instalaciones
5 LIMPIEZA
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
Patio de cebo 1
Patio de cebo 2
Patio de cebo 3
Patio de cebo 4
Pasillos
6 VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky CEB 8
Revacunación Aujeszky CEB 7
Vacunación Mal rojo CEB 8
Revacunación Mal Rojo CEB 7
Vacunación Parvoviriosis CEB 8
Revacunación Parvoviriosis CEB 7
7 DESPARASITACION E IDENTIFICACIÓN
CEB 8
8 CONTROL SEROLÓGICO
9 SALIDA ANIMALES
CEB 3
10 VACIADO FOSA DE PURINES
11 VACIO SANITARIO
Nave de transición
Sala de cebo 1
Sala de cebo 2
Sala de cebo 3
Sala de cebo 4
12 DESINSECTACIÓN
13 DESRATIZACIÓN
14 ANIMALES ENFERMOS
15 ANIMALES MUERTOS
16 GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN
PROCESO PRODUCTIVO – EXPOSICIÓN DE ACTIVIDADES POR DÍAS
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Actividad Nº días Total Clase Cantidad Nº Clase Nº horas Clase Cantidad
Clase Nº unidades
RECEPCIÓN PIENSO 51 924.768 Kg PIENSO
Pienso nave transición 20 pienso 10000 Kg 1 Trabajador 1 hora Silo 10000 Kg 1 - -
Pienso nave cebo 31 pienso 25000 Kg 1 Trabajador 2 horas Silo de 25000 Kg 1 - -
RECEPCIÓN ANIMALES
8 200 animales - - 1 Trabajador 4 horas - - - -
TRASLADO ANIMALES
8 200 animales - - 1 Trabajador 1 hora - - - -
ALIMENTACIÓN
Pienso 365 1000 animales Pienso 2600 Kg - - - Sist.autom.distribución 2 Eléctrica -
Agua 365 1000 animales Agua 11000 litros - - - Electrobomba+depósito 1 Eléctrica -
VIGILANCIA  Animales 1 Trabajador 0.5 horas
Nave transición 365 200 animales - - - - - - - -
Sala cebo 1 365 200 animales - - - - - - - -
Sala cebo 2 365 200 animales - - - - - - - -
Sala cebo 3 365 200 animales - - - - - - - -
Sala cebo 4 365 200 animales - - - - - - - -
            Instalaciones 365 - - - Trabajador 0.5 horas - - - -
LIMPIEZA proporción
Nave transición 8 1 día agua+desinfectante 100/2 1 Trabajador 6 horas Limpiadora a presión 1 Eléctrica -
Sala cebo 1 2 2 días agua+desinfectante 100/2 1 Trabajador 10 horas Limpiadora a presión 1 Eléctrica -
Sala cebo 2 2 2 días agua+desinfectante 100/2 1 Trabajador 10 horas Limpiadora a presión 1 Eléctrica -
Sala cebo 3 2 2 días agua+desinfectante 100/2 1 Trabajador 10 horas Limpiadora a presión 1 Eléctrica -
Sala cebo 4 2 2 días agua+desinfectante 100/2 1 Trabajador 10 horas Limpiadora a presión 1 Eléctrica -
Patio de cebo 1 7 7 dias - - 1 Trabajador 1 hora Tractor con pala 1 Gasóleo 10 litros /hora
Patio de cebo 2 7 7 dias - - 1 Trabajador 1 hora Tractor con pala 1 Gasóleo 10 litros /hora
Patio de cebo 3 7 7 dias - - 1 Trabajador 1 hora Tractor con pala 1 Gasóleo 10 litros /hora
Patio de cebo 4 7 7 dias - - 1 Trabajador 1 hora Tractor con pala 1 Gasóleo 10 litros /hora
Pasillos 365 - agua+desinfectante 100/2 1 Trabajador 0.5 horas Limpiadora a presión 1 Eléctrica -
VACUNACIONES
Vacunación Aujeszky 8 200 animales vacuna 1600 dósis 1 Veterinario 4 horas Jeringuilla y agujas - -
Revacunación Aujeszky 8 200 animales vacuna 1600 dósis 1 Veterinario 4 horas Jeringuilla y agujas - -
Vacunación Mal rojo 8 200 animales vacuna 1600 dósis 1 Veterinario 4 horas Jeringuilla y agujas - -
Revacunación Mal Rojo 8 200 animales vacuna 1600 dósis 1 Veterinario 4 horas Jeringuilla y agujas - -
Vacunación Parvoviriosis 8 200 animales vacuna 1600 dósis 1 Veterinario 4 horas Jeringuilla y agujas - -
Revacunación Parvoviriosis 8 200 animales vacuna 1600 dósis 1 Veterinario 4 horas Jeringuilla y agujas - -
DESPARASITACIÓN
8 200 animales vacuna 1600 dósis 1 Trabajador 1.5 hora Jeringuilla y agujas - -
IDENTIFICACIÓN
8 200 animales crotal 1600 dósis 1 Trabajador 1.5 hora Máquina crotales 1 - -
CONTROL SEROLÓGICO
8 200 animales - - 1 Veterinario 8 horas Tubos de muestra 500 - -
SALIDA ANIMALES
8 200 animales - - 1 Trabajador 4 horas - - - -
VACIADO FOSA DE PURINES 4 7000 m3 - - 1 Trabajador 10 horas Tractor con bomba 1 - -
VACIO SANITARIO
Nave transición 8 2 días - - - - - - - - -
Sala cebo 1 2 6 días - - - - - - - - -
Sala cebo 2 2 6 días - - - - - - - - -
Sala cebo 3 2 6 días - - - - - - - - -
Sala cebo 4 2 6 días - - - - - - - - -
DESINSECTACIÓN - - - - - Trabajador 2 horas - - - -
DESRATIZACIÓN - - - - - Trabajador 2 horas - - - -
ANIMALES ENFERMOS - - - - - Trabajador 1 hora - - - -
ANIMALES MUERTOS - - - - - Trabajador 0.5 horas Contenedor cadáveres 1 - -
GESTIÓN DE EXPLOTACIÓN 365 - - - 1 Trabajador 2 horas Ordenador 1 Eléctrica -
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TIPO CANTIDAD OPERARIO HORAS EQUIPOS NÚMERO TIPO CANTIDAD
Pienso de cebo 924.768 Kg Trabajador 1515  Silo de 10000 Kg 1 Gasóleo 10800 l
Agua 4015000 l Veterinario 32 Silo de 25000 Kg 1
Desinfectante 150 l Sist.aut.distribución 2
Vacuna Aujeszky 3120 dósis Depósito de 20 m
3
1
Vacuna Mal Rojo 3120 dósis Ventiladores 10
Vacuna Parvoviriosis 3120 dósis Electrobomba 1
Antiparasitario 1560 dósis Limpiadora a presión 1
Crotales 3120 ud Jeringuilla 4
Tubos de muestra 500 ud Agujas 200
Máquina crotales 2
Contenedor de cadáveres 1
Tractor con pala 1 420 l
Depósito de 5m
3
1
HOJA RESUMEN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 
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MATERIAS PRIMAS MANO DE OBRA EQUIPOS ENERGÍA
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1. INGENIERÍA DE LAS EDIFICACIONES 
 
1.1. Dimensionamiento de la explotación 
 
 Superficie de cada alojamiento: Según la normativa, RD1135/2002, de 31 de 
octubre, que deroga RD 1048/1994 de 20 de Mayo, y RD 4/2014 de 10 de 
enero, se han de cubrir la superficies mínimas descritas para cada animal. 
Tendremos en cuenta la superficie mínima para el caso más desfavorable: 
 
Tabla nº 1: Superficie mínima por animal (Fuente: Según RD 1135/02 de 31 de 
Octubre y RD 4/2014  de 10 Enero)  
 
PESO DE ANIMALES SUPERFICIE 
Animales con peso 20-30Kg 0.30 m2 
Animales con peso 30-50Kg 0.40 m2 
Animales con peso 50-85Kg 0.55 m2 
Animales con peso 85-110Kg 0.65 m2 
Animales con peso > 110kg 2.00m2 
 
- NAVE DE TRANSICIÓN: Superficie mínima según la ley: 
 
200 animales x 0.55 m2/ animal = 110 m2 útiles para 
animales 
Aquí, se encontrará 1 único lote de 200 animales. 
 
 Sala de cebo: La nave de transición es una sala de cebo de 
135 m2 construidos, de los cuales  110 m2 útiles para los 
animales y 14,21 m2 de pasillo. 
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 200 animales x 0.55 m2 / animal = 110 m2 útiles para 
animales 
  
 Corrales de cebo: Esta sala de cebo única se divide en 4 
corrales de cebo de 50 animales, disponiendo de 27.5 m2 
de superficie por corral. 
 
 110 m2 / 4 corrales de cebo = 27.5 m2 útiles para 
animales 
 50 animales x 0.55 m2/ animal = 27.5 m2 útiles para 
animales 
 
- NAVE DE CEBO: Superficie mínima según la ley: 
 
800 animales x 2 m2/ animal = 1600 m2 útiles para 
animales 
 Aquí, se encontrarán 4 lotes de 200 animales cada uno, 
contando un total de 800 animales. Resultando una 
superficie construida total de 1766,30 m2.  923m2 se 
corresponden con la nave de cebo, de los cuales hay 
806,08 m2 útiles para los animales y 49,44 m2 de pasillo.  Se 
dispone de una superficie adicional de patios descubiertos 
de 852,00 m2 de los que 812,60 m2 son útiles.  
 
 Salas de cebo: La nave de cebo está dividida en 4 salas de 
cebo separadas, cada una de ella correspondiente a un lote 
de 200 animales. Cada sala dispondrá de 201,52 m2 libre 
para los animales y 12,36 m2 de pasillo. 
 
200 animales x 1 m2/ animal = 200 m2 útiles para 
animales 
 
 Corrales de cebo: Cada sala de cebo se divide en 8 
corrales de 25 animales cada uno, con una superficie 
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mínima de 25 m2 de superficie por corral. Cada corral 
dispondrá de 25,19 m2 libre para los animales. 
 
25 animales x 1 m2/ animal = 25 m2 útiles para animales 
 
 Patios de ejercicio: se disponen de tantos patios de 
ejercicios como corrales de cebo, es decir, 32 patios 
contiguos a los corrales interiores. Cada patio dispondrá de 
25,20 m2 útiles.  
    25 animales x 1m2/animal = 25 m2 útiles para animales 
 
1.2. Descripción de las construcciones 
 
Las construcciones proyectadas y que se reflejan  en los correspondientes 
planos son:  
 
- Naves: nave de transición y nave de cebo para el alojamiento de los 
animales. 
- Patios 
- Lazareto: para albergar a los animales enfermos. 
- Edificio de oficina – vestuarios – aseos. 
- Fosa de purines. 
- Vado sanitario a la entrada de la explotación para desinfección de ruedas de 
vehículos. 
- Pediluvios en la entrada de cada nave para desinfección de botas de las 
personas. 
- Muelle de carga y descarga para facilitar la entrada y salida de animales. 
- Vallado perimetral para aislar la explotación. 
 
Se proyectarán dos naves distintas, una pequeña para realizar la 
correspondiente cuarentena y el periodo de transición y otra más grande para acabar 
el cebo propiamente dicho. 
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NAVE DE TRANSICIÓN: Se trata de una nave de planta rectangular, 
proyectada a dos aguas. Su dimensión es de 14.21 m x 9.50 m., resultando una 
superficie construida de 135 m2, de los cuales  110 m2 útiles para los animales y 
14,21 m2 de pasillo. 
 
En esta nave permanecerán los cerdos desde que llegan a la explotación, con 
22 – 23 Kg. de PV y más de 72 días de edad, hasta que alcanzan un peso 
aproximado de 55 – 60 Kg. de PV, servirá para realizar la correspondiente 
cuarentena, aclimatar a los animales recién llegados e iniciar su correspondiente 
cebo, se subdivide en 4 corrales iguales de 27.5 m2 útiles para albergar a 50 
animales.  
 
El suelo será de slat total de hormigón. Cada corral de cebo tiene dos 
comederos, conectados mediante tubería de distribución al silo y cuatro bebederos 
de tipo chupete. Los corrales se enfrentan dos a dos, separados por un pasillo 
central. Las separaciones entre los corrales es por medio de barandillas metálicas y 
se dispondrá de puerta corredera para cada corral de cebo. 
 
NAVE DE CEBO: Se trata de una nave de planta rectangular, proyectada a dos 
aguas. La dimensión es de 46,85 m x 19,70 m., resultando una superficie construida 
de 923m2 y 49,44 m2 de pasillo; de los cuales 806,08 m2  útiles para los animales, 
201,52 m2 libre para cada sala de cebo y 12,36 m2 de pasillo. 
 
En esta nave permanecerán los cerdos desde que llegan de la nave de 
transición, con 55 – 60 Kg. de PV hasta que alcanzan el peso de sacrificio, con 160 – 
170 Kg. de PV, en ella se realizará el periodo de cebo propiamente dicho. Esta nave 
se subdivide en cuatro salas de cebo independientes, cada una de ellas dividida en 8 
corrales de 25,19 m2 útiles para albergar a 25 animales. 
 
El suelo será de slat total de hormigón. Cada corral de cebo tiene un comedero 
conectado mediante tubería de distribución al silo y dos bebederos de tipo chupete. 
Los corrales se enfrentan cuatro a cuatro, separados por un pasillo central. Las 
separaciones entre los corrales es por medio de barandillas metálicas y se dispondrá 
de puerta corredera para cada corral de cebo. 
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LAZARETO: En la explotación se construirá un lazareto para animales 
enfermos, totalmente independiente del resto de instalaciones. Tiene las 
dimensiones de 8,85 m. x 3,55 m. , resultando una superficie construida de 31,42 m2,  
dividida en 4 corrales independientes de 4 m2 y 9 m2 de pasillo. 
 
En cuanto a la distribución interior, el lazareto contará con cuatro corrales 
dispuestos a lo largo de un pasillo lateral de manejo y separados con barandillas 
metálicas. Cada corral tendrá un comedero corrido de hormigón y un bebedero tipo 
chupete. Sólo se usará en el caso de que tengamos animales enfermos para 
aislarlos. 
 
PATIOS DE EJERCICIO: Se construyen anexos a los laterales de la nave 
principal, contiguos a los corrales, a los que se dará acceso a los animales por medio 
de una puerta que unirá el corral interior con el patio exterior. La superficie total 
dedicada a los patios será de 853,30 m2, de los cuales serán libres para los animales 
812,60 m2, correspondiéndose con 32 corrales de 9,00 m x 2,80 m = 25,20 m2. 
 
EDIFICIO OFICINA – VESTUARIOS – ASEOS: Se proyecta la construcción de 
un edificio para la oficina, los vestuarios y los aseos. Las dimensiones son las 
siguientes: 14.60 m. x 6.75 m., resultando una superficie construida de 98,55 m2. 
 
La oficina será el lugar donde realizar una correcta gestión de la explotación, 
así como recibir a los clientes y a los proveedores. Habrá dos vestuarios, masculino y 
femenino, los cuales sirven para pasar a la ducha y el correspondiente cambio de 
ropa antes de acceder a la explotación. Además, el edificio estará dotado de los 
correspondientes aseos, sala lavadero y  comedor. Su lugar de ubicación es a la 
entrada a la explotación desde el camino de acceso, lo que obliga a pasar por las 
correspondientes duchas para entrar a las estancias de los animales.  
 
1.3. Características constructivas y elección de materiales 
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1.3.1. Movimiento de tierras 
 
 Previamente a cualquier tipo de actuación sobre el terreno, se procederá a una 
limpieza general por medios manuales, retirando aquellos restos vegetales que 
entorpezcan el replanteo de la explotación. 
 
Una vez esté el terreno preparado, se procederá al replanteo de la obra con 
camillas y cal, siguiendo las instrucciones de la dirección facultativa.  
 
Posteriormente se procederá a la excavación de la sub-base de las soleras, de 
las zapatas y de las zapatas continuas (vigas de atado) proyectadas. Esta apertura 
se efectuará por medios mecánicos. 
 
A continuación tendrá lugar la excavación del trazado de la red de 
saneamiento. 
 
Toda la excavación de la cimentación se efectuará a cielo abierto llegando a la 
profundidad necesaria para encontrar un terreno adecuado.  
 
1.3.2. Cimentación 
 
La cimentación será a base de zapatas aisladas que soportan la carga de los 
pórticos, unidas por zapatas continuas que soporta la carga del cerramiento, además 
de arriostrar las zapatas aisladas. 
 
Las zapatas continuas soportarán las cargas de los muros y arriostrarán el 
resto de la cimentación, éstas serán de 0.40 m de ancho y 0,40 m de profundidad 
(Como se detalle en el Anejo nº 6: Cálculo de la estructura, en el punto referido a 
vigas de atado), llegando a ejecutar la obra hasta encontrar terreno resistente, 
incluso éste sea de cota inferior  a la prefijada en el cálculo.  
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Las zapatas continuas se rellenarán de hormigón armado HA-25/P/IIb N/mm2 , 
con tamaño máximo  del árido de 20 mm, con armadura B–500S (50Kg./m3), sobre 
10 cm de  hormigón de limpieza HM-20/P/IIb N/mm2,  con tamaño máximo  del árido 
de 20 mm. 
 
Las zapatas aisladas serán  de las siguientes dimensiones variables como se 
muestra en los siguientes cuadros:  
 
Tabla nº 2: Zapatas en nave de cebo  
Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N51 y N53 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 127.5 cm 
Ancho inicial Y: 127.5 cm 
Ancho final X: 127.5 cm 
Ancho final Y: 127.5 cm 
Ancho zapata X: 255.0 cm 
Ancho zapata Y: 255.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
Sup X: 11Ø16c/24 
Sup Y: 11Ø16c/24 
Inf X: 11Ø16c/24 
Inf Y: 11Ø16c/24 
N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, 
N26, N28, N31, N33, N36, N38, N41, N43, 
N46 y N48 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 125.0 cm 
Ancho inicial Y: 125.0 cm 
Ancho final X: 125.0 cm 
Ancho final Y: 125.0 cm 
Ancho zapata X: 250.0 cm 
Ancho zapata Y: 250.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 14Ø12c/17 
Sup Y: 14Ø12c/17 
Inf X: 14Ø12c/17 
Inf Y: 14Ø12c/17 
 
 
 
 
 
Tabla nº 3: Zapatas en nave de transición  
Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N16 y N18 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 102.5 cm 
Ancho inicial Y: 102.5 cm 
Ancho final X: 102.5 cm 
Ancho final Y: 102.5 cm 
Ancho zapata X: 205.0 cm 
Ancho zapata Y: 205.0 cm 
Canto: 65.0 cm 
Sup X: 12Ø12c/17 
Sup Y: 12Ø12c/17 
Inf X: 12Ø12c/17 
Inf Y: 12Ø12c/17 
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Referencias Geometría Armado 
N6, N8, N11 y N13 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 92.5 cm 
Ancho inicial Y: 92.5 cm 
Ancho final X: 92.5 cm 
Ancho final Y: 92.5 cm 
Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 185.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 8Ø12c/22 
Sup Y: 8Ø12c/22 
Inf X: 8Ø12c/22 
Inf Y: 8Ø12c/22 
 
Tabla nº 4: Zapatas en nave lazareto  
Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N6 y N8 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 102.5 cm 
Ancho inicial Y: 102.5 cm 
Ancho final X: 102.5 cm 
Ancho final Y: 102.5 cm 
Ancho zapata X: 205.0 cm 
Ancho zapata Y: 205.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 10Ø12c/20 
Sup Y: 10Ø12c/20 
Inf X: 10Ø12c/20 
Inf Y: 10Ø12c/20 
 
Tabla nº 5: Zapatas en nave de oficina  
 Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N16 y N18 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 100.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 10Ø12c/20 
Sup Y: 10Ø12c/20 
Inf X: 10Ø12c/20 
Inf Y: 10Ø12c/20 
N6, N8, N11 y N13 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 102.5 cm 
Ancho inicial Y: 102.5 cm 
Ancho final X: 102.5 cm 
Ancho final Y: 102.5 cm 
Ancho zapata X: 205.0 cm 
Ancho zapata Y: 205.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
Sup X: 8Ø12c/25 
Sup Y: 8Ø12c/25 
Inf X: 8Ø12c/25 
Inf Y: 8Ø12c/25 
 
Las zapatas aisladas se rellenarán de hormigón  armado HA-25/P/IIb N / mm2, 
con tamaño máximo  del árido de 20 mm., con armadura B–400S (40Kg. / m3), sobre 
10 cm de  hormigón de limpieza HM-20/P/IIb N/mm2,  con tamaño máximo  del árido 
de 20 mm. Se colocarán dos armaduras, una en la parte superior de la zapata y otra 
en la inferior. 
 
El hormigón será vertido por medios mecánicos y vibrado y colocado según 
norma EHE 08 
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Las características de la cimentación se encuentran en los planos 
correspondientes (Planos nº: 9, 10, 11, 12 y 13  ) 
 
La solera de la nave al igual que la del os patios de ejercicio estará formada por 
una capa de hormigón de 20 cm de espesor sobre un encachado de piedra, también 
de 20 cm de espesor con un 2% de desnivel hacia los sumideros corridos, ubicados 
en el extremo exterior de dichos patios. Se utilizará hormigón HM-30/P/20 IIb 
hidrófugo, con tamaño máximo del árido de 20 mm, vertido y compactado y parte 
proporcional de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, según norma EHE 08. 
Esta solera contara con un 3 % de pendiente para recoger los purines hacia el 
sumidero que une con el colector. 
 
1.3.3. Estructura 
 
La estructura estará formada por pórticos metálicos empotrados mediante 
soldadura en sus extremos y las correas correspondientes.  
 
El apoyo de los pórticos en la zapata de hormigón se realizará mediante unión 
por soldadura en placas metálicas de distintas dimensiones y con distintas patillas de 
anclaje dependiendo del pórtico, como se describe en el siguiente cuadro: 
 
Tabla nº 6: Placas de anclaje en nave de cebo 
Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N1,N3,N51,N53 
Ancho X: 400 mm 
Ancho Y: 450 mm 
Espesor: 25 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: 2(100x0x11.0) 
Paralelos Y: 2(100x0x7.0) 
12Ø20 mm L=80 cm 
Prolongación recta 
N6,N8,N11,N13, 
N16,N18,N21, 
N23,N26,N28, 
N31,N33,N36, 
N38,N41,N43, 
N46,N48 
Ancho X: 450 mm 
Ancho Y: 500 mm 
Espesor: 18 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(150x0x7.0) 
8Ø20 mm L=60 cm 
Prolongación recta 
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Tabla nº 7: Placas de anclaje en nave de transición 
Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N1,N3,N16,N18 
Ancho X: 350 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 22 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: 2(100x0x6.0) 
Paralelos Y: 2(100x0x5.0) 
8Ø16 mm L=55 cm 
Prolongación recta 
N6,N8,N11,N13 
Ancho X: 350 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 15 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x5.0) 
6Ø16 mm L=40 cm 
Prolongación recta 
 
Tabla nº 8: Placas de anclaje en nave lazareto 
Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N1,N3,N6,N8 
Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 18 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: 2(100x0x5.0) 
Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 
8Ø14 mm L=45 cm 
Prolongación recta 
 
Tabla nº 9: Placas de anclaje en nave oficina 
Descripción 
Referencia Placa base Disposición Rigidizadores Pernos 
N1,N3,N16,N18 
Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 18 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: 2(100x0x5.0) 
Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 
8Ø14 mm L=45 cm 
Prolongación recta 
N6,N8,N11,N13 
Ancho X: 300 mm 
Ancho Y: 350 mm 
Espesor: 15 mm 
Posición X: Centrada 
Posición Y: Centrada 
Paralelos X: - 
Paralelos Y: 2(100x0x6.0) 
8Ø14 mm L=30 cm 
Prolongación recta 
 
Estos pórticos se desglosan en dos piezas: pilar + viga y están previstos para 
soportar acciones tanto verticales como horizontales contenidas en su plano. Éstos 
estarán formados por perfiles 2UPN para pilares y perfil HEB para la viga, tendrán 
una luz diferente dependiendo de qué construcción sea: 
 
- La distancia entre pórticos para la nave de cebo será de 4,67 m a ejes y la 
distancia entre pilares será de 19,51 m a ejes,  una altura de pilar de 3,00 m 
dejando una altura libre al alero de 2,60 m según se detalla en plano; 
quedando una altura en cumbrera de 5,92 m, con una pendiente en cubierta 
del 30 %. Se usarán perfiles 2UPN-240 para los pilares y perfiles HEB-220 
para las vigas. 
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- La distancia entre pórticos para la nave de transición será de 4,61 m a ejes y 
la distancia entre pilares será de 9,30 m a ejes,  una altura de pilar de 3,00 m 
dejando una altura libre al alero de 2,60 m según se detalla en plano; 
quedando una altura en cumbrera de 4,44 m, con una pendiente en cubierta 
del 30 %. Se usarán perfiles 2UPN-160 para los pilares y perfiles HEB-140 
para las vigas. 
 
- La distancia entre pórticos para el lazareto será de 3,35 m a ejes y la 
distancia entre pilares será de 8,50 m a ejes,  una altura de pilar de 3,00 m 
dejando una altura libre al alero de 2,60 m según se detalla en plano; 
quedando una altura en cumbrera de 4,00 m, con una pendiente en cubierta 
del 30 %. Se usarán perfiles 2UPN-140 para los pilares y perfiles HEB-100 
para las vigas. 
 
- La distancia entre pórticos para la oficina será de 4.76 m a ejes y la distancia 
entre pilares será de 6,44 m a ejes,  una altura de pilar de 3,00 m dejando una 
altura libre al alero de 2,80 m según se detalla en plano; quedando una altura 
en cumbrera de 4 m, con una pendiente en cubierta del 30 %. Se usarán 
perfiles 2UPN-140 para los pilares y perfiles HEB-100 para las vigas. 
 
Las correas son perfiles IPN y dependerá su colocación de las longitudes de 
viga de pórtico de cada nave.  
 
- Para la nave de cebo se utilizará un IPN-100, la longitud de apoyo de la 
correa corresponderá con la separación entre pórticos, es decir, 4.67 m,  ya 
que se ha considerado una correa continua. La separación entre correas es 
de 1,16 m. Se apoya en la viga.  
 
- Para la nave de transición se utilizará un IPN-100, la longitud de apoyo de la 
correa corresponderá con la separación entre pórticos, es decir, 4.61 m,  ya 
que se ha considerado una correa continua. La separación entre correas es 
de 1,06 m. Se apoya en la viga. 
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- Para el lazareto se utilizará un IPN-80, la longitud de apoyo de la correa 
corresponderá con la separación entre pórticos, es decir, 3,35 m,  ya que se 
ha considerado una correa continua. La separación entre correas es de 1,06 
m. Se apoya en la viga.  
 
- Para la oficina se utilizará un IPN-100, la longitud de apoyo de la correa 
corresponderá con la separación entre pórticos, es decir, 4,76 m,  ya que se 
ha considerado una correa continua. La separación entre correas es de 1,06 
m. Se apoya en la viga. 
 
Los cálculos correspondientes se encuentran en el Anejo nº 6: Cálculo de la 
estructura. 
 
Tanto los pórticos como las correas serán colocados con medios mecánicos, 
siendo los pórticos colocados por la empresa suministradora. 
 
1.3.4. Cerramientos 
 
Los cerramientos exteriores estarán construidos mediante tabique de fábrica de 
bloque de hormigón de dimensiones 40 x 20 x 20 cm para revestir, recibidos con 
mortero de cemento CEM II/B-M 32.5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-
25/B/20/I y armadura según normativa, incluido la parte proporcional de formación de 
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, 
replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Existen 
huecos en los cerramientos previstos para la colocación de las ventanas en las 
distintas naves, de altura 0,70 m para la nave de cebo y 0,60 m para la nave de 
transición y lazareto y con la longitud necesaria para garantizar una iluminación natural 
idónea (según cálculos realizados en el punto “Ingeniería de las instalaciones” de este 
mismo anejo). La disposición de las distintas ventanas se pueden observar según 
planos. 
 
Los cerramientos interiores para separar las distintas salas de la nave de cebo, 
estarán construidos mediante tabique de fábrica de bloque de hormigón de 
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dimensiones 40 x 20 x 15 cm para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM 
II/B-M 32.5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y armadura según 
normativa, incluido la parte proporcional de formación de dinteles, zunchos, jambas, 
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, 
rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Para el edificio de oficina y vestuario se usará, 
en cerramientos interiores, tabique de ladrillo hueco sencillo de 24 x 12 x 4 cm, 
recibido con pasta de yeso negro. 
 
A todos los cerramientos, tanto exteriores como interiores, se les aplicará una 
capa de 2-3 cm de enfoscado con mortero de cemento, con redondeo de aristas y 
esquinas en el interior de las naves. 
 
1.3.5.  Cubiertas 
 
Las cubiertas de las instalaciones tendrán una pendiente del 30%, realizada a 
dos aguas. 
 
La cubierta de las instalaciones estará formada por panel de chapa de acero en 
perfil comercial, (panel tipo sándwich), prelacada la cara exterior y galvanizada la 
cara interior de 0,5 mm con núcleo de poliestireno expandido de 12 Kg/m3, con un 
espesor de 50 mm, clasificado M-1 en su relación al fuego, colocado sobre correas 
metálicas. Incluye la parte proporcional de solapes, tapajuntas, accesorios de 
fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad. 
 
Dichas placas irán sujetas mediante anclajes especiales a las correas y tendrán 
una superposición mínima de 20 cm con respecto a la plancha superior. 
 
Se ha optado por este material por diversas razones: 
- Estos paneles llevan incorporado el material aislante, por lo que saldrán más 
económicos. 
- Tienen mayor durabilidad y su mantenimiento es menos exigente. 
- Por su facilidad de montaje. 
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El inconveniente de este material es la estética ya que producen brillos, ésto se 
solucionará poniendo una chapa lacada en color rojo. 
 
  En el lado de caída de las aguas irán instalados canalones de PVC y sus 
correspondientes bajantes.  
  
1.3.6. Revestimientos, solados y alicatados 
 
Los enfoscados y revestimientos de la nave se proyectan mediante enfoscado 
maestreado fratasado en las paredes interiores, incluyendo el reglado y redondeado 
de aristas y rincones, con dos manos de pintura a la cal, para facilitar la limpieza y 
desinfección de la explotación. El acabado exterior de las fachadas de las naves será 
de enfoscado fratasado, sin pintura alguna.  
 
Se proyecta un acabado enlucido de yeso y colocación de falso techo de 
escayola para el edificio oficina – vestuarios. 
 
En relación con los solados de las naves, se proyecta en toda la nave, tanto en 
pasillos como en las zonas de estancia de los animales, rejilla (Slat) de hormigón 
armado prefabricadas apoyadas en viguetas de hormigón prefabricadas. 
 
Bajo las rejillas se deja una cámara con una altura mínima de 0,20 m. para 
recogida y limpieza de los purines. 
 
En el acceso a la explotación se construirá un vado sanitario para desinfección 
de vehículos y pediluvios en la entrada de las naves para desinfección de botas, 
zapatos,..., con objeto de evitar la propagación de enfermedades contagiosas. 
 
El solado del edificio oficina – vestuario, será de terrazo con baldosa 
abujardada antideslizante, recibida con mortero de cemento. 
 
Para el alicatado de los aseos y del vestuario se usará un azulejo blanco de 15 
x 15 de tipo único, recibido con mortero de cemento. 
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1.4. Cálculo de Elementos Resistentes 
 
 Todos los cálculos y comprobaciones se encuentran detallados en el Anejo nº 
6: Calculo de la estructura.  
 
2. INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES 
 
2.1. Instalaciones de alimentación 
 
Durante el periodo de cebo o engorde las necesidades de los animales son 
muy parecidas, por ello se aportará un único tipo de pienso en todo el proceso 
productivo. 
 
Teniendo en cuenta el consumo diario por animal y viendo el tiempo que 
permanece cada uno de ellos en las distintas fases del cebo, obtenemos los 
siguientes consumos de pienso: 
 
 Consumo diario de un animal en Cebo = 2,6 Kg. pienso / animal y día. Los 
Kg. por animal y día consumidos son el resultado de una media ponderada, 
ya que ni todos los animales comen lo mismo ni todos los días del ciclo 
comen lo mismo. 
 Consumo por cada animal en el Cebo (2,6 x 228 días) = 592,8 Kg. 
 Consumo anual de pienso (592,8 x 1560) = 924700 Kg. 
 
Se considera recomendable la instalación de silos de almacenamiento a partir 
de un consumo mayor a 6000 Kg. de pienso al mes por dos razones principalmente: 
el coste de los portes para menos de la cantidad indicada sale caro y a partir de esta 
cantidad el almacenamiento de pienso a granel, si no es en silo, supondrá la 
construcción de un almacén, lo cual encarece la construcción. 
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Dado ésto, se implantarán dos silos en la explotación, uno de 10000 Kg. para la 
nave de transición y otro de 25000 Kg. para la nave de cebo. Calculando el consumo 
de pienso de los animales mediante datos estimativos, se harán los correspondientes 
pedidos cada 19 días para el silo con pienso de transición y cada 12 días para el silo 
con pienso de cebo. En el lazareto, en caso de necesidad, se realizará una 
alimentación manual. 
 
Cada silo irá instalado sobre plataformas de hormigón armado, con zapata de 
3,56 x 3,56 m x 0,5 m para el silo de 10000 Kg. y de 4,41 x 4,41 m x 0,5 m para el de 
25000 Kg., en las que se empotrarán las patas de los mismos. Se ubicarán de tal 
forma que a la hora de ser rellenados no sea necesaria la entrada en la explotación 
del camión proveedor. 
 
Cada silo tendrá una boca levantada 1 m., en el que se instalará un cajetín 
extractor de toma de silo, se une con una línea de sinfín automático (tubos con 
espiral en su interior) que será la línea de reparto y tendrá las correspondientes 
caídas telescópicas con obturación sobre los comederos - tolva de alimentación que 
hay dispuestos en los diferentes corrales.  
 
Las líneas de alimentación discurren a una altura de 2,5 m y los distintos 
circuitos se pueden observar en los planos de instalaciones. Las conducciones de 
pienso estarán formadas por tubos de PVC de 75 mm por cuyo interior circula el 
pienso al ser empujado por una espiral metálica tipo “sinfín”, que gira accionado por 
un motor eléctrico de 1CV. Al final de cada línea se colocará un interruptor de nivel 
que para el motor cuando el pienso llegue a él.  
 
El sistema automático de alimentación consta de:  
 
- Tubos transportadores de diámetro de 75 mm. 
- Motorreductores con fin de carrera en cada línea de sinfín automático. 
- Un tubo telescópico para cada tolva de alimentación. 
- Un cajetín extractor para cada silo. 
- Una boca de poliéster de salida para cada silo. 
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- Material de sujeción, anclaje y montaje. 
 
Para las naves de transición y cebo se han elegido comederos - tolva de 
plástico (PVC) porque, según un estudio realizado por técnicos de Nanta, con cerdos 
de cebo entre 35 - 150Kg.,  si se usan comederos de hormigón se tiene un índice de 
conversión (IC) un 7.5 % más que si son de plástico, además con los comederos de 
plástico se obtiene un incremento de un 6 % de la ganancia media diaria (GMD) y el 
desperdicio de pienso es menor. 
 
Gráfica nº 1: Resultados obtenidos en IC y GMD en ensayos (NANTA)   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Con estos resultados, se instalarán comederos - tolva de PVC de cinco bocas, 
en los distintos corrales de cebo. En cada corral de cebo de la sala de transición se 
instalarán dos comederos, mientras que en los corrales de la nave de cebo se 
instalará un comedero por cada corral. 
 
Para el lazareto, se eligen comederos corridos de hormigón porque se realizará 
una alimentación manual. 
 
2.2. Instalaciones de abastecimiento de agua 
 
Las necesidades  cotidianas de agua de bebida dependen del nivel de 
crecimiento de los animales, de la cantidad y calidad del alimento, de la temperatura 
ambiental y de la cantidad de metabolitos eliminados en la orina. 
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Se estima que la cantidad media de agua consumida por los animales se sitúa 
aproximadamente en el 10% del peso vivo del animal, es decir: 
 
 cerdo de engorde 5 a 17 l 
 
Las necesidades de agua de bebida para un día en la explotación son las 
siguientes: 
- En transición:  5 litros x 200 animales = 1000 litros 
- En cebo:   8 litros x 200 animales = 1600 litros 
11 litros x 200 animales = 2200 litros 
14 litros x 200 animales = 2800 litros 
17 litros x 200 animales = 3400 litros 
TOTAL   11000 litros 
 
A las necesidades de agua para bebida hay que añadir también las 
necesidades de agua para limpieza y, también, habrá que sumar las que se 
requieren en el edificio de oficina y vestuarios. 
 
 Estas necesidades se estimarán en:  3000 l 
 
TOTAL DE NECESIDADES APROXIMADAS DE AGUA DIARIA PARA LA 
EXPLOTACIÓN: 14000 litros diarios 
 
El punto de partida para el abastecimiento de agua en la explotación, será un 
pozo ya existente en la parcela, del cual se extraerá el agua con una electrobomba 
sumergible y se llevará el agua hasta los depósitos. 
 
Para evitar posibles problemas de abastecimiento la bomba envía el agua a un 
depósito de fibra de vidrio de 20000 litros que se ha instalado próximo a las naves, 
con el que aseguramos el suministro de los animales para casi dos días, y a un 
depósito, también de fibra de vidrio, de 5000 litros que se ha instalado próximo al 
edificio de oficina – vestuarios. 
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Se instalará un sistema de distribución del agua desde el depósito hacia los 
bebederos, éstos serán de tipo chupete, se situarán a 0,50 m de altura en los 
corrales de la sala de transición y a 0,80 m en los corrales de la nave de cebo. Se 
instalarán dos bebederos por cada corral en la nave de cebo, cuatro por corral en la 
nave de transición y un por corral en el lazareto. 
 
Así mismo, se dispondrán tomas de agua repartidas por las distintas zonas 
para conectar la máquina de limpieza a presión. 
 
El sistema para el almacenamiento y distribución de agua son los siguientes: 
- Una electrobomba sumergible de 1,4 CV. 
- Un depósito de fibra de vidrio de 20000 litros. 
- Un depósito de fibra de vidrio de 5000 litros. 
- Tuberías de cobre y de PVC de varios diámetros. 
- Codos, empalmes y bifurcaciones de PVC. 
- Llaves de paso. 
- Bebederos de tipo chupete. 
 
2.3. Instalaciones de saneamiento 
 
La instalación de saneamiento se llevará a cabo para cada una de las naves, 
transición y cebo, para el lazareto y para el edificio oficina -  vestuario. 
 
Se construirá una fosa de purines para recoger todas las deyecciones de los 
animales de los diferentes alojamientos, tanto de las dos naves como del lazareto. 
Además, se instalará una fosa séptica para los aseos del edificio oficina vestuario.  
 
La red horizontal de saneamiento de purines se proyecta de forma 
independiente para cada sala de cebo, con un sumidero, dos para la nave de 
transición y uno para el lazareto, para conseguir una correcta evacuación y limpieza 
de las estancias de los animales. 
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La solera, para cada una de las estancias va con una pendiente del 3 % en 
ambas lados por donde resbalan los purines y van a recogerse a un sumidero y de 
aquí pasan a un colector de PVC de 250 mm que recorre longitudinalmente las 
instalaciones y que lleva los purines hasta una arqueta general de registro, 
finalmente, un colector de PVC de 500 mm llevará los purines hasta la fosa. 
 
La correspondiente arqueta general de registro será de ladrillo macizo, 
enfoscada interiormente y bruñida con mortero de cemento hidrófugo y arena. 
 
La solera de las naves está construida con una capa de hormigón HM-
30/P/20/IIb, hidrófugo de 20 cm de espesor sobre un encachado de 20 cm., para 
evitar posibles filtraciones. 
 
Para los colectores se ha optado por poner tuberías de PVC de 250 mm de 
diámetro para el colector que recorre longitudinalmente las naves y de 500 mm de 
diámetro para la tubería colectora general que enlaza las arquetas de registro con la 
fosa de purines. Se ha optado por tuberías de PVC al  ser éste un material resistente 
a la corrosión de los purines; se colocarán sentados sobre cama de arena de 
cemento con una pendiente del 3%. 
 
Toda la red horizontal de saneamiento se realizará de acuerdo con la 
disposición y sección que se señala en planos y mediciones correspondientes según 
se detalla en los planos nº 9, 18 y 19. 
 
2.4. Instalaciones de carpintería y cerrajería 
 
Se calculará la iluminación natural para poder dimensionar las ventanas de los 
distintos alojamientos: 
 
 ILUMINACIÓN NATURAL: 
 
Para el cálculo de la iluminación natural usaremos la siguiente expresión: 
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E = Ea x u x f x F x Sv / Sp 
 
Siendo: 
E = iluminación requerida en Lux. Tomaremos E = 50 lux para todas las naves 
Ea = iluminación vertical al aire libre. Tomaremos el valor de Ea = 5000 lux. 
u = rendimiento del local. Para paredes interiores claras u = 0.4. 
f = factor de ventanas. Cuando no hay edificios fronterizos f = 0.5. 
F = factor reducción. En nuestro caso F = 0.9. 
Sv = superficie de ventanas. 
Sp = superficie de la planta del local. 
 
Tendremos los siguientes datos de partida: 
 
Tabla nº 10: Necesidades lumínicas  
 SALA DE 
CEBO 
NAVE DE 
TRANSICIÓN 
LAZARETO 
Superficie de la planta de la 
nave (Sp) 
212 m2 135 m2 32 m2 
Nivel recomendable en Lux 
(E) 
50 Lux 50 Lux 50 Lux 
Ea 5000 Lux 5000 Lux 5000 Lux 
U 0.4 0.4 0.4 
f 0.5 0.5 0.5 
F 0.9 0.9 0.9 
 
Para el cálculo de la superficie de ventanas, despejamos el valor de Sv: 
 
Sv =(E x Sp)/( Ea x u x f x F ) 
 
 SALA DE CEBO: 
Sv = (50 x 212) / (5000 x 0,4 x 0,5 x 0,9) = 11,7 m2 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 5: INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
24 / 39 
Para lograr esta superficie se pondrán tres ventanas  de 4,3 m x 0,70 m y dos 
ventanas de 2 m x 0,70 m para cada sala de cebo. 
4,3 m x 0,7 m = 3,01 m2  x 3 ventanas = 9,03 m2  
2 m x 0,7 m = 1,4 m2  x 2 ventanas = 2,8 m2 
TOTAL: 9,03 m2 + 2,8 m2 = 11,83 m2 
 
 NAVE DE TRANSICIÓN: 
Sv = (50 x 135) / (5000 x 0,4 x 0,5 x 0,9) = 7,5 m2 
Para lograr esta superficie se pondrán tres ventanas de 2,4 m x 0,6 m y seis 
ventanas de 1,2 m x 0,6 m para toda la nave de transición. 
2,4 m x 0,6 m = 1,44 m2 x 3 ventanas = 4,32 m2 
1,2 m x 0,6 m = 0,72 m2 x 6 ventanas = 4,32 m2 
TOTAL:  4,32 m2 + 4,32  m2 = 8,64 m2 
 
 LAZARETO; 
Sv = (50 x 32) / (5000 x 0,4 x 0,5 x 0,9) = 1,7 m2 
Para lograr esta superficie se pondrán dos ventanas de dimensiones: 2 m x 0,6 m 
para el lazareto.  
2 m x 0,6 m = 1,2 m2 x 2 ventanas = 2,4 m2 
      TOTAL:  4,32 m2 
 
Las ventanas de las naves serán de poliéster  tipo guillotina e irán con telas 
mosquiteras  por la parte exterior como medida de bioseguridad, para evitar la 
entrada de aves e insectos. Para su manipulación se colocarán poleas, tornos, cable 
y todos aquellos accesorios necesarios para su montaje. Serán de dimensiones 
variables: 3 ventanas de 4,3 m x 0,70 m y 2 ventanas de 2 m x 0,70 m para cada sala 
de cebo, así habrá un total de 12 ventanas de  4,3 m x 0,70 m y 8 ventanas de 2 m x 
0,70 m para la nave de cebo; 3 ventanas de 2,4 m x 0,60 m y 6 ventanas de 1,2 m x 
0,60 m para la nave de transición; y 2 ventanas de 2 m x 0.60 m para el lazareto. Las 
ventanas del edificio oficina – vestuarios serán de aluminio y tendrán diferentes 
medidas, dependiendo si son para la oficina, para los baños, etc. Así, tendremos en 
total 6 ventanas de 1m x 1 m, 2 ventanas de 0,5 m x 1 m. 
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Se han colocado según el espació que dejan libre los pórticos en cada caso y 
para conseguir, en caso de necesidad, una ventilación natural adecuada al conseguir 
cruzar las corrientes de aire. La disposición de las ventanas se puede ver  en los 
planos correspondientes. 
 
Las separaciones entre los corrales de las distintas naves y la separación entre 
los distintos patios de ejercicio será a base de barandillas metálicas de 1,4 m de 
altura, e irán con apoyos necesarios para que no se caigan ni se muevan. 
 
La puerta de acceso a la explotación será una cancela de acero de 4 m de 
anchura y 2 m de altura. 
 
Las puertas de acceso para la nave de transición, nave de cebo y lazareto 
serán de chapa lisa, ciega y lacada en gris. Las puertas interiores de la nave de cebo 
para separar las distintas salas y corrales serán puertas de paso lisas de PVC. 
 
La puerta de entrada a la oficina será de pino macizo y las puertas interiores 
del edificio oficina – vestuario serán también de pino, pero éstas serán lisas y 
huecas. 
 
2.5. Instalaciones de electricidad 
 
Comprende la instalación de la red de distribución eléctrica desde la conexión 
con un generador de gasóleo, hasta cada punto de aplicación. Se tendrá siempre en 
cuenta el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 A juicio del técnico, la presente instalación está comprendida dentro de la 
Instrucción ITC-BT-30 "Instalaciones en locales de características especiales", dentro 
del apartado de locales húmedos y con riesgo de corrosión, adecuando los aparatos 
utilizados y sus protecciones a estas características. Los trabajos serán llevados a 
cabo por técnicos competentes, y se elaborará si fuera necesario el Proyecto 
correspondiente por un técnico titulado. 
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El esquema de la instalación contará con las siguientes partes: 
 
 GENERADOR: En sustitución de la acometida con la red general, se prevé la 
instalación de un generador de gasóleo para 50 KVA, potencia con la cual 
cubrimos, como se puede ver más adelante mediante cálculos estimativos, 
las necesidades eléctricas de nuestra explotación. 
 
El grupo electrógeno se situará junto con un depósito de gasóleo de 
1500 l. 
 
Los consumos de electricidad esperados son: 
 
Tabla nº 11: Consumos de electricidad.  
TIPO DE APARATOS 
N º DE 
APARATOS 
CONSUMO 
W TOTAL 
FLUORESCENTES 29 65 1885 
PUNTOS DE LUZ 
SENCILLOS 15 80 1200 
ENCHUFES 15 100 1500 
VENTILADOR 12000 m3/h 2 1000 1000 
VENTILADOR 28000 m3/h 8 1500 6000 
ELECTROBOMBA 1 1030,4 1030,4 
SIST. ALIMENTACIÓN 2 736 1472 
MÁQUINA DE LIMPIEZA 1 11000 11000 
ORDENADOR 1 500 500 
TOTAL   25587,4 w 
 
 Los ventiladores funcionarán alternativamente, por lo que se considera un 
consumo reducido a a mitad. 
 
Se puede considerar que la potencia absorbida máxima será: 
25,587 Kw.  
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Por tanto, la potencia teórica del grupo deberá de ser:  
25,587 / 0,8 = 31,98 KVA 
 
 Con lo que con el grupo de 50 KVA conseguimos satisfacer las necesidades 
de energía de la explotación. 
 
 ACOMETIDA: El suministro de energía de la explotación se realizará a través 
de una acometida que unirá el grupo electrógeno con el cuadro general de 
protección. La distribución se realizará con cable de cobre. 
 
 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN: Constituido por un interruptor 
diferencial y pequeños interruptores automáticos en número igual al de 
circuitos de la instalación, éste derivará a cada uno de los cuadros de mando.  
 
 LÍNEA REPARTIDORA: Constituida por conductores aislados en el interior de 
tubos de PVC.  Está compuesta por tres conductores en fase, uno neutro y 
otro de protección. 
 
 DERIVACIÓN INDIVIDUAL: Es la línea que enlaza la línea repartidora con los 
Cuadros Generales de Mando y Protección. 
 
Constituido por un conductor de fase, uno neutro y otro de protección. 
Para suministros trifásicos estará constituido por tres conductores de fase, 
uno neutro y otro de protección.  
 
Irá colocado bajo tubo aislante rígido, la instalación será subterránea  y 
discurrirá  por el interior de la explotación a una profundidad entre 60 y 80 cm. 
Sobre la conducción se colocará una cinta de aviso de peligro. 
 
La máxima caída de tensión permitida en esta línea, según la MI-BT-
013, será del 1 %. Esta línea será instalada según las instrucciones de la MI-
BT-014. 
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 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN: se utilizará para protección, 
contactos indirectos y sobreintensidades y para distribución de cada uno de 
los circuitos que componen la instalación interior. Serán estancos y habrá un 
total de cuatro, uno por edificio, se situarán al lado de las puertas de acceso. 
 
La sección mínima será de 2 x 2,25 mm2 para alumbrado y 2 x 4 mm2 
para tomas. Los circuitos estarán constituidos por conductores aislados de 
cobre bajo tubos protectores. Las tomas de corriente irán protegidas con 
tomas de tierra, por lo cual los hilos conductores contarán con otro de 
protección de la misma sección. 
 
 LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA: Es la línea constituida por un conductor que 
enlaza el equipo motriz y cualquier masa metálica importante, así como las 
partes accesibles de las instalaciones que pudieran quedar accidentalmente 
bajo tensión.  
 
La instalación debe ser realizada con las correspondientes previsiones 
de potencia y secciones por técnico autorizado. 
 
 LÍNEA DE FUERZA O TOMA DE CORRIENTE: Se instalará una toma de 
corriente de 25 A, trifásica, tres fases más neutro. Será una línea estanca, se 
realizará la instalación de esta línea para los aparatos de fuerza, como son 
los ventiladores o los enchufes para la máquina de limpieza a presión. 
 
 LÍNEA DE ALUMBRADO: Se instalará una línea de alumbrado de 16 A, 
estanca. Se realizará la correspondiente instalación de alumbrado porque es 
necesaria, a parte de la luz natural, por cuestiones de trabajo, para un 
correcto manejo e inspección de los animales y de las instalaciones. 
 
 Se calculará la iluminación artificial para cada una de las instalaciones: 
 
 ILUMINACIÓN  ARTIFICIAL: 
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Luz Recibida = Luz Emitida x K 
 
Luz Recibida = Intensidad x Superficie (lúmenes) 
 
K = Factor de transmisión  K = U x D 
 
Siendo: 
U = factor de utilización; depende de la reflectividad del techo y paredes, 
dimensiones y altura del local y altura de los puntos de luz. Viene expresado en 
tabla: 
 
Tabla nº 12:Factor de utilización  
 
 
 
 
 
D = factor de 
depreciación; depende de la edad de las lámparas y de su limpieza. 
 Lámparas limpias con poco tiempo de funcionamiento: 1 
 Lámparas sucias con mucho tiempo de funcionamiento: 0.5 
 Lámparas con limpieza periódica ( cada 2-3 meses ), con un tiempo medio de 
 funcionamiento:0.7 
  
Tabla nº 13: Valores de potencia (vatios) y flujo luminoso (lúmenes) de lámparas 
fluorescentes  
Potencia (w) Flujo luminoso (Lúmenes) 
15 730 
20 950 
25 1420 
30 1800 
40 2500 
65 4400 
Superficie   del 
local 
Altura de las lámparas 
De 1 a 2 m. De 2 a 3 m. De 3 a 4 m. 
 200 m2 0.63 0.53 0.44 
200 - 400 m2 0.66 0.58 0.51 
 400 m2 0.67 0.61 0.55 
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90 5150 
 
 
Tendremos los siguientes datos de partida: 
 SALA DE 
CEBO 
NAVE DE 
TRANSICIÓN 
LAZARETO 
Superficie de la planta de la 
nave (Sp) 
213,88 m2 124,29 m2 31,42 m2 
Nivel recomendable en Lux 
(E) 
50 Lux 50 Lux 50 Lux 
LR 10850 
lúmenes 
6750 lúmenes 1600 lúmenes 
U 0.58 0.53 0.53 
D 0.7 0.7 0.7 
K 0.406 0.371 0.371 
P 65 w 65 w 65 w 
FL 4400 
lúmenes 
4400 lúmenes 4400 lúmenes 
 
 
 SALA DE CEBO: 
LE = LR / K  
LE = 10694 / 0,406 = 26339,90 lúmenes 
Número de Lámparas: NL = LE / FL 
NL = 26339,90 lúmenes / 4400 lúmenes = 5,98 
6 lámparas por cada sala de cebo 
 
 NAVE DE TRANSICIÓN: 
LE = LR / K 
LE = 6214,5 / 0,371 = 16750,67 lúmenes 
Número de Lámparas: NL = LE / FL 
NL = 16750,67 lúmenes / 4400 lúmenes = 3,80 
4 lámparas para la nave de transición 
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 LAZARETO; 
 LE = LR / K 
LE = 1571 / 0,371 = 4234,50 lúmenes 
Número de Lámparas: NL = LE / FL 
NL = 4234,50 lúmenes / 4400 lúmenes = 0,96 
1 lámpara para el lazareto       
 
En el edificio de oficina – vestuario las necesidades serán más elevadas, ya 
que tenemos gran número de habitáculos y elementos que requieren consumo de 
electricidad. Se instalaran puntos de luz sencillos, puntos de luz conmutados, 
enchufes para equipo informático, lavadora, frigorífico, microondas, etc,  para cubrir 
las necesidades básicas. 
 
La disposición de los diferentes elementos que constituyen las instalaciones de 
electricidad quedan reflejadas en los planos y mediciones correspondientes. 
 
2.6. Instalaciones de ventilación 
 
Una característica importante que hay que tener en cuenta en una explotación 
porcina es la de controlar la ventilación.  
 
Los objetivos que se persiguen con la ventilación en el caso del cebo son: 
- Conservar una composición normal del aire en el interior de la nave. 
- Eliminar los gases tóxicos, como CO2 y NH3. 
- Mantener los adecuados niveles de temperatura y humedad relativa. 
Rebajar la humedad del aire, el aire del interior de las naves tiene una 
elevada humedad debido al vapor de agua desprendido por los animales 
mediante la respiración. Rebajar la temperatura del local, el calor que 
producen los animales eleva la temperatura en las naves. 
- Reducir el mal olor de las naves. 
- Evitar la aparición de enfermedades de forma subclínica y descenso de 
los rendimientos. 
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Las necesidades de ventilación son diferentes en relación a la época del año 
en que nos encontremos, ya que se limitarán al mínimo en invierno y se harán 
máximas en los meses de verano.   
 
Tabla nº 14: Necesidades de ventilación en función del peso vivo de cerdos de 
cebo (Y. Menguy)  
Peso de los animales 
en cebo (Kg.) 
Ventilación  m3/h 
 Invierno Verano 
25 5 30 
50 8 60 
80 12 90 
100 15 100 
150 20 140 
 
 
 SALA DE CEBO: 
o Necesidades en invierno: 
200 animales x 20 m3 / h = 4000 m3 / h 
o Necesidades en verano: 
200 animales x 140 m3 / h = 28000 m3 / h 
 
 NAVE DE TRANSICIÓN: 
o Necesidades en invierno: 
200 animales x 8 m3 / h = 1600 m3 / h 
o Necesidades en verano: 
200 animales x 60 m3 / h = 12000 m3 / h 
 
Teniendo en cuenta que el caudal máximo necesario para ventilar cada sala de 
cebo es de 28000 m3 / h  durante el verano. Procedemos al cálculo de los 
ventiladores necesarios: 
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o Caudal de aire que aporta el ventilador elegido = 28.000 m3/ h. 
o Caudal máximo necesario = 28.000 m3 / h 
o N º de ventiladores  = 1 ventiladores 
 
Con la instalación de un ventilador se cubrirían la necesidades, pero se 
instalarán dos ventiladores de 28.000 m3 / h  de caudal, porque así se podrá alternar 
su uso y el desgaste de éstos será mucho menor. 
 
Teniendo en cuenta que el caudal máximo necesario para ventilar la nave de 
transición es de 12000 m3 / h  durante el verano. Procedemos al cálculo de los 
ventiladores necesarios: 
 
o Caudal de aire que aporta el ventilador elegido = 12.000 m3/ h. 
o Caudal máximo necesario = 12.000 m3 / h 
o N º de ventiladores  = 1 ventiladores 
 
Con la instalación de un ventilador se cubrirían la necesidades, pero se 
instalarán dos ventiladores de 12.000 m3 / h  de caudal,  porque así se podrá alternar 
su uso y el desgaste de los ventiladores será mucho menor, tomando el mismo 
criterio que para las salas de cebo. 
 
Los ventiladores usados serán extractores helicoidales centrífugos de tejado, 
fabricados en chapa de acero galvanizada, serán de 800 mm de diámetro, 1420 
r.p.m, 72 dB, 1,5 kw para los ventiladores de 28.000 m3 / h  de caudal; y de 500 mm 
de diámetro, 925 r.p.m, 60 dB, 1 kw para los ventiladores de 12.000 m3 / h  de caudal. 
 
El caudal de aire que hay que renovar para eliminar los gases tóxicos, 
comparado con las necesidades de ventilación en verano, llega a ser insignificante, 
así que con los ventiladores instalados se cubrirán las necesidades  para la 
eliminación de gases. 
 
Para la instalación de ventilación también se hará uso de las ventanas 
instaladas, haciendo funcionar ambos lados en verano y únicamente por un lado en 
invierno. Con la apertura de ventanas se consigue la renovación de aire. 
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2.7. Instalaciones de fontanería y aparatos sanitarios 
 
Se instalarán dos depósitos de agua, uno de 20 m3 para cubrir las necesidades 
de los animales de las diferentes naves, y otro de 5 m3 para cubrir las necesidades  
del edificio de oficina, vestuario y aseos. Estos depósitos serán de fibra de vidrio. 
 
La instalación de fontanería  será realizada con tuberías de cobre y PVC para 
las redes de agua fría y caliente. El depósito de 20 m3  dará servicio exclusivo a las 
instalaciones ganaderas, a todos los bebederos de las naves y a las tomas de agua 
para la máquina de limpieza a presión. El depósito de 5 m3  dará servicio exclusivo al 
edificio de oficina y vestuario, con distribución a los aseos, a las duchas, al fregadero, 
al calentador y a la lavadora. 
 
Se instalarán lavabos, inodoros y duchas en los aseos del edificio de oficina y 
vestuarios. 
 
La disposición de los diferentes elementos que constituyen las instalaciones de 
fontanería y aparatos sanitarios quedan reflejadas en los planos y mediciones 
correspondientes. 
 
3. INGENIERÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
 
3.1. Fosa de purines 
 
Para realizar el cálculo de la producción anual de purines tenemos que acudir 
al RD 324/2000 de 3 de marzo de 2000: 
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Tabla nº 15: Estiercol líquido y contenido en N por animal y año según RD 
324/2000 de 3 de marzo  
 
TIPO DE GANADO 
ESTIÉRCOL LÍQUIDO O 
SEMILÍQUIDO 
(m
3
/año) 
CONTENIDO EN 
NITRÓGENO 
(Kg./ plaza/ año) 
CERDOS DE CEBO DE 
20 a 150 Kg. 
2,15 7,25 
 
Así, con el ganado presente en la explotación, se puede decir que tendremos 
una producción anual de purines de: 
 
TIPO DE GANADO 
ESTIÉRCOL LÍQUIDO O 
SEMILÍQUIDO 
(m
3
/año) 
CONTENIDO EN 
NITRÓGENO 
(Kg./  año) 
CERDOS DE CEBO DE 20 
a 150 Kg. 
3354 11310 
 
 
Tendremos una producción anual de 3354  m3 de purines al año. 
 
El tiempo de almacenamiento de purines es recomendable que no sea inferior a 
3 meses, considerado como una buena práctica agroambiental, por lo que se 
dimensionará una fosa con una capacidad superior a los 3 meses, para evitar  
problemas tendremos que sumar el agua que desperdician los cerdos y el agua de 
limpieza, así tendremos una producción de purines ampliada por seguridad, con ello 
tendremos una producción anual de, aproximadamente, 7000 m3. 
 
 La extracción del purín se llevará a cabo mediante un sistema aspirador por 
bomba que traerá el agricultor que se lleve los purines. Dado que es una zona en la 
que la producción de purines es excesiva, se descarta la  posible venta de éstos, 
trataremos de que no cueste dinero extra el deshacerse de ellos, con lo que se 
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regalarán a los agricultores de la zona a cambio de que realicen las extracciones y la 
posterior aplicación en las tierras del promotor. 
 
Con una capacidad de almacenamiento de tres meses, tendremos cuatro 
extracciones al año, con una producción de: 
 
7000 m3 de purín al año/4 extracciones = 1750 m3 por trimestre 
 
Por lo tanto, la capacidad de la fosa se ampliará a 2000 m3 por seguridad, por si 
surgiese algún imprevisto. Así, tendrá las siguientes dimensiones interiores: 25 m x 
20 m x 4 m. 
 
La fosa será subterránea, excavada en el suelo, a base de muro de hormigón 
armado hidrófugo con mallazo electrosoldado #150*150*8 mm, evitando filtraciones y 
garantizando la estanqueidad de la misma. 
 
 En la construcción de la fosa de purines se utilizara hormigón HA-30/P/20/IIb 
de 20 cm de espesor en solera y en paredes. La solera irá sobre 20 cm de 
encachado y las paredes irán encofradas.  
 
La comunicación de las arquetas de registro con la fosa de purínes se realiza 
mediante un colector de 500 mm de diámetro de PVC. 
 
3.2. Vado sanitario 
 
El vado sanitario se situará entre el camino de acceso y la entrada a la parcela 
donde se ubica la explotación, con la obligación de que todo el que  entre en la 
explotación tenga que atravesarlo, con el fin de la desinfección del vehículo. 
Contendrá agua y algún tipo de desinfectante, como sosa cáustica al 2 %, para la 
desinfección de los neumáticos de los vehículos. 
 
Tendrá las siguientes dimensiones: 6 m de largo x 4 m de ancho y en la parte 
central tendrá una profundidad de 30 cm ( 0.3 m ). 
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La realización del vado sanitario se realiza mediante excavación con medios 
mecánicos, luego se proyectará una capa de 7 cm de mortero de cemento y arena de 
río 1:4 sobre una capa de zahorra de 10 cm.  
 
3.3. Pediluvios 
 
Se construirán a la entrada de cada nave, están formados por un pequeño foso 
de 1 m de largo x 0.5 m de ancho x 0,05 m de profundidad, contendrán 
desinfectante. Servirá como medida de bioseguridad o protección añadida 
para evitar la propagación de  enfermedades contagiosas. 
 
3.4. Muelle de carga y descarga 
 
Se construirá un muelle de carga y descarga para la correspondiente entrada y 
salida de los animales. Consistirá en un pasillo de 1,5 m de anchura desde las naves 
hasta un ensanche final de  4 x 3 m,  para que arrimen los camiones y se cargue y 
descargue con mayor facilidad. No tendrá pendiente, ya que todos los camiones 
llevan ascensor porque la carga la reparten en varios pisos. 
 
Su ubicación estará junto al vallado, de tal forma que los vehículos de 
transporte no tengan que penetrar en la explotación para el correspondiente 
movimiento de animales. Se situará lo más próximo al camino posible. 
 
3.5. Contenedor de cadáveres 
 
La retirada de los cadáveres desde las actividades ganaderas hasta el 
contenedor debe ser higiénica e inmediata. Para garantizar esta tarea: 
 
 Los recipientes de traslado serán de uso exclusivo para esta función. 
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 Los medios destinados al traslado de animales muertos y las superficies 
sobre las que contacten deberán ser limpiados y desinfectados. 
 No deberán dejarse los cadáveres en lugares a los que puedan acceder 
animales de compañía, salvajes o de producción, por lo que el contenedor 
tendrá una tapa hermética con bisagras que siempre permanecerá cerrada. 
 
Los cadáveres se depositarán en un contenedor adecuado, para ello se 
utilizará un contenedor comprado, que sea estanco a los líquidos, se mantendrá en 
buenas condiciones de uso, con tapa hermética con bisagras, y con un mecanismo 
adecuado para recoger con grúa, de forma que impida la entrada de roedores o 
insectos o el acceso de animales de compañía, salvajes o de producción. 
 
La situación de este contenedor será a la entrada de la parcela para reducir el 
riesgo de entrada de agentes productores de enfermedades, evitando que el camión 
se aproxime a las instalaciones y que permanezca en la zona el menor tiempo 
posible. 
 
3.6. Vallado perimetral 
 
Por razones sanitarias, teniendo en cuenta que la finca limita con un camino, 
para evitar problemas por la entrada de animales o personas ajenas se revisará el 
vallado perimetral que tiene actualmente la parcela. 
 
 Se creará un vallado que cerrará las instalaciones, aislará a las naves de cebo, 
al lazareto y al edificio oficina - vestuario del exterior, así las persona autorizadas 
accederán a la explotación a través del edificio de la oficina – vestuario, pasarán a 
los vestuarios y, posteriormente al paso por la ducha, hay una puerta de acceso para 
pasar a la explotación. 
 
Además, se procederá al vallado de la fosa de purines para que nada ni nadie 
pueda caer a ella. 
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El vallado en ambos casos será de 2 m de altura, realizada con malla metálica 
galvanizada y postes de tubo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro 
dispuestos cada 3 m, anclados directamente al terreno con zapata de hormigón. 
 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 6: CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 1 / 175 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA 
Anejo 6: Cálculo de la Estructura 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 6: CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 2 / 175 
ÍNDICE: CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
1. NAVE DE CEBO ................................................................................................. 3 
1.1. CÁLCULO DEL PÓRTICO Y LAS CORREAS. .................................................................... 3 
1.2. CALCULO DE LA ESTRUCTURA ...................................................................................... 10 
1.2.1. DATOS DE OBRA ........................................................................................................... 10 
1.2.2. ESTRUCTURA ................................................................................................................ 12 
1.2.3. CIMENTACIÓN ............................................................................................................... 17 
2. NAVE DE TRANSICIÓN ................................................................................. 75 
2.1. CÁLCULO DEL PÓRTICO Y LAS CORREAS. .................................................................. 75 
2.2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA ...................................................................................... 85 
2.2.1. DATOS DE OBRA ........................................................................................................... 85 
2.2.2. ESTRUCTURA ................................................................................................................ 86 
2.2.3. CIMENTACIÓN ............................................................................................................... 89 
3. NAVE LAZARETO ........................................................................................ 113 
3.1. CÁLCULO DEL PÓRTICO Y CORREAS. ........................................................................ 113 
3.2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA .................................................................................... 121 
3.2.1. DATOS DE OBRA ......................................................................................................... 121 
3.2.2. ESTRUCTURA .............................................................................................................. 123 
3.3. CIMENTACIÓN .................................................................................................................. 125 
4. NAVE OFICINA- VESTUARIO ................................................................... 138 
4.1. CÁLCULO DEL PORTICO Y CORREAS. ........................................................................ 138 
4.2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA .................................................................................... 147 
4.2.1. DATOS DE OBRA ......................................................................................................... 147 
4.2.2. ESTRUCTURA .............................................................................................................. 149 
4.2.3. CIMENTACIÓN ............................................................................................................. 152 
 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 6: CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 3 / 175 
 
 Para el cálculo de la estructuras de las diferentes naves se ha optado por la 
utilización de  CYPE INGENIEROS 2012. 
 
 
 A continuación se incluyen los listados generados por el programa y los 
correspondientes planos aclaratorios de las estructuras.  
 
1. NAVE DE CEBO 
1.1. CÁLCULO DEL PÓRTICO Y LAS CORREAS.  
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Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 4.67 m. 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 12.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m² 
Con cerramiento en laterales 
    - Peso del cerramiento: 0.00 kg/m² 
  
 
Normas y combinaciones 
Perfiles conformados CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfiles laminados CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  
Datos de viento 
  
Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
  
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 46.70 
Sin huecos. 
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    4 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    5 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    6 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
  
Datos de nieve 
  
Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 3 
Altitud topográfica: 800.00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Normal 
  
Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
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Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 
Módulo de elasticidad 
kp/cm² 
Aceros Laminados  S275  2803 2140673  
  
  
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz izquierda: 9.76 m. 
Luz derecha: 9.76 m. 
Alero izquierdo: 3.00 m. 
Alero derecho: 3.00 m. 
Altura cumbrera: 5.92 m. 
Pórtico rígido 
 
 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: IPN 100 Límite flecha: L / 250 
Separación: 1.16 m Número de vanos: Un vano 
Tipo de Acero: S275 Tipo de fijación: Fijación rígida  
 
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 34.17 %  
 
Barra pésima en cubierta 
Perfil: IPN 100 
Material:  S275  
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²) 
Iy
(1)
 
(cm4) 
Iz
(1)
 
(cm4) 
It
(2)
 
(cm4) 
0.556, 46.700, 3.166 0.556, 42.030, 3.166 4.670 10.60 171.00 12.20 1.60 
Notas: 
(1)
 Inercia respecto al eje indicado 
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme 
 
 Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 4.670 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
pésima en cubierta N.P.(1) 
x: 0.778 m 
w w,máx 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.34 m 
 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.778 m 
 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 0.00 
N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 
CUMPLE 
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Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
Notación: 
 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6)
 No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7)
 No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8)
 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10)
 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
Se debe satisfacer:      
 
 
  
    
  
 
Donde:      
hw: Altura del alma.   hw :  86.40 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.50 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  3.89 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  3.40 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30  
E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  2803.26 kp/cm² 
Siendo:      
yf yf f
 
 
     
 
  
   
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:      
 
 
 
  
   :  0.342  
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Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.335 m del nudo 0.556, 46.700, 3.166, para la combinación de 
acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H2. 
     
MEd
+
: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+
 :  0.363 t·m 
Para flexión negativa:      
MEd
-
: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
-
 :  0.000 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      
pl,y ydW f c,RdM
 
 
 
  Mc,Rd :  1.063 t·m  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  39.80 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.       
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:      
 
 
 
  
   :  0.045  
  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.556, 46.700, 
3.166, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 
0.90*V(0°) H2. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.311 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      
 
yd
V
f
A
3
c,RdV
 
 
 
  Vc,Rd :  6.936 t 
 
Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  4.50 cm² 
wh t VA
 
 
     
Siendo:      
h: Canto de la sección.   h :  100.00 mm 
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tw: Espesor del alma.   tw :  4.50 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 
     
 
 
  19.20  64.71   
 
Donde:      
w: Esbeltez del alma.   w :  19.20  
w
d
t
w
 
 
     
máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71  
70  max
 
 
     
: Factor de reducción.    :  0.92  
 ref
y
f
f

 
 
     
Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm²  
  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
     
 
 
 
  0.207  3.468   
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.778 m del nudo 0.556, 46.700, 3.166, para la combinación de acciones 
1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H2. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.207 t  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  6.936 t  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
 Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 91.61 %  
 
Coordenadas del nudo inicial: 0.556, 46.700, 3.166 
Coordenadas del nudo final: 0.556, 42.030, 3.166 
 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q + 
1.00*N(EI) + 1.00*V(0°) H2 a una distancia 2.335 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 171 cm4) (Iz = 12 cm4) 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 
Correas de cubierta 20 166.42 8.53  
 
1.2. CALCULO DE LA ESTRUCTURA  
 
1.2.1. DATOS DE OBRA 
a) Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 
Hormigón: EHE-08 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
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Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
b) Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
 
  
- Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
 Gj kj Qi ki
j 1 i 1
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
   
Favorable Desfavorable Principal p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
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Persistente o transitoria 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
  
Persistente o transitoria 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
Tensiones sobre el terreno 
  
Característica 
  Coeficientes de c  
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
Desplazamientos 
  
Característica 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
1.2.2. ESTRUCTURA 
a) Geometría 
- Nudos 
Referencias: 
x y z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x y z: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
  
Nudos 
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Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) x
 y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 19.510 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 19.510 3.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 9.755 5.920 - - - - - - Empotrado 
N6 4.670 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 4.670 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N8 4.670 19.510 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 4.670 19.510 3.000 - - - - - - Empotrado 
N10 4.670 9.755 5.920 - - - - - - Empotrado 
N11 9.340 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 9.340 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N13 9.340 19.510 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 9.340 19.510 3.000 - - - - - - Empotrado 
N15 9.340 9.755 5.920 - - - - - - Empotrado 
N16 14.010 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 14.010 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N18 14.010 19.510 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 14.010 19.510 3.000 - - - - - - Empotrado 
N20 14.010 9.755 5.920 - - - - - - Empotrado 
N21 18.680 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N22 18.680 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N23 18.680 19.510 0.000 X X X X X X Empotrado 
N24 18.680 19.510 3.000 - - - - - - Empotrado 
N25 18.680 9.755 5.920 - - - - - - Empotrado 
N26 23.350 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N27 23.350 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N28 23.350 19.510 0.000 X X X X X X Empotrado 
N29 23.350 19.510 3.000 - - - - - - Empotrado 
N30 23.350 9.755 5.920 - - - - - - Empotrado 
N31 28.020 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N32 28.020 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N33 28.020 19.510 0.000 X X X X X X Empotrado 
N34 28.020 19.510 3.000 - - - - - - Empotrado 
N35 28.020 9.755 5.920 - - - - - - Empotrado 
N36 32.690 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N37 32.690 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N38 32.690 19.510 0.000 X X X X X X Empotrado 
N39 32.690 19.510 3.000 - - - - - - Empotrado 
N40 32.690 9.755 5.920 - - - - - - Empotrado 
N41 37.360 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N42 37.360 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N43 37.360 19.510 0.000 X X X X X X Empotrado 
N44 37.360 19.510 3.000 - - - - - - Empotrado 
N45 37.360 9.755 5.920 - - - - - - Empotrado 
N46 42.030 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N47 42.030 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
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Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) x
 y z x y z 
N48 42.030 19.510 0.000 X X X X X X Empotrado 
N49 42.030 19.510 3.000 - - - - - - Empotrado 
N50 42.030 9.755 5.920 - - - - - - Empotrado 
N51 46.700 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N52 46.700 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N53 46.700 19.510 0.000 X X X X X X Empotrado 
N54 46.700 19.510 3.000 - - - - - - Empotrado 
N55 46.700 9.755 5.920 - - - - - - Empotrado  
  
- Barras 
 Materiales utilizados 
Materiales utilizados 
Material E 
(kp/cm²) 
 
G 
(kp/cm²) 
fy 
(kp/cm²) 
·t 
(m/m°C) 
 
(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
  
  
Descripción 
Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) xy
 xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 3.000 - 
  N3/N4 N3/N4 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 - 3.000 
  N2/N5 N2/N5 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N4/N5 N4/N5 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N6/N7 N6/N7 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 3.000 - 
  N8/N9 N8/N9 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 - 3.000 
  N7/N10 N7/N10 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N9/N10 N9/N10 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N11/N12 N11/N12 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 3.000 - 
  N13/N14 N13/N14 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 - 3.000 
  N12/N15 N12/N15 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N14/N15 N14/N15 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N16/N17 N16/N17 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 3.000 - 
  N18/N19 N18/N19 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 - 3.000 
  N17/N20 N17/N20 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N19/N20 N19/N20 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N21/N22 N21/N22 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 3.000 - 
  N23/N24 N23/N24 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 - 3.000 
  N22/N25 N22/N25 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N24/N25 N24/N25 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 6: CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 15 / 175 
Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) xy
 xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
  N26/N27 N26/N27 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 3.000 - 
  N28/N29 N28/N29 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 - 3.000 
  N27/N30 N27/N30 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N29/N30 N29/N30 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N31/N32 N31/N32 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 3.000 - 
  N33/N34 N33/N34 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 - 3.000 
  N32/N35 N32/N35 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N34/N35 N34/N35 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N36/N37 N36/N37 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 3.000 - 
  N38/N39 N38/N39 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 - 3.000 
  N37/N40 N37/N40 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N39/N40 N39/N40 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N41/N42 N41/N42 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 3.000 - 
  N43/N44 N43/N44 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 - 3.000 
  N42/N45 N42/N45 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N44/N45 N44/N45 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N46/N47 N46/N47 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 3.000 - 
  N48/N49 N48/N49 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 - 3.000 
  N47/N50 N47/N50 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N49/N50 N49/N50 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N51/N52 N51/N52 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 3.000 - 
  N53/N54 N53/N54 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.00 0.67 - 3.000 
  N52/N55 N52/N55 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
  N54/N55 N54/N55 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.11 1.06 1.160 10.183 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17, N18/N19, N21/N22, N23/N24, N26/N27, 
N28/N29, N31/N32, N33/N34, N36/N37, N38/N39, N41/N42, N43/N44, N46/N47, N48/N49, N51/N52 
y N53/N54 
2 N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20, N19/N20, N22/N25, N24/N25, 
N27/N30, N29/N30, N32/N35, N34/N35, N37/N40, N39/N40, N42/N45, N44/N45, N47/N50, N49/N50, 
N52/N55 y N54/N55  
  
Características mecánicas 
Material 
Ref. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm²) 
Avz 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4) Tipo Designación 
Acero 
laminado 
S275 
1 UPN 240, Doble en cajón soldado, (UPN) 
Cordón continuo 
84.60 33.15 36.59 7200.00 3821.87 7352.79 
  2 HE 220 B , (HEB) 91.00 52.80 16.07 8091.00 2843.00 76.57 
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Características mecánicas 
Material 
Ref. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm²) 
Avz 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4) Tipo Designación 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 Tabla de medición 
Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N3/N4 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N2/N5 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N4/N5 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N6/N7 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N8/N9 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N7/N10 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N9/N10 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N11/N12 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N13/N14 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N12/N15 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N14/N15 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N16/N17 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N18/N19 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N17/N20 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N19/N20 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N21/N22 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N23/N24 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N22/N25 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N24/N25 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N26/N27 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N28/N29 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N27/N30 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N29/N30 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N31/N32 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N33/N34 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N32/N35 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N34/N35 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N36/N37 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N38/N39 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N37/N40 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N39/N40 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N41/N42 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N43/N44 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N42/N45 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N44/N45 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N46/N47 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
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Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
  N48/N49 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N47/N50 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N49/N50 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N51/N52 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N53/N54 2xUPN 240([]) (UPN) 3.000 0.025 199.23 
  N52/N55 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
  N54/N55 HE 220 B  (HEB) 10.183 0.093 727.40 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
  
Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfil 
(m) 
Serie 
(m) 
Material 
(m) 
Perfil 
(m³) 
Serie 
(m³) 
Material 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Material 
(kg) 
 
S275 
UPN 
UPN 240, Doble en cajón soldado 66.000   0.558   4383.13   
   66.000   0.558   4383.13  
 
HEB 
HE 220 B  224.018   2.039   16002.75   
   224.018   2.039   16002.75  
Acero 
laminado 
    290.018   2.597   20385.88 
 
  
Medición de superficies 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 
Serie Perfil 
Superficie unitaria 
(m²/m) 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(m²) 
UPN UPN 240, Doble en cajón soldado 0.820 66.000 54.120 
HEB HE 220 B  1.301 224.018 291.448 
Total 345.568  
1.2.3. CIMENTACIÓN 
a) Elementos de cimentación aislados 
 Descripción 
Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N51 y N53 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 127.5 cm 
Ancho inicial Y: 127.5 cm 
Ancho final X: 127.5 cm 
Ancho final Y: 127.5 cm 
Ancho zapata X: 255.0 cm 
Ancho zapata Y: 255.0 cm 
Canto: 90.0 cm 
Sup X: 11Ø16c/24 
Sup Y: 11Ø16c/24 
Inf X: 11Ø16c/24 
Inf Y: 11Ø16c/24 
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Referencias Geometría Armado 
N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, N31, 
N33, N36, N38, N41, N43, N46 y N48 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 125.0 cm 
Ancho inicial Y: 125.0 cm 
Ancho final X: 125.0 cm 
Ancho final Y: 125.0 cm 
Ancho zapata X: 250.0 cm 
Ancho zapata Y: 250.0 cm 
Canto: 70.0 cm 
Sup X: 14Ø12c/17 
Sup Y: 14Ø12c/17 
Inf X: 14Ø12c/17 
Inf Y: 14Ø12c/17 
 
Medición 
Referencias: N1, N3, N51 y N53  B 500 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø16  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x2.45 
11x3.87 
26.95 
42.54 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x2.45 
11x3.87 
26.95 
42.54 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x2.45 
11x3.87 
26.95 
42.54 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x2.45 
11x3.87 
26.95 
42.54 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
107.80 
170.16 
  
170.16 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
118.58 
187.18 
  
187.18  
Referencias: N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, N31, N33, 
 N36, N38, N41, N43, N46 y N48 
 B 500 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x2.40 
14x2.13 
33.60 
29.83 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x2.40 
14x2.13 
33.60 
29.83 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x2.40 
14x2.13 
33.60 
29.83 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
14x2.40 
14x2.13 
33.60 
29.83 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
134.40 
119.32 
  
119.32 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
147.84 
131.25 
  
131.25  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: N1, N3, N51 y N53  4x187.18 748.72 4x5.85 4x0.65 
Referencias: N6, N8, N11, N13, N16, N18, N21, N23, N26, N28, N31, N33, 
 N36, N38, N41, N43, N46 y N48 
18x131.25  2362.50 18x4.38 18x0.63 
Totales 2362.50 748.72 3111.22 102.16 13.85  
Comprobación 
Referencia: N1 
Dimensiones: 255 x 255 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 255 x 255 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.481 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.73 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.348 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 19.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 69.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 9.94 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 8.66 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 9.13 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.96 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.01 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N1: 
 
 
 
Mínimo: 80 cm 
Calculado: 82 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 255 x 255 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 
Dimensiones: 255 x 255 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 255 x 255 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.481 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.73 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.348 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 19.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 69.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 9.94 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 8.66 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 9.13 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.96 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.01 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N3: 
 
 
 
Mínimo: 80 cm 
Calculado: 82 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 255 x 255 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N6: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 6: CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 25 / 175 
Referencia: N8 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N8: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N11: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N13: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N16 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N16: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N18: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N21 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N21: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N21 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N23 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N23: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
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Referencia: N23 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N26 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 6: CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 38 / 175 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N26: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
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Referencia: N26 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N28 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N28: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N28 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N31 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
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Referencia: N31 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N31: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N31 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N33 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N33: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
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Referencia: N33 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N36 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
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Referencia: N36 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N36: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N36 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N38 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N38 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N38: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N38 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N41 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N41: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N41 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N41 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N43 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N43: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
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Referencia: N43 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N46 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
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Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N46: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
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Referencia: N46 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N48 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.943 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.168 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N48 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.886 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 18.7 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 1.96 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 12.78 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 1.50 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 14.37 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.73 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 70 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N48: 
 
 
 
Mínimo: 60 cm 
Calculado: 63 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0005  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N48 
Dimensiones: 250 x 250 x 70 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 47 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 44 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N51 
Dimensiones: 255 x 255 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.481 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.73 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.348 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
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Referencia: N51 
Dimensiones: 255 x 255 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 19.1 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 69.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 9.94 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 8.66 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 9.13 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.96 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.01 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N51: 
 
 
 
Mínimo: 80 cm 
Calculado: 82 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N51 
Dimensiones: 255 x 255 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N53 
Dimensiones: 255 x 255 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2 kp/cm² 
Calculado: 0.481 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.73 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 1.348 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 19.1 % 
 
Cumple 
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Referencia: N53 
Dimensiones: 255 x 255 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 69.4 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 9.94 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 8.66 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 9.13 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 4.96 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.01 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 90 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N53: 
 
 
 
Mínimo: 80 cm 
Calculado: 82 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.0009  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.001  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 16 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N53 
Dimensiones: 255 x 255 x 90 
Armados: Xi:Ø16c/24 Yi:Ø16c/24 Xs:Ø16c/24 Ys:Ø16c/24 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 24 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
   
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 16 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Mínimo: 19 cm 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
b) Vigas 
Descripción 
Referencias Geometría Armado 
C.1 [N36-N31], C.1 [N6-N1], C.1 [N51-N46], C.1 [N21-N16], C.1 [N8-
N3], C.1 [N38-N33], C.1 [N18-N13], C.1 [N33-N28], C.1 [N11-N6], C.1 
[N23-N18], C.1 [N53-N48], C.1 [N41-N36], C.1 [N46-N41], C.1 [N13-
N8], C.1 [N31-N26], C.1 [N48-N43], C.1 [N43-N38], C.1 [N26-N21], 
C.1 [N28-N23] y C.1 [N16-N11] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
 
Medición 
Referencias: C.1 [N36-N31], C.1 [N6-N1], C.1 [N51-N46], C.1 [N21-N16], 
 C.1 [N8-N3], C.1 [N38-N33], C.1 [N18-N13], C.1 [N33-N28], 
 C.1 [N11-N6], C.1 [N23-N18], C.1 [N53-N48], C.1 [N41-N36], 
 C.1 [N46-N41], C.1 [N13-N8], C.1 [N31-N26], C.1 [N48-N43], 
 C.1 [N43-N38], C.1 [N26-N21], C.1 [N28-N23] y C.1 [N16-N11] 
 
B 500 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.97 
2x4.41 
9.94 
8.83 
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Referencias: C.1 [N36-N31], C.1 [N6-N1], C.1 [N51-N46], C.1 [N21-N16], 
 C.1 [N8-N3], C.1 [N38-N33], C.1 [N18-N13], C.1 [N33-N28], 
 C.1 [N11-N6], C.1 [N23-N18], C.1 [N53-N48], C.1 [N41-N36], 
 C.1 [N46-N41], C.1 [N13-N8], C.1 [N31-N26], C.1 [N48-N43], 
 C.1 [N43-N38], C.1 [N26-N21], C.1 [N28-N23] y C.1 [N16-N11] 
 
B 500 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.97 
2x4.41 
9.94 
8.83 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
9x1.33 
9x0.52 
 11.97 
4.72 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
11.97 
4.72 
19.88 
17.66 
  
22.38 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
13.17 
5.19 
21.87 
19.43 
  
24.62  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 500 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C.1 [N36-N31], C.1 [N6-N1], C.1 [N51-N46], C.1 [N21-N16], 
 C.1 [N8-N3], C.1 [N38-N33], C.1 [N18-N13], C.1 [N33-N28], 
 C.1 [N11-N6], C.1 [N23-N18], C.1 [N53-N48], C.1 [N41-N36], 
 C.1 [N46-N41], C.1 [N13-N8], C.1 [N31-N26], C.1 [N48-N43], 
 C.1 [N43-N38], C.1 [N26-N21], C.1 [N28-N23] y C.1 [N16-N11] 
20x5.19 20x19.43 492.40 20x0.35 20x0.09 
Totales 103.80 388.60 492.40 6.94 1.74  
3.2.3.- Comprobación 
Referencia: C.1 [N36-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N36-N31] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N51-N46] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N51-N46] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N21-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N38-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N38-N33] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N18-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N18-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N33-N28] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N23-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N23-N18] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N53-N48] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.7 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N41-N36] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N41-N36] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N46-N41] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N46-N41] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N13-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N31-N26] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N48-N43] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N48-N43] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N43-N38] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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Referencia: C.1 [N26-N21] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N28-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N28-N23] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 10.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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2. NAVE DE TRANSICIÓN 
2.1. CÁLCULO DEL PÓRTICO Y LAS CORREAS.  
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Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 4.61 m. 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 12.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m² 
Con cerramiento en laterales 
    - Peso del cerramiento: 0.00 kg/m² 
  
Normas y combinaciones 
Perfiles conformados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfiles laminados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  
Datos de viento 
  
Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
  
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 13.83 
Sin huecos. 
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    4 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    5 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    6 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
  
Datos de nieve 
  
Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 3 
Altitud topográfica: 800.00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Normal 
  
Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
  
Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 
Módulo de elasticidad 
kp/cm² 
Aceros Laminados  S275  2803 2140673  
  
  
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz izquierda: 4.65 m. 
Luz derecha: 4.65 m. 
Alero izquierdo: 3.00 m. 
Alero derecho: 3.00 m. 
Altura cumbrera: 4.44 m. 
Pórtico rígido 
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Cargas en barras 
Pórtico 1 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.48 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.48/1.00 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.81 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.81/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.81 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.81/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.48 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.48/1.00 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 2 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.33 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.33 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.38 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.29 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.38 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.33 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.33 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.29 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.48 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.48/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.81 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.81/1.00 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.22 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.22 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.81 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.81/1.00 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.48 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.48/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.22 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.22 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 3 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.33 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.33 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.29 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.38 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.29 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.33 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.33 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.38 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.81 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.81/1.00 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.48 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.48/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.22 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.22 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.81 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.81/1.00 (R) 0.42 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.48 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.48/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.22 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.22 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 4 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.08 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.81 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.81/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.48 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.48/1.00 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.81 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.81/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.19 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.19/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.48 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.48/1.00 (R) 0.10 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.11 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
     Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra. 
 
 
 
 
 
 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: IPN 100 Límite flecha: L / 250 
Separación: 1.06 m Número de vanos: Un vano 
Tipo de Acero: S275 Tipo de fijación: Fijación rígida  
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 31.55 %  
Barra pésima en cubierta 
Perfil: IPN 100 
Material:  S275  
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²) 
Iy
(1) 
(cm4) 
Iz
(1) 
(cm4) 
It
(2) 
(cm4) 
0.506, 4.610, 3.157 0.506, 0.000, 3.157 4.610 10.60 171.00 12.20 1.60 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
 Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 4.610 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
pésima en cubierta N.P.(1) 
x: 0.768 m 
w w,máx 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.31 m 
 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.768 m 
 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 0.00 
N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 
CUMPLE 
 
Notación: 
 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
 
N.P.: No procede 
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Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6)
 No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7)
 No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8)
 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10)
 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
Se debe satisfacer:      
 
 
 
  
    
  
Donde:      
hw: Altura del alma.   hw :  86.40 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.50 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  3.89 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  3.40 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30  
E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  2803.26 kp/cm² 
Siendo:      
f yf f
 
 
     
 
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:      
 
 
 
  
   :  0.316  
  
Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.305 m del nudo 0.506, 4.610, 3.157, para la combinación de 
acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H2. 
     
MEd
+
: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+
 :  0.335 t·m 
Para flexión negativa:      
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MEd
-
: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
-
 :  0.000 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      
pl,y ydW f c,RdM
 
 
 
  Mc,Rd :  1.063 t·m  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  39.80 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.       
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:      
 
 
 
  
   :  0.042  
  
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.506, 4.610, 
3.157, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 
0.90*V(0°) H2. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.291 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      
 
yd
V
f
A
3
c,RdV
 
 
  Vc,Rd :  6.936 t 
 
Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  4.50 cm² 
wh t VA
 
 
     
Siendo:      
h: Canto de la sección.   h :  100.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.50 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
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Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 
     
 
 
  19.20  64.71   
 
Donde:      
w: Esbeltez del alma.   w :  19.20  
w
d
t
w
 
 
     
máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71  
70  max
 
 
     
: Factor de reducción.    :  0.92  
 ref
y
f
f

 
 
     
Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm²  
  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
     
 
 
 
  0.194  3.468   
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.768 m del nudo 0.506, 4.610, 3.157, para la combinación de acciones 
1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H2. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.194 t  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  6.936 t  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
 Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 84.78 %  
Coordenadas del nudo inicial: 8.794, 4.610, 3.157 
Coordenadas del nudo final: 8.794, 9.220, 3.157 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q + 
1.00*N(EI) + 1.00*V(180°) H2 a una distancia 2.305 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 171 cm4) (Iz = 12 cm4) 
 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 
Correas de cubierta 12 99.85 10.74  
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2.2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
2.2.1. DATOS DE OBRA 
a) Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 
Hormigón: EHE-08 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
b) Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
 
  
Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
 Gj kj Qi ki
j 1 i 1
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
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Favorable Desfavorable Principal ( p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
  
Persistente o transitoria 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
Tensiones sobre el terreno 
  
Característica 
  Coeficientes de com  
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
Desplazamientos 
  
Característica 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
2.2.2. ESTRUCTURA 
a) Geometría 
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Nudos 
Referencias: 
x y z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x y z: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
  
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) x
 y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 9.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 9.300 3.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 4.650 4.440 - - - - - - Empotrado 
N6 4.610 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 4.610 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N8 4.610 9.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 4.610 9.300 3.000 - - - - - - Empotrado 
N10 4.610 4.650 4.440 - - - - - - Empotrado 
N11 9.220 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 9.220 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N13 9.220 9.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 9.220 9.300 3.000 - - - - - - Empotrado 
N15 9.220 4.650 4.440 - - - - - - Empotrado 
N16 13.830 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 13.830 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N18 13.830 9.300 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 13.830 9.300 3.000 - - - - - - Empotrado 
N20 13.830 4.650 4.440 - - - - - - Empotrado  
  
Barras 
- Materiales utilizados 
Materiales utilizados 
Material E 
(kp/cm²) 
 
G 
(kp/cm²) 
fy 
(kp/cm²) 
·t 
(m/m°C) 
 
(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
  
  
- Descripción 
Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) xy
 xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.00 0.65 3.000 - 
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Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) xy
 xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
  N3/N4 N3/N4 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.00 0.65 - 3.000 
  N2/N5 N2/N5 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.22 1.11 1.060 4.868 
  N4/N5 N4/N5 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.22 1.11 1.060 4.868 
  N6/N7 N6/N7 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.00 0.65 3.000 - 
  N8/N9 N8/N9 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.00 0.65 - 3.000 
  N7/N10 N7/N10 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.22 1.11 1.060 4.868 
  N9/N10 N9/N10 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.22 1.11 1.060 4.868 
  N11/N12 N11/N12 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.00 0.65 3.000 - 
  N13/N14 N13/N14 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.00 0.65 - 3.000 
  N12/N15 N12/N15 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.22 1.11 1.060 4.868 
  N14/N15 N14/N15 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.22 1.11 1.060 4.868 
  N16/N17 N16/N17 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.00 0.65 3.000 - 
  N18/N19 N18/N19 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.00 0.65 - 3.000 
  N17/N20 N17/N20 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.22 1.11 1.060 4.868 
  N19/N20 N19/N20 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.22 1.11 1.060 4.868 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
 
- Características mecánicas 
 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17 y N18/N19 
2 N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20 y N19/N20  
  
Características mecánicas 
Material 
Ref. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm²) 
Avz 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4) Tipo Designación 
Acero 
laminado 
S275 
1 UPN 160, Doble en cajón soldado, (UPN) 
Cordón continuo 
48.00 20.48 18.77 1850.00 1212.95 2132.99 
  2 HE 140 B , (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.06 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
 Tabla de medición 
Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.014 113.04 
  N3/N4 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.014 113.04 
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Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
  N2/N5 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.021 164.31 
  N4/N5 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.021 164.31 
  N6/N7 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.014 113.04 
  N8/N9 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.014 113.04 
  N7/N10 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.021 164.31 
  N9/N10 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.021 164.31 
  N11/N12 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.014 113.04 
  N13/N14 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.014 113.04 
  N12/N15 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.021 164.31 
  N14/N15 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.021 164.31 
  N16/N17 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.014 113.04 
  N18/N19 2xUPN 160([]) (UPN) 3.000 0.014 113.04 
  N17/N20 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.021 164.31 
  N19/N20 HE 140 B  (HEB) 4.868 0.021 164.31 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
  
- Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfil 
(m) 
Serie 
(m) 
Material 
(m) 
Perfil 
(m³) 
Serie 
(m³) 
Material 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Material 
(kg) 
 
S275 
UPN 
UPN 160, Doble en cajón soldado 24.000   0.115   904.32   
   24.000   0.115   904.32  
 
HEB 
HE 140 B  38.943   0.167   1314.52   
   38.943   0.167   1314.52  
Acero 
laminado 
    62.943   0.283   2218.84 
 
  
 
- Medición de superficies 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 
Serie Perfil 
Superficie unitaria 
(m²/m) 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(m²) 
UPN UPN 160, Doble en cajón soldado 0.580 24.000 13.920 
HEB HE 140 B  0.826 38.943 32.167 
Total 46.087  
2.2.3. CIMENTACIÓN 
a) Elementos de cimentación aislados 
- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
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Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N16 y N18 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 102.5 cm 
Ancho inicial Y: 102.5 cm 
Ancho final X: 102.5 cm 
Ancho final Y: 102.5 cm 
Ancho zapata X: 205.0 cm 
Ancho zapata Y: 205.0 cm 
Canto: 65.0 cm 
Sup X: 12Ø12c/17 
Sup Y: 12Ø12c/17 
Inf X: 12Ø12c/17 
Inf Y: 12Ø12c/17 
N6, N8, N11 y N13 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 92.5 cm 
Ancho inicial Y: 92.5 cm 
Ancho final X: 92.5 cm 
Ancho final Y: 92.5 cm 
Ancho zapata X: 185.0 cm 
Ancho zapata Y: 185.0 cm 
Canto: 50.0 cm 
Sup X: 8Ø12c/22 
Sup Y: 8Ø12c/22 
Inf X: 8Ø12c/22 
Inf Y: 8Ø12c/22 
 
- Medición 
Referencias: N1, N3, N16 y N18  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x1.95 
12x1.73 
23.40 
20.78 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x1.95 
12x1.73 
23.40 
20.78 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x1.95 
12x1.73 
23.40 
20.78 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
12x1.95 
12x1.73 
23.40 
20.78 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
93.60 
83.12 
  
83.12 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
102.96 
91.43 
  
91.43  
Referencias: N6, N8, N11 y N13  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x1.75 
8x1.55 
14.00 
12.43 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x1.75 
8x1.55 
14.00 
12.43 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x1.75 
8x1.55 
14.00 
12.43 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x1.75 
8x1.55 
14.00 
12.43 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
56.00 
49.72 
  
49.72 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
61.60 
54.69 
  
54.69  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: N1, N3, N16 y N18 4x91.43 4x2.73 4x0.42 
Referencias: N6, N8, N11 y N13 4x54.69 4x1.71 4x0.34 
Totales 584.48 17.77 3.05  
- Comprobación 
Referencia: N1 
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Dimensiones: 205 x 205 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.264 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.329 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.72 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 13.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 179.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.10 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 2.08 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 5.74 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.89 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 3.64 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N1: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 205 x 205 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 
Dimensiones: 205 x 205 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.264 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.329 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 205 x 205 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.72 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 13.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 179.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.10 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 2.08 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 5.74 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.89 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 3.64 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N3: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 205 x 205 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.411 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.456 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.822 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 19.9 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.70 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 3.37 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.80 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.02 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.48 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N6: 
 
 
 
Mínimo: 40 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.411 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.456 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.822 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 19.9 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.70 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 3.37 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.80 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.02 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.48 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N8: 
 
 
 
Mínimo: 40 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.411 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.456 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.822 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 19.9 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.70 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 3.37 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.80 t 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.02 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.48 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N11: 
 
 
 
Mínimo: 40 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.411 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.456 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.822 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 19.9 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.70 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 3.37 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.80 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 5.02 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 7.48 t/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N13: 
 
 
 
Mínimo: 40 cm 
Calculado: 43 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0004  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 22 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 185 x 185 x 50 
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 35 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 34 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N16 
Dimensiones: 205 x 205 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.264 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.329 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.72 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 13.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 179.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.10 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 2.08 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 5.74 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.89 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 3.64 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N16: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
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Referencia: N16 
Dimensiones: 205 x 205 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 205 x 205 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 
Dimensiones: 205 x 205 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.264 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.329 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.72 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 13.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 179.0 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 4.10 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 2.08 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 5.74 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.89 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 3.64 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 65 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N18: 
 
 
 
Mínimo: 54 cm 
Calculado: 58 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 205 x 205 x 65 
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 17 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 32 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
b) Vigas 
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- Descripción 
Referencias Geometría Armado 
C.1 [N18-N13], C.1 [N6-N1], C.1 [N13-N8], C.1 [N11-N6], C.1 [N8-N3] 
y C.1 [N16-N11] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C [N3-N1] y C [N18-N16] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
- Medición 
Referencias: C.1 [N18-N13], C.1 [N6-N1], C.1 [N13-N8], C.1 [N11-N6], 
 C.1 [N8-N3] y C.1 [N16-N11] 
 B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.91 
2x4.36 
9.82 
8.72 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x4.91 
2x4.36 
9.82 
8.72 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.33 
10x0.52 
 13.30 
5.25 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
13.30 
5.25 
19.64 
17.44 
  
22.69 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.63 
5.78 
21.60 
19.18 
  
24.96  
Referencias: C [N3-N1] y C [N18-N16]  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x9.31 
2x8.27 
18.62 
16.53 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x9.31 
2x8.27 
18.62 
16.53 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
26x1.33 
26x0.52 
 34.58 
13.65 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
34.58 
13.65 
37.24 
33.06 
  
46.71 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
38.04 
15.02 
40.96 
36.36 
  
51.38  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C.1 [N18-N13], C.1 [N6-N1], C.1 [N13-N8], C.1 [N11-N6], 
 C.1 [N8-N3] y C.1 [N16-N11] 
6x5.78 6x19.18 149.76 6x0.43 6x0.11 
Referencias: C [N3-N1] y C [N18-N16] 2x15.01 2x36.37 102.76 2x1.16 2x0.29 
Totales 64.70 187.82 252.52 4.87 1.22  
- Comprobación 
Referencia: C.1 [N18-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N18-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N13-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.8 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.3 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N3-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N3-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 36.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 36.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N18-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 36.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 36.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N18-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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3. NAVE LAZARETO  
 
3.1. CÁLCULO DEL PÓRTICO Y CORREAS.  
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Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 3.35 m. 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 12.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m² 
Con cerramiento en laterales 
    - Peso del cerramiento: 0.00 kg/m² 
  
Normas y combinaciones 
Perfiles conformados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfiles laminados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  
 
Datos de viento 
  
Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
  
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 3.35 
Sin huecos. 
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    4 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    5 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    6 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
  
Datos de nieve 
  
Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 3 
Altitud topográfica: 800.00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Normal 
  
Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
  
Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 
Módulo de elasticidad 
kp/cm² 
Aceros Laminados  S275  2803 2140673  
  
  
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
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Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz izquierda: 4.25 m. 
Luz derecha: 4.25 m. 
Alero izquierdo: 3.00 m. 
Alero derecho: 3.00 m. 
Altura cumbrera: 4.00 m. 
Pórtico rígido 
 
Cargas en barras 
Pórtico 1 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.08 (R) 0.16 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.08/1.00 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.08 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.08/1.00 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.47 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.47/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.92 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.92/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.92 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.92/1.00 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.47 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.47/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.04 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.92 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.92/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.92 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.92/1.00 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.47 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.47/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.08 (R) 0.16 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.08/1.00 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.08 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.08/1.00 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.47 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.47/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.04 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 2 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.14 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.08 (R) 0.16 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.08/1.00 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.08 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.08/1.00 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.47 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.47/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.92 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.92/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.92 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.92/1.00 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.47 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.47/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.04 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.03 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.92 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.92/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.92 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.92/1.00 (R) 0.02 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.47 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.47/1.00 (R) 0.01 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.08 (R) 0.16 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.08/1.00 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.08 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.08/1.00 (R) 0.03 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.47 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.47/1.00 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.08 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.04 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
     Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra. 
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Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: IPN 80  Límite flecha: L / 250 
Separación: 1.06 m Número de vanos: Un vano 
Tipo de Acero: S275 Tipo de fijación: Fijación rígida  
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 26.86 %  
Barra pésima en cubierta 
Perfil: IPN 80  
Material:  S275  
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²) 
Iy
(1) 
(cm4) 
Iz
(1) 
(cm4) 
It
(2) 
(cm4) 
3.734, 3.350, 3.879 3.734, 0.000, 3.879 3.350 7.58 77.80 6.29 0.87 
Notas: 
(1)
 Inercia respecto al eje indicado 
(2)
 Momento de inercia a torsión uniforme 
 
 Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
b 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 3.350 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
b: Coeficiente de pandeo 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
`l lw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
pésima en cubierta N.P.(1) 
x: 0.558 m 
lw £ lw,máx 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 1.68 m 
h = 26.9 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
h = 4.1 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.558 m 
h < 0.1 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 0.00 
N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 
CUMPLE 
h = 26.9 
Notación: 
`l: Limitación de esbeltez 
lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
h: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6)
 No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7)
 No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8)
 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10)
 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
Se debe satisfacer:      
 
 
  
  17.49 £ 237.35  
  
 
Donde:      
hw: Altura del alma.   hw :  68.20 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  3.90 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  2.66 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  2.48 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30  
E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  2803.26 kp/cm² 
Siendo:      
yf yf f
 
 
     
 
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:      
 
 
  
  h :  0.269  
  
 
Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 1.675 m del nudo 3.734, 3.350, 3.879, para la combinación de 
acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H2. 
     
MEd
+
: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+
 :  0.164 t·m 
Para flexión negativa:      
MEd
-
: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
-
 :  0.000 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      
pl,y ydW f c,RdM
 
 
 
  Mc,Rd :  0.609 t·m  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  22.80 cm³ 
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fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05    
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.       
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:      
 
 
  
  h :  0.041  
  
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 3.734, 3.350, 
3.879, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 
0.90*V(0°) H2. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.195 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      
 
yd
V
f
A
3
c,RdV
 
 
 
  Vc,Rd :  4.809 t 
 
Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  3.12 cm² 
wh t V
 
 
     
Siendo:      
h: Canto de la sección.   h :  80.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  3.90 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
gM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   gM0 :  1.05   
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 
     
 
 
  17.49 < 64.71   
 
Donde:      
lw: Esbeltez del alma.   lw :  17.49  
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d
t
w
 
 
     
lmáx: Esbeltez máxima.   lmáx :  64.71  
70  max
 
 
     
e: Factor de reducción.   e :  0.92  
 ref
y
f
f

 
 
     
Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm²  
  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
     
 
 
 
  0.130 £ 2.405   
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.558 m del nudo 3.734, 3.350, 3.879, para la combinación de acciones 
1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H2. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.130 t  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  4.809 t  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
 Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 63.41 %  
Coordenadas del nudo inicial: 3.734, 3.350, 3.879 
Coordenadas del nudo final: 3.734, 0.000, 3.879 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q + 
1.00*N(R) 2 + 1.00*V(0°) H2 a una distancia 1.675 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 78 cm4) (Iz = 6 cm4) 
 
 
 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 
Correas de cubierta 10 59.50 7.00  
3.2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
3.2.1. DATOS DE OBRA 
a) Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 
Hormigón: EHE-08 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
b) Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
 
  
Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 6: CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 122 / 175 
- Con coeficientes de combinación 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
 Gj kj Qi ki
j 1 i 1
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
  
Persistente o transitoria 
 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
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Tensiones sobre el terreno 
  
Característica 
 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
Desplazamientos 
  
Característica 
 Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
3.2.2. ESTRUCTURA 
a) Geometría 
Nudos 
Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
  
Nudos 
Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 
Vinculación interior X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) 
Dx Dy Dz qx qy qz 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 8.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 8.500 3.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 4.250 4.000 - - - - - - Empotrado 
N6 3.350 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 3.350 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N8 3.350 8.500 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 3.350 8.500 3.000 - - - - - - Empotrado 
N10 3.350 4.250 4.000 - - - - - - Empotrado  
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Barras 
 Materiales utilizados 
Materiales utilizados 
Material E 
(kp/cm²) 
n 
G 
(kp/cm²) 
fy 
(kp/cm²) 
a·t 
(m/m°C) 
g 
(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
n: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
a·t: Coeficiente de dilatación 
g: Peso específico  
  
Descripción 
Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
bxy bxz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.00 0.64 3.000 - 
  N3/N4 N3/N4 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.00 0.64 - 3.000 
  N2/N5 N2/N5 HE 100 B  (HEB) 4.366 0.24 1.12 1.060 4.366 
  N4/N5 N4/N5 HE 100 B  (HEB) 4.366 0.24 1.12 1.060 4.366 
  N6/N7 N6/N7 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.00 0.64 3.000 - 
  N8/N9 N8/N9 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.00 0.64 - 3.000 
  N7/N10 N7/N10 HE 100 B  (HEB) 4.366 0.24 1.12 1.060 4.366 
  N9/N10 N9/N10 HE 100 B  (HEB) 4.366 0.24 1.12 1.060 4.366 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N6/N7 y N8/N9 
2 N2/N5, N4/N5, N7/N10 y N9/N10  
  
Características mecánicas 
Material 
Ref. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm²) 
Avz 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4) Tipo Designación 
Acero 
laminado 
S275 
1 UPN 140, Doble en cajón soldado, (UPN) 
Cordón continuo 
40.80 18.00 15.12 1210.00 862.35 1452.71 
  2 HE 100 B , (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
  
Tabla de medición 
Tabla de medición 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 6: CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 125 / 175 
Material Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.012 96.08 
  N3/N4 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.012 96.08 
  N2/N5 HE 100 B  (HEB) 4.366 0.011 89.11 
  N4/N5 HE 100 B  (HEB) 4.366 0.011 89.11 
  N6/N7 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.012 96.08 
  N8/N9 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.012 96.08 
  N7/N10 HE 100 B  (HEB) 4.366 0.011 89.11 
  N9/N10 HE 100 B  (HEB) 4.366 0.011 89.11 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
  
Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfil 
(m) 
Serie 
(m) 
Material 
(m) 
Perfil 
(m³) 
Serie 
(m³) 
Material 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Material 
(kg) 
 
S275 
UPN 
UPN 140, Doble en cajón soldado 12.000   0.049   384.34   
   12.000   0.049   384.34  
 
HEB 
HE 100 B  17.464   0.045   356.45   
   17.464   0.045   356.45  
Acero 
laminado 
    29.464   0.094   740.78 
 
  
Medición de superficies 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 
Serie Perfil 
Superficie unitaria 
(m²/m) 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(m²) 
UPN UPN 140, Doble en cajón soldado 0.520 12.000 6.240 
HEB HE 100 B  0.588 17.464 10.269 
Total 16.509  
3.3. CIMENTACIÓN 
a) Elementos de cimentación aislados 
Descripción 
Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N6 y N8 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 102.5 cm 
Ancho inicial Y: 102.5 cm 
Ancho final X: 102.5 cm 
Ancho final Y: 102.5 cm 
Ancho zapata X: 205.0 cm 
Ancho zapata Y: 205.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 10Ø12c/20 
Sup Y: 10Ø12c/20 
Inf X: 10Ø12c/20 
Inf Y: 10Ø12c/20 
 
Medición 
Referencias: N1, N3, N6 y N8  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.95 
10x1.73 
19.50 
17.31 
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Referencias: N1, N3, N6 y N8  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.95 
10x1.73 
19.50 
17.31 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.95 
10x1.73 
19.50 
17.31 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.95 
10x1.73 
19.50 
17.31 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
78.00 
69.24 
  
69.24 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
85.80 
76.16 
  
76.16  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: N1, N3, N6 y N8 4x76.16 4x2.31 4x0.42 
Totales 304.64 9.25 1.68  
Comprobación 
Referencia: N1 
Dimensiones: 205 x 205 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.173 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.241 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.415 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 28.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 257.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 2.51 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.27 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 3.41 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.42 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.81 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 205 x 205 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N1: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 205 x 205 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 
Dimensiones: 205 x 205 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.173 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.241 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.415 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 28.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 257.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 2.51 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.27 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 3.41 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.42 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.81 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N3: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 205 x 205 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 
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Dimensiones: 205 x 205 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.173 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.241 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.415 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 28.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 257.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 2.51 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.27 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 3.41 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.42 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.81 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N6: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 205 x 205 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 
Dimensiones: 205 x 205 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.173 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.241 kp/cm² 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 205 x 205 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.415 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 28.6 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 257.5 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 2.51 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.27 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 3.41 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.42 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.81 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N8: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 205 x 205 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 42 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
b) Vigas 
Descripción 
Referencias Geometría Armado 
C.1 [N8-N3] y C.1 [N6-N1] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C [N3-N1] y C [N8-N6] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
Medición 
Referencias: C.1 [N8-N3] y C.1 [N6-N1]  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x3.65 
2x3.24 
7.30 
6.48 
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Referencias: C.1 [N8-N3] y C.1 [N6-N1]  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x3.65 
2x3.24 
7.30 
6.48 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
6x1.33 
6x0.52 
 7.98 
3.15 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
7.98 
3.15 
14.60 
12.96 
  
16.11 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
8.78 
3.47 
16.06 
14.25 
  
17.72  
Referencias: C [N3-N1] y C [N8-N6]  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x8.80 
2x7.81 
17.60 
15.63 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x8.80 
2x7.81 
17.60 
15.63 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
23x1.33 
23x0.52 
 30.59 
12.07 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
30.59 
12.07 
35.20 
31.26 
  
43.33 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
33.65 
13.28 
38.72 
34.38 
  
47.66  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C.1 [N8-N3] y C.1 [N6-N1] 2x3.46 2x14.26 35.44 2x0.21 2x0.05 
Referencias: C [N3-N1] y C [N8-N6] 2x13.27 2x34.39 95.32 2x1.03 2x0.26 
Totales 33.46 97.30 130.76 2.48 0.62  
Comprobación 
Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 6.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 6.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 6.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 6.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N3-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N3-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 32.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 32.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N8-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 32.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 32.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N8-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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4. NAVE OFICINA- VESTUARIO  
4.1. CÁLCULO DEL PORTICO Y CORREAS. 
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Datos de la obra 
Separación entre pórticos: 4.76 m. 
Con cerramiento en cubierta 
    - Peso del cerramiento: 12.00 kg/m² 
    - Sobrecarga del cerramiento: 0.00 kg/m² 
Con cerramiento en laterales 
    - Peso del cerramiento: 0.00 kg/m² 
  
Normas y combinaciones 
Perfiles conformados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Perfiles laminados CTE 
 Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  
Datos de viento 
  
Normativa: CTE DB SE-AE (España) 
  
Zona eólica: A 
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 
Periodo de servicio (años): 50 
Profundidad nave industrial: 14.28 
Sin huecos. 
    1 - V(0°) H1: Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    2 - V(0°) H2: Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    3 - V(90°) H1: Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    4 - V(180°) H1: Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
    5 - V(180°) H2: Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior 
    6 - V(270°) H1: Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior 
  
Datos de nieve 
  
Normativa: CTE DB-SE AE (España) 
  
Zona de clima invernal: 3 
Altitud topográfica: 800.00 m 
Cubierta sin resaltos 
Exposición al viento: Normal 
  
Hipótesis aplicadas: 
    1 - N(EI): Nieve (estado inicial) 
    2 - N(R) 1: Nieve (redistribución) 1 
    3 - N(R) 2: Nieve (redistribución) 2 
  
Aceros en perfiles 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
kp/cm² 
Módulo de elasticidad 
kp/cm² 
Aceros Laminados  S275  2803 2140673  
  
  
Datos de pórticos 
Pórtico Tipo exterior Geometría Tipo interior 
1 Dos aguas Luz izquierda: 3.22 m. 
Luz derecha: 3.22 m. 
Alero izquierdo: 3.00 m. 
Alero derecho: 3.00 m. 
Altura cumbrera: 4.00 m. 
Pórtico rígido 
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Cargas en barras 
Pórtico 1 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.75 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.75/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.75 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.75/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 2 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.75 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.75/1.00 (R) 0.43 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.23 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.23 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.75 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.75/1.00 (R) 0.43 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.23 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.23 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 3 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.24 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.75 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.75/1.00 (R) 0.43 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.23 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.23 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.09 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.75 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.75/1.00 (R) 0.43 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
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Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.35 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.13 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.11 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 0.25 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.23 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.23 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
Pórtico 4 
Barra Hipótesis Tipo Posición Valor Orientación 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Uniforme --- 0.17 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Pilar Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.23 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.75 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.75/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Carga permanente Uniforme --- 0.05 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.75 (R) 0.09 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 0°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.75/1.00 (R) 0.21 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 90°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Uniforme --- 0.12 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.19 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.07 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.00/0.25 (R) 0.06 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 180°, presion exterior tipo 2 sin acción en el interior Faja 0.25/1.00 (R) 0.05 t/m EXB: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.00/0.50 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Viento a 270°, presion exterior tipo 1 sin acción en el interior Faja 0.50/1.00 (R) 0.18 t/m EXB: (0.00, 0.00, 1.00) 
Cubierta Nieve (estado inicial) Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 1 Uniforme --- 0.12 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00) 
Cubierta Nieve (redistribución) 2 Uniforme --- 0.06 t/m EG: (0.00, 0.00, -1.00)  
     Descripción de las abreviaturas: 
          R   : Posición relativa a la longitud de la barra. 
          EG  : Ejes de la carga coincidentes con los globales de la estructura. 
          EXB : Ejes de la carga en el plano de definición de la misma y con el eje X coincidente con la barra. 
Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Tipo de perfil: IPN 100 Límite flecha: L / 250 
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Datos de correas de cubierta 
Descripción de correas Parámetros de cálculo 
Separación: 1.06 m Número de vanos: Un vano 
Tipo de Acero: S275 Tipo de fijación: Fijación rígida  
Comprobación de resistencia 
  
Comprobación de resistencia 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Aprovechamiento: 33.43 %  
Barra pésima en cubierta 
Perfil: IPN 100 
Material:  S275  
 
Nudos 
Longitud 
(m) 
Características mecánicas 
Inicial Final 
Área 
(cm²) 
Iy
(1) 
(cm4) 
Iz
(1) 
(cm4) 
It
(2) 
(cm4) 
0.506, 14.280, 3.157 0.506, 9.520, 3.157 4.760 10.60 171.00 12.20 1.60 
Notas: 
(1) Inercia respecto al eje indicado 
(2) Momento de inercia a torsión uniforme 
 
 Pandeo Pandeo lateral 
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf. 
 0.00 1.00 0.00 0.00 
LK 0.000 4.760 0.000 0.000 
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000 
C1 - 1.000 
Notación: 
 
LK: Longitud de pandeo (m) 
Cm: Coeficiente de momentos 
C1: Factor de modificación para el momento crítico 
 
  
  
Barra 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 
Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 
pésima en cubierta N.P.(1) 
x: 0.793 m 
w w,máx 
NEd = 0.00 
N.P.(2) 
NEd = 0.00 
N.P.(3) 
x: 2.38 m 
 
MEd = 0.00 
N.P.(4) 
x: 0 m 
 
VEd = 0.00 
N.P.(5) 
x: 0.793 m 
 
N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) 
MEd = 0.00 
N.P.(9) 
N.P.(10) N.P.(10) 
CUMPLE 
 
Notación: 
 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
 
N.P.: No procede 
Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3)
 La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5)
 La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6)
 No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7)
 No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8)
 No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9)
 La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10)
 No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.  
  
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
  
  
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8) 
Se debe satisfacer:      
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Donde:      
hw: Altura del alma.   hw :  86.40 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.50 mm 
Aw: Área del alma.   Aw :  3.89 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.   Afc,ef :  3.40 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.   k :  0.30  
E: Módulo de elasticidad.   E :  2140673 kp/cm² 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.   fyf :  2803.26 kp/cm² 
Siendo:      
yf yf f
 
 
     
 
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5) 
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
Se debe satisfacer:      
 
 
 
  
   :  0.334  
  
Para flexión positiva:      
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una 
distancia de 2.380 m del nudo 0.506, 14.280, 3.157, para la combinación de 
acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H2. 
     
MEd
+
: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
+
 :  0.355 t·m 
Para flexión negativa:      
MEd
-
: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   MEd
-
 :  0.000 t·m 
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:      
pl,y ydW f c,RdM
 
 
  Mc,Rd :  1.063 t·m  
Donde:      
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de 
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una 
sección a flexión simple. 
  Clase :  1  
  
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor 
tensión, para las secciones de clase 1 y 2. 
  Wpl,y :  39.80 cm³ 
  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05  
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Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)      
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.       
  
  
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:      
 
 
 
  
   :  0.043  
  
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.506, 14.280, 
3.157, para la combinación de acciones 1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 
0.90*V(0°) H2. 
     
 
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.298 t  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:      
 
yd
V
f
A
3
c,RdV
 
 
  Vc,Rd :  6.936 t 
 
Donde:      
Av: Área transversal a cortante.   Av :  4.50 cm² 
wh t V
 
 
     
Siendo:      
h: Canto de la sección.   h :  100.00 mm 
tw: Espesor del alma.   tw :  4.50 mm  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.   fyd :  2669.77 kp/cm² 
 y M0fydf
 
 
     
Siendo:      
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm² 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.   M0 :  1.05    
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)      
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario 
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple: 
     
 
 
  19.20  64.71   
 
Donde:      
w: Esbeltez del alma.   w :  19.20  
w
d
t
w
 
 
     
máx: Esbeltez máxima.   máx :  64.71  
70  max
 
 
     
: Factor de reducción.    :  0.92  
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 ref
y
f
f

 
 
     
Siendo:      
fref: Límite elástico de referencia.   fref :  2395.51 kp/cm² 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)   fy :  2803.26 kp/cm²  
  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante 
solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a 
cortante Vc,Rd. 
     
 
 
 
  0.199  3.468   
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado a una 
distancia de 0.793 m del nudo 0.506, 14.280, 3.157, para la combinación de acciones 
1.35*G1 + 1.35*G2 + 1.50*N(EI) + 0.90*V(0°) H2. 
     
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.   VEd :  0.199 t  
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.   Vc,Rd :  6.936 t  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para 
ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
  
  
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la 
comprobación no procede. 
  
Comprobación de flecha 
  
Comprobación de flecha 
El perfil seleccionado cumple todas las comprobaciones. 
Porcentajes de aprovechamiento: 
                - Flecha: 92.51 %  
Coordenadas del nudo inicial: 0.506, 9.520, 3.157 
Coordenadas del nudo final: 0.506, 4.760, 3.157 
El aprovechamiento pésimo se produce para la combinación de hipótesis 1.00*G1 + 1.00*G2 + 1.00*Q + 
1.00*N(EI) + 1.00*V(0°) H2 a una distancia 2.380 m del origen en el primer vano de la correa. 
(Iy = 171 cm4) (Iz = 12 cm4) 
 
Medición de correas 
Tipo de correas Nº de correas Peso lineal kg/m Peso superficial kg/m² 
Correas de cubierta 8 66.57 10.34  
 
4.2. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 
4.2.1. DATOS DE OBRA 
a) Normas consideradas 
Cimentación: EHE-08 
Hormigón: EHE-08 
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 
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b) Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 
CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 
Acciones características 
 
  
Situaciones de proyecto 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con 
los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 

       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
 
- Sin coeficientes de combinación 
 
 Gj kj Qi ki
j 1 i 1
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
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Persistente o transitoria 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 
  
Persistente o transitoria 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  
Tensiones sobre el terreno 
  
Característica 
  Coeficientes de combina  
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
Desplazamientos 
  
Característica 
   
Favorable Desfavorable p) a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
4.2.2. ESTRUCTURA 
a) Geometría 
- Nudos 
Referencias: 
x y z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 
x y z: Giros prescritos en ejes globales. 
  
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 
  
Nudos 
Referencia Coordenadas Vinculación exterior Vinculación interior 
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X 
(m) 
Y 
(m) 
Z 
(m) x
 y z x y z 
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N2 0.000 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N3 0.000 6.440 0.000 X X X X X X Empotrado 
N4 0.000 6.440 3.000 - - - - - - Empotrado 
N5 0.000 3.220 4.000 - - - - - - Empotrado 
N6 4.760 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N7 4.760 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N8 4.760 6.440 0.000 X X X X X X Empotrado 
N9 4.760 6.440 3.000 - - - - - - Empotrado 
N10 4.760 3.220 4.000 - - - - - - Empotrado 
N11 9.520 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N12 9.520 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N13 9.520 6.440 0.000 X X X X X X Empotrado 
N14 9.520 6.440 3.000 - - - - - - Empotrado 
N15 9.520 3.220 4.000 - - - - - - Empotrado 
N16 14.280 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 
N17 14.280 0.000 3.000 - - - - - - Empotrado 
N18 14.280 6.440 0.000 X X X X X X Empotrado 
N19 14.280 6.440 3.000 - - - - - - Empotrado 
N20 14.280 3.220 4.000 - - - - - - Empotrado  
  
- Barras 
 Materiales utilizados 
Materiales utilizados 
Material E 
(kp/cm²) 
 
G 
(kp/cm²) 
fy 
(kp/cm²) 
·t 
(m/m°C) 
 
(t/m³) Tipo Designación 
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850 
Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
  
  
 Descripción 
Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) xy
 xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 N1/N2 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.00 0.63 3.000 - 
  N3/N4 N3/N4 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.00 0.63 - 3.000 
  N2/N5 N2/N5 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.31 1.15 1.060 3.372 
  N4/N5 N4/N5 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.31 1.15 1.060 3.372 
  N6/N7 N6/N7 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.00 0.63 3.000 - 
  N8/N9 N8/N9 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.00 0.63 - 3.000 
  N7/N10 N7/N10 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.31 1.15 1.060 3.372 
  N9/N10 N9/N10 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.31 1.15 1.060 3.372 
  N11/N12 N11/N12 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.00 0.63 3.000 - 
  N13/N14 N13/N14 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.00 0.63 - 3.000 
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Descripción 
Material Barra 
(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) xy
 xz 
LbSup. 
(m) 
LbInf. 
(m) Tipo Designación 
  N12/N15 N12/N15 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.31 1.15 1.060 3.372 
  N14/N15 N14/N15 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.31 1.15 1.060 3.372 
  N16/N17 N16/N17 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.00 0.63 3.000 - 
  N18/N19 N18/N19 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.00 0.63 - 3.000 
  N17/N20 N17/N20 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.31 1.15 1.060 3.372 
  N19/N20 N19/N20 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.31 1.15 1.060 3.372 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  
  
Características mecánicas 
Tipos de pieza 
Ref. Piezas 
1 N1/N2, N3/N4, N6/N7, N8/N9, N11/N12, N13/N14, N16/N17 y N18/N19 
2 N2/N5, N4/N5, N7/N10, N9/N10, N12/N15, N14/N15, N17/N20 y N19/N20  
  
Características mecánicas 
Material 
Ref. Descripción 
A 
(cm²) 
Avy 
(cm²) 
Avz 
(cm²) 
Iyy 
(cm4) 
Izz 
(cm4) 
It 
(cm4) Tipo Designación 
Acero 
laminado 
S275 
1 UPN 140, Doble en cajón soldado, (UPN) 
Cordón continuo 
40.80 18.00 15.12 1210.00 862.35 1452.71 
  2 HE 100 B , (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.25 
Notación: 
Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  
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Tabla de medición 
Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.012 96.08 
  N3/N4 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.012 96.08 
  N2/N5 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.009 68.82 
  N4/N5 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.009 68.82 
  N6/N7 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.012 96.08 
  N8/N9 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.012 96.08 
  N7/N10 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.009 68.82 
  N9/N10 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.009 68.82 
  N11/N12 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.012 96.08 
  N13/N14 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.012 96.08 
  N12/N15 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.009 68.82 
  N14/N15 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.009 68.82 
  N16/N17 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.012 96.08 
  N18/N19 2xUPN 140([]) (UPN) 3.000 0.012 96.08 
  N17/N20 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.009 68.82 
  N19/N20 HE 100 B  (HEB) 3.372 0.009 68.82 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final  
  
Resumen de medición 
Resumen de medición 
Material 
Serie Perfil 
Longitud Volumen Peso 
Tipo Designación 
Perfil 
(m) 
Serie 
(m) 
Material 
(m) 
Perfil 
(m³) 
Serie 
(m³) 
Material 
(m³) 
Perfil 
(kg) 
Serie 
(kg) 
Material 
(kg) 
 
S275 
UPN 
UPN 140, Doble en cajón soldado 24.000   0.098   768.67   
   24.000   0.098   768.67  
 
HEB 
HE 100 B  26.974   0.070   550.53   
   26.974   0.070   550.53  
Acero 
laminado 
    50.974   0.168   1319.20 
 
  
Medición de superficies 
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar 
Serie Perfil 
Superficie unitaria 
(m²/m) 
Longitud 
(m) 
Superficie 
(m²) 
UPN UPN 140, Doble en cajón soldado 0.520 24.000 12.480 
HEB HE 100 B  0.588 26.974 15.861 
Total 28.341  
4.2.3. CIMENTACIÓN 
a) Elementos de cimentación aislados 
Descripción 
Referencias Geometría Armado 
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Referencias Geometría Armado 
N1, N3, N16 y N18 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 100.0 cm 
Ancho inicial Y: 100.0 cm 
Ancho final X: 100.0 cm 
Ancho final Y: 100.0 cm 
Ancho zapata X: 200.0 cm 
Ancho zapata Y: 200.0 cm 
Canto: 55.0 cm 
Sup X: 10Ø12c/20 
Sup Y: 10Ø12c/20 
Inf X: 10Ø12c/20 
Inf Y: 10Ø12c/20 
N6, N8, N11 y N13 
Zapata rectangular excéntrica 
Ancho inicial X: 102.5 cm 
Ancho inicial Y: 102.5 cm 
Ancho final X: 102.5 cm 
Ancho final Y: 102.5 cm 
Ancho zapata X: 205.0 cm 
Ancho zapata Y: 205.0 cm 
Canto: 45.0 cm 
Sup X: 8Ø12c/25 
Sup Y: 8Ø12c/25 
Inf X: 8Ø12c/25 
Inf Y: 8Ø12c/25 
 
Medición 
Referencias: N1, N3, N16 y N18  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.90 
10x1.69 
19.00 
16.87 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.90 
10x1.69 
19.00 
16.87 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.90 
10x1.69 
19.00 
16.87 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
10x1.90 
10x1.69 
19.00 
16.87 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
76.00 
67.48 
  
67.48 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
83.60 
74.23 
  
74.23  
Referencias: N6, N8, N11 y N13  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø12  
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x1.95 
8x1.73 
15.60 
13.85 
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x1.95 
8x1.73 
15.60 
13.85 
Parrilla superior - Armado X Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x1.95 
8x1.73 
15.60 
13.85 
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m) 
Peso (kg) 
8x1.95 
8x1.73 
15.60 
13.85 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
62.40 
55.40 
  
55.40 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
68.64 
60.94 
  
60.94  
 
 
 
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: N1, N3, N16 y N18 4x74.23 4x2.20 4x0.40 
Referencias: N6, N8, N11 y N13 4x60.94 4x1.89 4x0.42 
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 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø12 HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Totales 540.68 16.36 3.28  
Comprobación 
Referencia: N1 
Dimensiones: 200 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.176 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.2 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.434 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 35.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 209.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 2.18 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.99 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.89 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.12 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.24 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N1: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
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Referencia: N1 
Dimensiones: 200 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N3 
Dimensiones: 200 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 200 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.176 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.2 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.434 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 35.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 209.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 2.18 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.99 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.89 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.12 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.24 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N3: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
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Referencia: N3 
Dimensiones: 200 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N6 
Dimensiones: 205 x 205 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.164 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.218 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.329 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 205 x 205 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 24.9 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.46 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.81 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.58 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 2.66 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.05 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N6: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N6 
Dimensiones: 205 x 205 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N8 
Dimensiones: 205 x 205 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.164 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.218 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.329 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 24.9 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 205 x 205 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.46 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.81 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.58 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 2.66 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.05 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N8: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
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Referencia: N8 
Dimensiones: 205 x 205 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N11 
Dimensiones: 205 x 205 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.164 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.218 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.329 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 24.9 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.46 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.81 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.58 t 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 205 x 205 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 2.66 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.05 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N11: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N11 
Dimensiones: 205 x 205 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N13 
Dimensiones: 205 x 205 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.164 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.218 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.329 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
   
     -  En dirección X 
(1)
 
 
  No procede 
     -  En dirección Y: 
 
 
        Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los 
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos 
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. 
 
 
 
Reserva seguridad: 24.9 % 
 
Cumple 
(1)
  Sin momento de vuelco 
 
  
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 0.46 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 1.81 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 0.58 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 2.66 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 5.05 t/m² 
 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 205 x 205 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 45 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N13: 
 
 
 
Mínimo: 30 cm 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0003  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 25 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N13 
Dimensiones: 205 x 205 x 45 
Armados: Xi:Ø12c/25 Yi:Ø12c/25 Xs:Ø12c/25 Ys:Ø12c/25 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 50 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N16 
Dimensiones: 200 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.176 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.2 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.434 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 35.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 209.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 2.18 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.99 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.89 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.12 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.24 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N16: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
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Referencia: N16 
Dimensiones: 200 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
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Referencia: N16 
Dimensiones: 200 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: N18 
Dimensiones: 200 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Tensiones sobre el terreno: 
 
Criterio de CYPE Ingenieros 
 
   
     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 
 
Máximo: 2.5 kp/cm² 
Calculado: 0.176 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.2 kp/cm² 
 
Cumple 
     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: 
 
 
Máximo: 3.125 kp/cm² 
Calculado: 0.434 kp/cm² 
 
Cumple 
Vuelco de la zapata: 
 
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes 
de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las 
combinaciones de equilibrio. 
 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Reserva seguridad: 35.5 % 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Reserva seguridad: 209.3 % 
 
Cumple 
Flexión en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Momento: 2.18 t·m 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Momento: 0.99 t·m 
 
Cumple 
Cortante en la zapata: 
   
     -  En dirección X: 
 
 
Cortante: 2.89 t 
 
Cumple 
     -  En dirección Y: 
 
 
Cortante: 1.12 t 
 
Cumple 
Compresión oblicua en la zapata: 
 
     -  Situaciones persistentes: 
 
 
        Criterio de CYPE Ingenieros 
 
 
 
Máximo: 509.68 t/m² 
Calculado: 2.24 t/m² 
 
Cumple 
Canto mínimo: 
 
        Artículo 58.8.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 25 cm 
Calculado: 55 cm 
 
Cumple 
Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 
     -  N18: 
 
 
 
Mínimo: 44 cm 
Calculado: 48 cm 
 
Cumple 
Cuantía geométrica mínima: 
 
Artículo 42.3.5 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 0.001  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 0.0011  
 
Cumple 
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Referencia: N18 
Dimensiones: 200 x 200 x 55 
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20 
Comprobación Valores Estado 
Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 
Artículo 42.3.2 (norma EHE-08) 
 
 
Calculado: 0.0011  
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Mínimo: 0.0002  
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Mínimo: 0.0001  
 
Cumple 
Diámetro mínimo de las barras: 
 
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 12 mm 
  
     -  Parrilla inferior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
     -  Parrilla superior: 
 
 
Calculado: 12 mm 
 
Cumple 
Separación máxima entre barras: 
 
Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Separación mínima entre barras: 
 
Recomendación del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. 
INTEMAC, 1991 
 
 
Mínimo: 10 cm 
  
     -  Armado inferior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inferior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección X: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
     -  Armado superior dirección Y: 
 
 
Calculado: 20 cm 
 
Cumple 
Longitud de anclaje: 
 
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. ed. INTEMAC, 
1991 
 
 
Mínimo: 15 cm 
  
     -  Armado inf. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia der: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección X hacia izq: 
 
 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia arriba: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
     -  Armado sup. dirección Y hacia abajo: 
 
 
Calculado: 38 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
b) Vigas 
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Descripción 
Referencias Geometría Armado 
C.1 [N18-N13], C.1 [N6-N1], C.1 [N13-N8], C.1 [N11-N6], C.1 [N8-N3] 
y C.1 [N16-N11] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30 
C.1 [N18-N16] y C.1 [N3-N1] 
Ancho: 40.0 cm 
Canto: 40.0 cm 
Superior: 2 Ø12 
Inferior: 2 Ø12 
Estribos: 1xØ8c/30  
Medición 
Referencias: C.1 [N18-N13], C.1 [N6-N1], C.1 [N13-N8], C.1 [N11-N6], 
 C.1 [N8-N3] y C.1 [N16-N11] 
 B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.06 
2x4.49 
10.12 
8.98 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x5.06 
2x4.49 
10.12 
8.98 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
11x1.33 
11x0.52 
 14.63 
5.77 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
14.63 
5.77 
20.24 
17.96 
  
23.73 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
16.09 
6.35 
22.26 
19.75 
  
26.10  
Referencias: C.1 [N18-N16] y C.1 [N3-N1]  B 400 S, Ys=1.1 Total 
Nombre de armado  Ø8 Ø12  
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.74 
2x5.98 
13.48 
11.97 
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 
Peso (kg) 
 2x6.74 
2x5.98 
13.48 
11.97 
Armado viga - Estribo Longitud (m) 
Peso (kg) 
16x1.33 
16x0.52 
 21.28 
8.40 
Totales Longitud (m) 
Peso (kg) 
21.28 
8.40 
26.96 
23.94 
  
32.34 
Total con mermas 
(10.00%) 
Longitud (m) 
Peso (kg) 
23.41 
9.24 
29.66 
26.33 
  
35.57  
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 
 B 400 S, Ys=1.1 (kg) Hormigón (m³)  
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza 
Referencias: C.1 [N18-N13], C.1 [N6-N1], C.1 [N13-N8], C.1 [N11-N6], 
 C.1 [N8-N3] y C.1 [N16-N11] 
6x6.34 6x19.76 156.60 6x0.44 6x0.11 
Referencias: C.1 [N18-N16] y C.1 [N3-N1] 2x9.24 2x26.33 71.14 2x0.71 2x0.18 
Totales 56.52 171.22 227.74 4.05 1.01  
Comprobación 
Referencia: C.1 [N18-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N18-N13] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N13-N8] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N11-N6] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.5 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N8-N3] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N16-N11] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 13.6 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N18-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
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Referencia: C.1 [N18-N16] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
Referencia: C.1 [N3-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
Recomendación para el ancho mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Recomendación para el canto mínimo de la viga de atado: 
 
        J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.15 
(pag.126). 
 
 
 
Mínimo: 22.2 cm 
Calculado: 40 cm 
 
Cumple 
Diámetro mínimo estribos: 
 
Mínimo: 6 mm 
Calculado: 8 mm 
 
Cumple 
Separación mínima entre estribos: 
 
        Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
Calculado: 29.2 cm 
 
Cumple 
Separación mínima armadura longitudinal: 
 
Artículo 69.4.1  (norma EHE-08) 
 
 
Mínimo: 3.7 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
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Referencia: C.1 [N3-N1] (Viga de atado)  
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm  
 -Armadura superior: 2 Ø12  
 -Armadura inferior: 2 Ø12  
 -Estribos: 1xØ8c/30 
Comprobación Valores Estado 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Separación máxima estribos: 
 
     -  Sin cortantes: 
 
 
        Artículo 44.2.3.4.1 (norma EHE-08) 
 
 
 
Máximo: 30 cm 
Calculado: 30 cm 
 
Cumple 
Separación máxima armadura longitudinal: 
 
Artículo 42.3.1  (norma EHE-08) 
 
 
Máximo: 30 cm 
  
     -  Armadura superior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
     -  Armadura inferior: 
 
 
Calculado: 26 cm 
 
Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Los trabajos de prospecciones de campo y ensayos de laboratorio sirven para 
el reconocimiento de las características litológicas de los diferentes terrenos presentes 
en la parcela de estudio donde se va a instalar la explotación objeto del proyecto: 
estructura, disposición, etc., y de sus características geotécnicas: granulometría, 
plasticidad, etc 
 
 Estos trabajos sirven de base al estudio geotécnico y para conocer las 
condiciones de cimentación y las posibles limitaciones constructivas: método de 
excavación, nivel de agua subterránea, tipo y características de cimentación, etc. 
 
 El fin del presente informe es indicar las propiedades físicas resistentes de los 
sustratos, para redactar unas conclusiones y unas recomendaciones sobre la tipología 
de la cimentación que mejor se adapta a la zona analizada. 
 
2. TRABAJOS DE CAMPO 
 
2.1. Sondeos. 
 
 Los puntos elegidos de sondeo se han distribuido de forma aleatoria en la 
parcela, y dentro de la superficie que previsiblemente va a ocupar el edificio a 
proyectar, con el fin de reconocer el terreno, recuperar muestras representativas del 
mismo y realizar ensayos de penetración estándar (SPT), para conocer la litología y la 
presión admisible del terreno de cimentación.  
 
 Durante la realización de los diferentes sondeos, se procedió a la toma de 
muestras parafinadas del material obtenido del testigo de avance de cada sondeo, con 
el fin de realizar ensayos en un laboratorio de mecánica de suelos. 
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 También se procedió a realizar ensayos de penetración estándar (SPT) 
fundamentalmente en los niveles granulares, con el fin de obtener una estimación 
rápida de la compactación de ese nivel. 
 
 Se exponen a continuación las profundidades alcanzadas por cada uno de los 
sondeos, las coordenadas geográficas y las cotas relativas con respecto al plano 
topográfico aportado por el cliente para la realización del estudio. 
 
 Tabla 1: Cotas, coordenadas geográficas y profundidades de los diferente 
sondeos realizados  
 
Sondeos 
Coordenadas 
geográficas 
Cota realizada 
(m) 
Profundidad 
(m) 
S-1 
41° 9'34.63"N;  
4°40'56.50"O 
793,80 10 
S-2 
41° 9'34.28"N;  
4°40'54.59"O 
794,10 10 
S-3 
41° 9'35.38"N;  
4°40'52.53"O 
793,70 10 
S-4 
41° 9'35.97"N;  
4°40'54.08"O 
794,00 10 
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Mapa 1: Localización en el plano de los sondes realizados (Fuente: Goolge Earth. Plano 
sin escala)  
 
 
 El ensayo de penetración estándar mide la resistencia de un suelo a la 
penetración de un tomamuestras tubular o de una puntaza ciega, contabilizando para 
ello, el número de golpes mecánicos necesarios para introducir en el terreno una 
cuchara normalizada hasta un total de 60 cm, en 4 intervalos parciales de 15 cm de 
longitud cada uno. Como elemento de impacto se utilizó una maza metálica de 63,5 kg 
con caída libre desde una altura de 76 cm. 
 
 El resultado del ensayo se define por un número estándar (N), que se obtiene 
al sumar el número de golpes precisos para la hinca de los 30 cm intermedios. Se 
considera rechazo (R) cuando el número de golpes para introducir cualquiera de los 
intervalos de 15 cm es superior a 50, en este caso el resultado se expresa como R/P, 
siendo P la penetración en cm lograda en el ensayo al consumirse los 50 golpes. 
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 Este ensayo se utiliza para evaluar la resistencia y deformabilidad de suelos 
predominantemente granulares sueltos (arena y gravas), aunque también aporta una 
información muy útil acerca de la consistencia de los materiales cohesivos. 
 En una primera aproximación, se puede valorar la compacidad de un terreno en 
función del número de golpes (NSPT) según las correlaciones por Terzaghi y Peck 
(1955): 
 
TERRENOS GRANULARES: 
 
Compacidad MUY SUELTO SUELTO MEDIO DENSO MUY DENSO 
SPT (NSPT) < 4 4-10 11-30 31-50 > 50 
 
TERRENOS COHESIVOS: 
 
Consistencia 
MUY 
BLANDA 
BLANDA MEDIA FIRME MUY FIRME DURA 
SPT (NSPT) < 2 2-4 4-8 8-15 15-30 > 30 
 
 En la siguiente tabla se recoge la profundidad a la que se han realizado los 
ensayos, los índices de golpeo obtenidos y la consistencia y/o compacidad con la que 
se corresponden: 
 
Sondeo 
nº 
Profundidad (m) Golpeo SPT NSPT 
Compacidad 
Consistencia 
S-1 
1,50-2,10 
3-3,42 
6-6,60 
22/18/17/22 
19/29/R-12 
25/23/32/R-15 
35 
Rechazo 
55 
Denso 
Muy denso 
Muy denso 
S-2 
1,50-2,10 
3-3,60 
6-6,40 
9-9,45 
8/11/14/25 
17/24/28/45 
22/38/R-10 
21/29/R-15 
25 
52 
Rechazo 
Rechazo 
Medio 
Muy denso 
Muy denso 
Muy denso 
S-3 
1,50-2,10 
3-3,60 
14/13/13/17 
9/11/14/21 
26 
25 
Medio 
Medio 
Tabla 2: Valoración de la compacidad. 
Tabla 3: Valoración de la consistencia. 
Tabla 4: Características de los distintos sondeos. 
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7,60-8,20 12/20/29/34 49 Denso 
S-4 
1,50-2,10 
3-3,55 
6-6,50 
13/11/14/15 
16/24/38/R-10 
16/26/40/R-5 
25 
62 
66 
Medio 
Muy denso 
Muy denso 
 
Se obtuvieron muestras parafinadas del testigo de avance, que se 
transportaron en las debidas condiciones para su análisis en el laboratorio de 
mecánica de suelos. Las muestras tomadas quedan reflejadas en la siguiente tabla: 
 
Sondeo número Tipo de muestra Profundidad (m) 
1 Parafinada 8,20-8,40 
2 Parafinada 9,80-10 
3 Parafinada 4,50-4,80 
7,20-7,50 
4 Parafinada 9,60-9,90 
 
 
2.2. Ensayos de penetración dinámica 
  
 Se han realizado ensayos de penetración dinámica Bornos. Este ensayo junto 
con el de carga de placa son de práctica habitual y muy generalizados habitualmente, 
para la determinación de la capacidad portante del suelo. 
 
 El ensayo de penetración dinámica, al ser un ensayo de corte, no nos aporta 
datos claramente correlacionados con los asientos, sin embargo si se correlacionan 
con las características resistentes (capacidad portante) del terreno en toda la 
profundidad de realización del ensayo. 
 
 El ensayo de penetración dinámica tipo Bornos, es equivalente a la penetración 
dinámica pesada. Este ensayo consiste en hacer penetrar en el terreno una puntaza 
biselada de forma cónica o piramidal con base cuadrada, mediante el golpeo de una 
maza de 63,5 kg de peso, que cae, en caída libre, desde una altura de 75 cm, con el 
Tabla 5: Resumen de las muestras realizadas 
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objeto de medir el número de golpes necesarios, para conseguir una penetración de la 
puntaza de 20 cm en el terreno. El ensayo se da por finalizado cuando tras 100 golpes 
no se consigue el intervalo de 20 cm de penetración en el terreno (rechazo), o bien 
cuando se alcanzan los 10 m de profundidad. 
 
Se contabiliza el número de golpes necesarios para hincar en el terreno el 
varillaje una profundidad fijada convencionalmente en 20 cm (N20), en base al cual se 
puede estimar la tensión admisible del terreno a distintas profundidades a través de la 
siguiente expresión: 
 
  APMe
HM
Rd


  
 
Siendo: 
Rd = Resistencia dinámica del suelo en kg/cm
2 
M = Peso de la maza en kg 
H = Altura de caída de la maza 
e = Penetración en cm/nº de golpes 
P = Peso de las varillas en kg 
A = Sección de la puntaza en cm2 
  
Para cimentaciones superficiales, zapatas, losas o muros de carga en medios 
homogéneos, puede aplicarse una carga de trabajo sin minorar: 
 
 30
dR  
 
 Se considera un factor de seguridad 3 que es el aconsejado para este tipo de 
ensayo. 
  
 Anotando en un gráfico en ordenadas la profundidad a la que se realiza el 
ensayo, y en abscisas el número de golpes necesarios para hacer la penetración 
establecida, obtendremos un diagrama que nos da idea de la resistencia de cada clase 
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de terreno atravesado, es decir, se puede deducir la carga admisible del suelo a 
diferente profundidad. 
  
 
Penetración dinámica número Cota relativa (m) Profundidad en metros 
1 793,80 3,2 
2 794,10 5 
3 793,70 4,8 
4 794,00 4 
 
2.3.  Ensayos de laboratorio. 
  
A partir de las muestras obtenidas en los sondeos mediante el testigo de 
avance, y tras analizar los cortes estratigráficos del terreno, deducidos de las 
perforaciones, así como la testificación de los mismos, se ha procedido a la 
programación y realización de los ensayos de laboratorio, tanto de clasificación como 
mecánicos, los primeros, con el objeto de identificar y clasificar los estratos y 
materiales encontrados en el subsuelo, y los segundos, para determinar los 
parámetros geotécnicos que definen el comportamiento y las características 
mecánicas y resistentes del suelo bajo la acción de las cargas. Todos los ensayos 
fueron realizados siguiendo las normas UNE correspondientes. 
 
 El tipo y número de ensayos realizados ha sido el siguiente: 
 
 
 Ensayos de clasificación 
o Granulometría por tamizado 
o Límites de Atterberg 
o Densidad y humedad 
o Determinación de sulfatos 
 Ensayos mecánicos 
Tabla 6: Profundidades alcanzadas en las penetraciones dinámicas. 
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o Compresión simple 
 
 
3. ANÁLISIS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO. 
 
3.1. Granulometría. 
 
 La determinación de los distintos tamaños que constituyen los materiales 
analizados, se han efectuado por tamizado. 
 
 Para la denominación de los distintos tamaños de las partículas, se ha seguido 
la norma DIN 4022. 
 
 Los parámetros característicos de la muestra estudiada se reflejan en la 
siguiente tabla: 
 
Cota (m) % gravas % arena % limos 
793,80 3,4 76,2 21,4 
 
 En base a estos ensayos granulométricos puede decirse que el material es 
cohesivo, donde la fracción superior a los 5 mm es de 3,4 %, el porcentaje de material 
tamaño arena es de un 76,2 % mientras que la fracción de material que pasa por el 
tamiz UNE 200 representa un 21,4 %. 
 
3.2. Límites de Atterberg. 
 
 Con objeto de conocer las propiedades plásticas de la fracción fina del terreno, 
se han determinado los límites de Atterberg de la muestra obtenida, cuyo valor refleja 
una plasticidad del material del tipo bajo. 
 
Tabla 6: Parámetros granulométricos. 
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 El límite líquido es el contenido de humedad que posee el suelo al pasar del 
estado semilíquido o viscoso al plástico y el límite plástico separa los estados plástico 
y semisólido. 
 
 La diferencia entre los valores del límite líquido y el límite plástico es el índice 
de plasticidad. 
 
 La utilidad de los límites de Atterberg como ensayos de identificación estriba en 
que, debido a la gran profusión de determinaciones ya realizadas, dan una idea de las 
propiedades del suelo analizado. 
 
 
Cota (m) Límite líquido Límite plástico Índice de plasticidad 
793,80 42 26,3 18,9 
 
3.3. Densidad y humedad. 
 
 Se han determinado la humedad, así como la densidad seca y humedad de las 
muestras obtenidas, presentando los siguientes resultados: 
 
Cota (m) Densidad húmeda Densidad seca (g/cm3) Humedad (%) 
793,80 2,22 1,98 12,14 
 
 En base a ello, y suponiendo un peso específico de las partículas de 2,50 t/m3, 
se reflejan a continuación los valores del índice de poros (e), o la razón del espacio 
ocupado por los poros y el ocupado por las partículas sólidas y el grado de saturación 
(Sr) o volumen total de poros ocupados por el agua. 
 
 
Cota (m) e Sr % 
793,80 0,500 66,1 
 
Tabla 7: Límites de Atterberg. 
Tabla 8: Valores de la densidad y humedad. 
Tabla 1.9.- Valores del índice de poros y grado de saturación. 
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 En base a este resultado, podemos concluir que los índices de huecos 
detectados son de tipo bajo, habiéndose obtenido densidades en general altas para 
los materiales ensayados, por lo que no son previsibles importantes asientos de 
consolidación. 
 
3.4. Determinación de sulfatos. 
 
 Para determinar la agresividad del suelo frente al hormigón, se ha realizado un 
análisis del contenido de sulfatos solubles en la muestra del suelo. 
 
 No se ha detectado la presencia de sulfatos en ninguna de las muestras de 
suelo analizadas, por lo que según la EHE estos no se consideran agresivos a los 
componentes del hormigón, por lo que no será necesario el empleo de cementos 
sulforresistentes en la cimentación 
. 
 En una muestra de agua tomada en el sondeo S-4 se han analizado los 
parámetros específicos marcados por la EHE, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
Parámetros Ref. muestra 
Magnesio (mg/l) 31,59 
Residuo seco (mg/l) 450 
Sulfatos (mg/l) 92,57 
pH 6,40 
CO2 libre (mg/l) 56,32 
 
 Atendiendo la EHE, y a los resultados obtenidos en los parámetros analizados 
en la muestra de agua, esta define un medio agresivo de Ataque Medio. Esta agua no 
es probable que alcance el nivel de cimentación. 
 
Tabla 10: Resultados análisis de contenido en sulfatos. 
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3.5. Ensayos mecánicos. 
 
 Sobre una muestra parafinada tomada en sondeos, se han realizado ensayos a 
compresión simple. 
 
A continuación se reflejan los resultados obtenidos junto a la consistencia del 
suelo en cada caso, según la clasificación de Terzaghi y Peck. 
 
 
Cota (m) Qu (kg/cm2) Consistencia 
793,80 1,65 COMPACTA 
793,70 2,50 MUY COMPACTA 
 
 A la vista de los resultados obtenidos en los ensayos de compresión simple 
realizados en laboratorio, y en función de la clasificación de Terzaghi y Peck, podemos 
determinar para estos materiales resistencias ante la compresión simple que oscilan 
de compactas a muy compactas. 
 
4. NIVEL FREÁTICO. 
 
 Se ha detectado la presencia de agua en todos los sondeos, a las siguientes 
profundidades y cotas relativas respecto al plano topográfico aportado por el 
peticionario: 
 
Sondeo nº Cota relativa (m) Profundidad del nivel freático (m) 
1 793,80 6,5 
2 794,10 7,2 
3 793,70 6,4 
4 794,00 7,0 
 
Tabla 11: Resultados ensayos de compresión simple. 
Tabla 12: Resultados ensayos de compresión simple. 
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 Es probable que se produzcan oscilaciones estacionales del nivel freático 
debido a las precipitaciones, sin embargo, la profundidad a la que se localiza hace que 
no sean previsibles dificultades a la hora de realizar la cimentación por presencia de 
aguas subterráneas. 
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5. INFORME DE CIMENTACIÓN-CONCLUSIONES. 
 
5.1. Cálculo de la carga admisible. 
 
 La tensión admisible del terreno viene condicionada por un doble concepto, la 
tensión de hundimiento o rotura del terreno de cimentación, y por otro lado, por las 
limitaciones de asiento máximo admisible para la tipología estructural prevista, siendo 
la carga admisible del terreno la menor de las dos. 
 
 Para realizar un cálculo orientativo de las condiciones de cimentación, 
supondremos que todas las cargas que se transmiten al cimiento son verticales, 
centradas y están homogéneamente repartidas, considerando despreciables los 
esfuerzos laterales. 
 
 En suelos granulares como los que caracterizan la zona investigada, las 
limitaciones por asiento van a ser más restrictivas que por hundimiento, por lo que se 
va a realizar el cálculo partiendo de los resultados obtenidos en los ensayos de 
penetración estándar, y utilizando la metodología empírica propuesta por Terzaghi y 
Peck, que limita el asiento máximo admisible para una cimentación superficial por 
zapata a una pulgada. 
 
 Qadm = Ns/8B  menor o igual que 1,2 m 
 Qadm = Ns/12(B + 0,3/B)
2  menor o igual que 1,2 m 
 Qadm = carga admisible del terreno 
 N = número de golpes del ensayo de penetración estándar 
 S = asiento máximo admisible (pulgadas) 
 B = ancho de la zapata (m) 
 
Para realizar los cálculos se ha tomado el valor más desfavorable de los 
obtenidos en los ensayos SPT, teniendo en cuenta que estos se dieron en los niveles 
más superficiales, sobre los que va a realizarse la cimentación. Las tensiones 
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admisibles obtenidas atendiendo a estos criterios, para diferentes anchos de 
cimentación, son los que se muestran a continuación: 
 
 
 
 
 
Ancho de cimentación Qadm (kg/cm2) Asiento máximo admisible 
1,2 3,13 
2,53 
2,0 2,76 
3,0 2,52 
4,0 2,41 
 
5.2. Análisis de la cimentación. 
 
 A la vista de los resultados obtenidos en la investigación y en base a los 
ensayos de penetración estándar (SPT) y dinámica (DPH) realizados, se puede 
determinar para este nivel geotécnico una capacidad portante de tipo medio a elevado, 
por lo tanto, la cimentación del edificio podrá solventarse mediante la realización de 
zapatas aisladas y corridas, calculadas para una carga admisible del terreno de 2,5 
kg/cm2. Dada la homogeneidad que presentan estos materiales, tanto desde el punto 
de vista litológico como de su comportamiento geotécnico, no se prevé la aparición de 
asientos diferenciales en la estructura. 
 
 No se han detectado contenidos en sulfatos en las muestras de suelo 
ensayadas, por lo que no se considera necesario el empleo de hormigones 
sulforresistentes. La muestra de agua analizada presenta una agresividad de tipo 
medio (Qb), aunque no es probable que llegue a alcanzar a la cimentación del edificio. 
 
5.3. Conclusiones. 
 
Tabla 13: Resultados de la tensión admisible en función del ancho de 
cimentación. 
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 En base a las observaciones de campo “in situ”, al registro litológico de las 
calicatas, a los ensayos geotécnicos (penetraciones dinámicas), a los ensayos de 
laboratorio, a la vista de los resultados obtenidos y de las conclusiones que de ellos se 
derivan, así como de la topología estructural prevista, se pueden sacar las siguientes 
conclusiones para el estudio geotécnico realizado: 
 
 La capacidad portante del terreno es de 2,5 kg/cm2 para la cimentación 
mediante zapatas aisladas o corridas. Los asientos estudiados son menores 
que los máximos admitidos por la norma.  
 Por último no es necesario el uso de cementos especiales sulforresistentes en 
la confección del hormigón en aquellos elementos que vayan a estar en 
contacto con el terreno, puesto que no se ha detectado en las muestras de 
suelo analizadas la presencia de sulfatos. 
 
 
 
Segovia, Junio de 2.015 
 
  
 
     
 
     
 Fdo.: Iván Herrero Martín 
 Graduado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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1. INTRODUCCIÓN 
 El objetivo del presente Anejo es evaluar los efectos que la ejecución y puesta 
en marcha del presente proyecto, puede tener en el medio ambiente. Incluiremos una 
serie de medidas correctoras de los impactos que dicho proyecto pueda provocar, 
tanto por su construcción como por el funcionamiento del mismo. 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 Este proyecto, comprende la construcción de un cebadero de cerdo ibérico en 
intensivo, en el término municipal de Montejo de Arévalo (Segovia). La explotación 
está destinada a la producción de cerdos cebados con destino a matadero. Para ello, 
la explotación contará con 1000 plazas de cerdos. 
 
 Para el correcto funcionamiento de la granja, será necesaria la construcción de 
una serie de instalaciones, que se indican a continuación: 
- Nave de cebo. 
- Nave de transición y cuarentena. 
- Lazareto 
- Edificio oficina – Vestuario – Aseos 
- Balsa para el almacenamiento de purines. 
- Vado sanitario.  
- Pediluvios 
- Muelle de carga y descarga 
- Vallado perimetral 
- Depósito de agua de 20m3 
- Silos de pienso 
- Depósito metálico para el almacenamiento de agua. 
  
 En la siguiente tabla se muestran las distintas construcciones y las 
dimensiones y superficie ocupada por cada una de ellas. 
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Tabla nº 1: Superficie ocupada por las distintas construcciones (Fuente: 
Elaboración propia)  
CONSTRUCCION DIMENSIÓN EN 
PLANTA 
SUPERFICIE 
OCUPADA 
NAVE DE CEBO 46,85 X 19,70 923 
NAVE DE TRANSICIÓN 14,21 X 9,50 135 
BALSA DE PURINES 25 X 20 500 
LAZARETO 8,85 x 3,55 31,41 
OFICINA - VESTUARIOS- 
ASEOS 
14,60 x 6,75  98,55 
VADO SANITARIO 6 X 4 24 
 
 La nave de cebo se describe como una nave de planta rectangular a dos aguas 
con pendiente del 30% y con una luz de pórtico de 19,70 m compuesta por perfiles 
metálicos (pilar + viga). Los perfiles utilizados serán 2UPN-240 para pilar y HEB-220 
para viga.  La distancia entre pórticos será de 4,67 m a ejes y una altura a cumbrera 
de 5,92m. La cubierta estará construida por panel tipo sándwich y los los cerramientos 
exteriores estarán construidos mediante tabique de fábrica de bloque de hormigón de 
dimensiones 40 x 20 x 20 cm para revestir. 
 La nave de transición, al igual que la nave de cebo tiene una planta rectangular 
con una separación de pórticos a los ejes de 4,61 m y una luz de 9,50 m. Con perfiles 
(pilar + viga) 2UPN- 160 y HEB – 140. El tejado será a dos aguas con teja tipo 
sándwich y una pendiente del 30% y el cerramiento de bloque de hormigón.  
 El lazareto consistirá en una proyección rectangular, con muros de bloque de 
hormigón, tejado a dos aguas, compuesto por teja tipo sándwich y con pendiente del 
30%. La estructura consistirá, al igual que las anteriores construcciones en pórticos 
compuestos por pilar 2UPN-140 y viga HEB-100, con separación entre pórticos a ejes 
de 3,35 m y entre pilares de 8,52 m. La altura en cumbrera será de 4 m.  
 El edificio-vestuarios-aseos, consistirá también en un edificio de planta 
rectangular construido en los mismos materiales que las anteriores construcciones. 
Con un pórtico construido en perfil pilar 2UPN – 140 y viga HEB – 100. Con una 
pendiente de la cubierta del 30%. Distancia entre pórticos a los ejes de 4,76 m y entre 
pilares de 3 m. Altura en cumbrera de 5,49.  
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 Las correas empleadas en las distintas construcciones serán perfiles IPN - 100 
a excepción del lazareto, que serán IPN - 80  
 La parcela se encuentra vallada perimetralmente con postes de hormigón y 
alambre de espino. La  explotación estará rodeada por un vallado perimetral 
impidiendo la entrada a toda persona ajena a la explotación, dando acceso a los 
camiones por fuera del perímetro de las naves a través de los viales de acceso 
construidos entre los dos vallados, y previa desinfección de ruedas en el vado sanitario 
ubicado en la entrada a la parcela. Se instalan pediluvios en todos los accesos a las 
naves y a la entrada a la explotación. 
 Se instalará también el correspondiente contenedor de cadáveres, cumpliendo, 
de esta forma, con la legislación competente en gestión de residuos.  
 En cuanto a los impactos derivados de la actividad, se estima que la 
explotación generará en pleno funcionamiento un volumen anual de purines de 3354 
m3 de purines al año. Si a esto añadimos el agua de limpieza y el desperdiciada por 
los cerdos, estimaremos en 7000 m3 el volumen total de residuo líquido – semilíquido. 
Teniendo en cuenta que el periodo mínimo de almacenamiento de purines es de 3 
meses, se construirá una balsa de purines con capacidad de 2000 m3 con unas 
dimensiones de 25 m x 20 m x 4 m.  
 El purín llegará hasta la misma mediante una red de tuberías enterradas de 
saneamiento. 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
  
 El proyecto consiste en el diseño, ejecución y puesta en funcionamiento de un 
cebadero de cerdo ibérico en régimen intensivo. Como se ha comentado 
anteriormente, el objetivo del mismo es la producción de cerdos con pesos 
comerciales (160 – 170 kg PV) para el posterior sacrificio y despiezado. 
 
 En dicha explotación se seguirá un cuadro de tareas rutinario. Conforme los 
animales dejen libres los dos módulos de la nave, en estos se realizará una limpieza y 
desinfección exhaustiva, con el fin de eliminar cualquier posible foco de enfermedades. 
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 La alimentación será a libre disposición (ad libitum). El alimento será a base de 
pienso granulado en seco, cuya distribución se realizará de forma automática 
mediante sistemas de espiral. El agua se transportará desde el pozo, por medio de un 
generador diésel y una electrobomba hasta el depósito que abastece a la nave de 
cebo y transición (20000 m3) y el que abastece al edificio de oficina- vestuarios (5000 
m3), y de ahí a los distintos bebederos y puntos de agua distribuidos por las salas, 
reduciendo al máximo las pérdidas de agua al suelo y así la producción de purín. 
 
 Se evitarán ruidos repentinos, así como niveles de ruido continuo elevados que 
puedan provocar estrés en los animales. Así mismo, los animales estarán expuestos a 
una intensidad lumínica lo más constante posible. 
 
 La sanidad de la explotación será controlada por el propietario de la misma, así 
como por el 
Equipo veterinario contratado. 
4. ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 
 En este punto se establecen una serie de criterios que deberán ser analizados 
para la construcción de la citada explotación. Estos se detallan a continuación. 
4.1. Distancias mínimas 
 Según lo dispuesto en el Decreto 2414/1961 por el que se aprueba el 
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas; y el RD 
324/2000, por el que se establece las normas básicas de ordenación de las 
explotaciones porcinas, la explotación se deberá ubicar de tal forma que se respeten 
unas distancias a unos determinados puntos. Estas son: 
 
- Distancias a núcleos urbanos: 1.000 m. En este caso, el núcleo urbano más 
próximo es Montejo de Arévalo, el cual se encuentra a una distancia de 2.270 
m respecto a nuestra explotación. 
- Distancia a explotaciones de la misma especie: 1.000 m. Puesto que la 
explotación objeto de proyecto está incluida dentro del grupo segundo (entre 
120 y 360 UGM), deberá estar alejado un mínimo de 1.000 m de otras 
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explotaciones porcinas y 2.000 m respecto a explotaciones del grupo especial. 
En este caso, las granjas en activo más próximas se encuentran a 1390 m y 
1249 m de distancia (sin pertenecer ninguna de las dos al grupo especial). 
- Distancia a explotaciones de distinta especie: 1.000 m. En este caso, la 
explotación no porcina más cercana, es una nave de vacas de producción 
lechera que se encuentra a una distancia de 1810 m. 
- Distancia a industrias agroalimentarias: 2.000 m. En este caso, la industria más 
cercana es una fábrica de embutido ubicada en Arévalo (Ávila) y que se 
encuentra a 10000 m, aproximadamente, de la explotación proyectada.  
- Distancia a cauces públicos de agua, lechos de lagos o embalses: 100 m salvo 
orden expresa. La explotación se encuentra situada a 1.180 m del Río Adaja. 
- Distancia a acequias y desagües de riegos: 100 m. La parcela en la que se 
ubicará la explotación no se encuentra rodeada por cursos discontinuos de 
agua. El curso continuo de agua más próximo a dicha parcela es el arroyo 
“Arroyadas” m. 
- Distancia a captaciones de agua para abastecimiento público: 1.000 m. En este 
caso, la captación de agua más cercana, es para el abastecimiento del 
municipio de Montejo de Arévalo encontrándose a 2280 m. 
- Distancia a zonas de baño reconocidas: 1.000 m. La zona de baño más 
cercana es a 1.180 m (Río Adaja).  
- Distancia a zonas de acuicultura: 1.000 m. No existe actividad de acuicultura en 
la zona.  
- Distancia a monumentos, edificios de interés cultural, histórico, arquitectónico o 
yacimientos arqueológicos: 1.000 m. El yacimiento más próximo es el 
“Yacimiento de la Villa Romana de Almenara- Puras” que se encuentra a 3800 
m de la explotación proyectada.  
- Distancia a autopistas y carreteras nacionales: 100 m. En este caso, la autovía 
más cercana es la A-15 a 3.000 m y de la carretera nacional N-601 a 2000 m. 
- Distancia a demás carreteras y caminos: 25 m. En este caso, el camino del 
Salmoral es el que da acceso a la parcela donde se ubica la explotación, por lo 
que la explotación se ha retranqueado 30 m. 
 
Según lo indicado anteriormente, se llega a la conclusión de que la ubicación 
propuesta para la explotación es adecuada. 
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4.2. Proceso y forma de explotación adoptado 
  
 La forma de explotación adoptada, como se ha comentado anteriormente, es la 
producción de cerdos ibéricos cebones en sistema intensivo, teniendo como objetivo 
tener el menor número de bajas e intentar obtener el peso indicado en el menor tiempo 
posible, para conseguir el máximo beneficio posible, pero respetando como mínimo los 
10 meses de edad al sacrificio, como indica la norma de calidad del cerdo ibérico. Se 
ha elegido el sistema de producción intensivo en detrimento de otros sistemas 
extensivos que ocasionan un menor impacto, porque es un factor condicionante por el 
promotor y entre los sistemas de producción es el más rentable. 
 
4.3. Gestión de residuos 
  
 La ejecución y puesta en marcha del proyecto generará dos tipos de residuos 
claramente diferenciados, por un lado los derivados de la construcción de la 
explotación, y por otro, los derivados de la actividad de la misma. 
 
 El primer grupo es de importancia limitada, pues el periodo de construcción de 
la explotación se espera sea en torno a los 79 días. No obstante, durante la ejecución 
de las obras, se generarán ruidos y polvo, los cuales han de ser considerados como 
residuos. Además de estos, también se generan los residuos propiamente dichos, 
como son los materiales y sustancias sobrantes generadas en la realización de las 
obras. Estos residuos suelen ser restos de obra o piezas defectuosas, se retirarán al 
vertedero al acabar la construcción de la explotación. 
 
 El segundo grupo es sin duda el más importante, tanto por su volumen de 
generación de residuos como por el espacio temporal que ocupa. En este grupo se 
incluyen olores, gases, cadáveres, envases de medicamentos y sobre todo 
deyecciones ganaderas, con su correspondiente contenido en nitrógeno. 
 
 Para la eliminación de cadáveres, será de aplicación obligatoria el Reglamento 
(CE) 1774/2002, por el que se establecen las medidas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales no destinados al consumo humano. Cumpliendo dicho 
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Reglamento, los cadáveres serán retirados de la explotación por un gestor autorizado 
que se encargará de su transformación o eliminación. 
 
 Por su parte, los residuos medicamentosos están sujetos a los códigos 
18.02.02 y 18.02.05 del Código Europeo de Residuos. Para dar debido cumplimiento a 
dicha legislación, los residuos deberán ser almacenados y debidamente separados si 
es necesario, en contenedores homologados y serán entregados a un gestor 
autorizado para tal fin. El tiempo máximo de almacenamiento de los mismos en la 
explotación será de seis meses. 
 
 En lo referente a las deyecciones ganaderas, la cantidad total de purín 
generado por la explotación a lo largo del año, determinando para ello la producción 
para cada tipo de animal, será de 3354 m3/año, suponiendo que se encuentre en todo 
momento a su máxima capacidad (1.000 cerdos). 
 
 Dicho purín será utilizado íntegramente como fertilizante agrícola, ya que es la 
forma más económica de gestionar el mismo, además de la más adecuada desde el 
punto de vista de la bioseguridad. La otra forma posible de gestión de las deyecciones 
sería la contratación de un servicio de retirada del purín por parte de la empresa 
concesionaria de la planta de transformación de purines de Turégano. Por el momento 
dicha posibilidad se ha descartado ya que las planta permanece parada, al igual que 
las 29 plantas de cogeneración de purines que se encuentran en España, debido a la 
bajada del precio de venta de electricidad en más de un 40% haciéndolas inviables. Se 
mantienen a la espera de la concesión de subvenciones.  
 
 Aun así, la aplicación del purín como fertilizante agrícola, presenta diversos 
inconvenientes entre los que destacan los relacionados con la contaminación por 
nitratos y la contaminación por olores. Por ello se hace necesaria la implantación de 
una serie de requisitos para la correcta aplicación de los mismos. 
4.3.1. Requisitos de aplicación de purines 
 
 Dando debido cumplimiento al RD 324/2000, por el que se establecen las 
normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas, complementado por el 
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RD 849/1996 por el que se aprueba la Ley de Aguas, la aplicación de deyecciones 
liquidas (purines) en suelos agrícolas queda prohibida: 
 
- A menos de 10 m de las vías de comunicación (caminos, carreteras, etc). 
- A menos de 100 m de depósitos de agua para abastecimiento, cursos naturales 
de aguas y explotaciones porcinas pertenecientes al grupo 1 (menores de 120 
UGM). 
- A menos de 200 m de núcleos de población, pozos de abastecimiento de agua, 
zonas de baño y explotaciones del grupo 2 (entre 120 y 360 UGM) como es el 
caso de la explotación objeto del proyecto y grupo 3 (entre 360 y 720 UGM), 
así como de las del grupo especial. 
- En parcelas con pendientes superiores al 7 %, así como todas aquellas con 
prohibición expresa. 
 
 En todo caso y cumpliendo con las Buenas Prácticas Agrarias obligatorias por 
la condicionalidad de la PAC, después de la aplicación de dichos purines, se 
procederá a su enterrado en un período máximo de 24 horas, siempre y cuando el 
estado del terreno lo permita.  
4.3.2. Contaminación por nitratos 
 
 La contaminación por nitratos es el problema fundamental de la aplicación de 
purines. La experiencia demuestra que los problemas por contaminación de aguas, 
cuando existen, vienen determinados por el nitrógeno presente en las mismas, puesto 
que es el nutriente más abundante en los suelos y el que cuenta con mayor capacidad 
de lixiviación. 
 
 Por ello, se hace necesario limitar las cantidades de los mismos evitando así 
posibles problemas de contaminación tanto de la tierra como de los posibles acuíferos 
existentes. 
 
 El cálculo de la cantidad de nitrógeno producida por la explotación a lo largo del 
año, se realizará estimando la producción unitaria de N por cerdo y año en 7,25 kg 
N/año, y suponiendo que la explotación se encuentra en todo momento a máxima 
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ocupación (1000), la cantidad total de nitrógeno producido en un año será de 11310 kg 
N/año. 
 
 Cumpliendo con lo establecido en el RD 261/1996, de medidas de protección 
contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, 
dicha cantidad de nitrógeno se deberá aplicar en el terreno a razón de 170 kg/ha como 
máximo, ya que la zona en la que se ubicará el Proyecto está considerada como zona 
vulnerable de nitratos, y por tanto no tiene mayores restricciones. 
4.3.3. Emisión de gases contaminantes 
 
 En la explotación además de malos olores, se generarán una serie de gases 
nocivos, entre los que destacan el óxido nitroso, el metano y el amoniaco. 
Generalmente, la cuantía de los dos primeros es muy reducida, siendo más 
problemático el amoniaco, pudiendo dar niveles elevados si no existe un adecuado 
control ambiental de la nave. Puesto que la explotación no tiene una carga ganadera 
superior a 240 UGM, no es obligado realizar una declaración de emisiones a la 
atmósfera en el PRTR (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes), pero 
la vamos a desarrollar en puntos sucesivos. 
4.4. Ubicación de la explotación en función de los vientos 
 
 Por lo que hemos comentado, intentando evitar que dichos gases afecten a 
núcleos poblacionales cercanos, es importante realizar una correcta ubicación de las 
naves en función de los vientos dominantes en la zona. 
 
 A continuación, se detalla la rosa de los vientos, calculada en el Anejo 2: 
“Situación Actual”. 
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 Como se puede observar, la dirección predominante de los vientos en la zona 
donde se ubica el proyecto en general y en la zona de estudio en particular, es oeste-
suroeste. Puesto que la explotación se encuentra ubicada al noreste de la población 
más cercana (Montejo de Arévalo), se puede afirmar que la ubicación de la 
explotación, en lo que a la dirección de los vientos se refiere, es la correcta. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNANTIVA ELEGIDA 
5.1. Localización 
 
 Teniendo en cuenta estas premisas, la explotación proyectada se va a ubicar 
en parcela  n º 506, en el paraje “El Alto de la Copera”, disponiendo de una superficie 
de 9ha y 80a, esta parcela cumple todos los requisitos expuestos en el RD 324/2000 
de 3 de Marzo y sus modificaciones; además, desde el punto de vista técnico, es 
satisfactoria, ya que cuenta con un buen acceso por el camino de concentración 
parcelaria “El Salmoral”, cuenta con superficie suficiente para el establecimiento de 
las distintas instalaciones y cuenta con un pozo de agua con el suficiente caudal 
como para garantizar el consumo de la explotación. 
 
Las coordenadas UTM ETRS 89 (HUSO 30) donde se emplaza la explotación 
son las siguientes: 
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- 41º 9' 36,07'' N 
- 4º 40' 54,67'' W 
 
 La calificación de los terrenos sobre los que se asentará la explotación es de 
“No urbanizable”. 
 
 Como se ha especificado en el punto 4.1 del presente Anejo, el proyecto 
cumple con las distancias mínimas conforme a la normativa vigente. 
5.2.  Descripción de la explotación y sus acciones 
5.2.1. Parámetros de diseño 
 
Número de plazas para las que se solicita la licencia: 1.000 
Naves o locales que integran la explotación: 4 
Superficie total construida: 1.187,96 m2 
Superficie total ocupada: 4.204,03 m2 
Superficie necesaria para el vertido de purines: 66,53 has. 
5.2.2. Descripción de las instalaciones 
5.2.2.1. Alimentación 
 
 La distribución del pienso se realizará mediante un sistema totalmente 
automatizado por los distintos alojamientos, de manera que sea lo menos laboriosa y 
lo más controlada posible 
 
 Los animales de nuestra explotación comerán un solo tipo de pienso con 
características nutricionales enfocadas al cebo o acabado.  
 
Teniendo en cuenta el consumo diario por animal y viendo el tiempo que 
permanece en la fase de cebo, obtenemos los siguientes consumos de pienso: 
 
 Consumo diario de un animal en Cebo = 2.6 Kg. pienso / animal y día. Los 
Kg. por animal y día consumidos son el resultado de una media ponderada, 
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ya que ni todos los animales comen lo mismo ni todos los días del ciclo 
comen lo mismo. 
 Consumo por cada animal en el Cebo (2.6 x 228 días) = 592.8 Kg. 
 Consumo anual de pienso (592.8 x 1560) = 924700 Kg. 
 
 La capacidad de almacenamiento de la que disponemos dependerá del grupo 
de animales a los que va dirigido, así dispondremos de una capacidad de 
almacenamiento de 10000 Kg. para los animales de transición y de 25000 Kg. para los 
de cebo, y calculando el consumo de pienso de los animales mediante datos 
estimativos, se harán los correspondientes pedidos cada 19 días para el silo de la 
nave de transición y cada 12 días para el silo de la nave de cebo. Estos pedidos se 
mantienen así durante todo el proceso productivo 
 
5.2.2.2. Ventilación 
 
 Dado los requerimientos de los animales, se realizará una ventilación forzada 
para mantener las necesidades ambientales, ya que en verano estas necesidades 
llegan a ser altas. Se instalarán ventiladores que realizarán una ventilación por 
extracción de aire viciado, haciendo disminuir la presión del aire en el interior del 
alojamiento. Además, se instalarán ventanas de poliéster tipo guillotina, con los que se 
conseguirá la ventilación adecuada de los alojamientos.  
5.2.2.3. Electricidad 
  
 Para las necesidades de energía eléctrica de la explotación (iluminación, 
ventilación, alimentación automática, bombeo de agua y equipos eléctricos varios), se 
hará a partir de un transformador de 50 KVA, que nos reduce la tensión de la línea 
eléctrica de media a baja tensión, realizándose a partir de este, toda la distribución 
eléctrica de nuestra explotación. 
5.2.2.4.  Almacenamiento de agua 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 8:ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
16 / 38 
 El depósito principal de almacenamiento será el elemento utilizado para el 
suministro de agua de la explotación. El abastecimiento de agua de este depósito se 
realizará directamente del pozo-captación que tenemos en nuestra parcela, y tendrá la 
función de suministrar agua al depósito que da servicio a la nave de cebo, transición y 
lazareto cuando así lo requieran, y a la oficina-vestuarios. La capacidad de los 
depósitos de almacenamiento de agua instalados en la explotación son las siguientes: 
 
- Depósito Nave de Cebo y Nave de Transición: 1 depósito de 20.000 
litros. 
- Depósitos Oficina - Vestuario: 1 depósito de 5.000 litros. 
5.3. Caracterización y cuantificación de los residuos 
5.3.1. Purines 
 Como se desarrolla más ampliamente en el Anejo nº 9.Gestión del purín, 
producción, tratamiento y aprovechamiento, la totalidad del purín producido será 
gestionado como fertilizante agrícola en las parcelas propiedad del promotor del 
proyecto y el exceso se empleará en parcelas de agricultores de la zona.  
 
 Para la aplicación de las mismas, será necesario contar con una superficie 
mínima de 63,53 has, lo cual no es ningún problema ya que el promotor dispone de 20 
has, y el resto será aplicado en parcelas de la zona previo acuerdo con los 
agricultores. 
 
 Los cultivos realizados en dichas superficies son trigo y cebada, realizando el 
correspondiente porcentaje anual de barbecho. En el caso de que la fertilización 
mediante purines no cubra las necesidades totales en N de los cultivos, se realizará 
una fertilización suplementaria mediante fertilizantes químicos, hasta completar dichos 
requerimientos. 
 
 El vaciado de la balsa se realizará durante todo el año, pero las extracciones se 
concentrarán principalmente en dos épocas al año, concretamente en primavera y en 
otoño. Las aplicaciones de otoño, se realizarán sobre las parcelas destinadas a ser 
sembradas ese mismo año de trigo o cebada y concretamente se realizarán en el mes 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 8:ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
17 / 38 
de octubre. Por el contrario, las aplicaciones de primavera se realizarán sobre las 
parcelas de barbecho en el mes de abril, que serán labradas una vez realizada la 
aplicación, y serán cultivadas de cereal en la campaña siguiente. 
 
 Para almacenar los purines, se construirá una balsa de almacenamiento con 
capacidad para 2.000 m3. Dicha balsa tiene capacidad para el almacenamiento de la 
producción de purín de tres meses. 
 
 En la explotación se dispondrá de un libro en el que se registren todas las 
salidas de cubas de purines, haciendo constar además la fecha, volumen evacuado y 
la parcela de destino, con su superficie catastral y el cultivo presente en la misma o 
previsto. 
5.3.2. Gases contaminantes 
 
 Nuestra actividad genera una serie de gases nocivos, entre los que destacan 
por su volumen y capacidad contaminante el amoniaco, óxido nitroso y metano. Ya 
que los niveles de emisiones de gases contaminantes emitidos por la explotación 
objeto de proyecto son bastante elevados, procedemos a continuación al cálculo de 
los mismos, para así poder cumplimentar el formulario del PRTR (obligatorio para 
explotaciones con una capacidad superior a 240 UGM), nuestro caso es inferior. 
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5.3.2.1. Amoniaco 
 
Tabla nº 2: Producción de amoniaco según fase del ciclo productivo  
 
 
En nave: 1.000 cerdos x 2,5623 kg NH3-N = 2.562,30 kg NH3-N 
En almacenamiento exterior: 1.000 cerdos x 1,8137 kg NH3-N = 1.813,70 kg NH3-N 
En abonado: 1.000 cerdos x 1,0877 kg NH3-N = 1.087,7 kg NH3-N 
 
PRODUCCIÓN TOTAL DE AMONIACO: 5.463,70 kg NH3-N 
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5.3.2.2. Óxido nitroso 
 
Tabla nº 3: Producción de óxido nitroso según fase del ciclo productivo 
CATEGORIAS 
Emisión de óxido nitroso en el 
almacenamiento (kg N2O-N) 
Emisión de oxido 
nitroso en el 
abonado (kgN2O-
N) 
Lechones de 6 a 20 kg 0,000445 0,0067 
Cerdos de 20 a 60 kg 0,002249 0,0337 
cerdos de 60 a 110 kg 0,003189 0,0408 
Cerdos de 20 a 110 0,002721 0,0408 
Madres con lechones de 0 a 6 
kg 0,005625 0,0843 
madres con lechones hasta 20 
kg 0,006751 0,1012 
Cerdas de reposición 0,003189 0,0478 
Cerdas en ciclo cerrado 0,021601 0,3239 
Verracos 0,006749 0,1012 
 
En almacenamiento exterior: 1.000 cerdos x 0,002721 kg N2O-N = 2,721 kg N2O-N 
En abonado: 1.000 cerdos x 0,0408 kg N2O-N = 40,80 kg N2O-N 
 
PRODUCCIÓN TOTAL DE ÓXIDO NITROSO: 43,52 kg N2O-N 
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5.3.2.3. Metano 
 
Tabla nº 4: Producción de óxido nitroso según fase del ciclo productivo 
 
 
En almacenamiento exterior: 1.000 cerdos x 1,2 kg CH4 = 1.200 kg CH4 
En abonado: 1.000 cerdos x 7,8713 kg CH4 = 7.871,3 kg CH4 
 
PRODUCCIÓN TOTAL DE METANO: 9.071,3 kg CH4 
6. INVENTARIO AMBIENTAL 
6.1. Estudio del medio abiótico 
 Todo lo referente a este estudio está ampliamente desarrollado en el Anejo nº2: 
Situación Actual.  
6.2. Estudio del medio biótico 
 
 Todo lo referente a este estudio está ampliamente desarrollado en el Anejo nº2: 
Situación Actual  
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7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
7.1. Acciones derivadas del proyecto susceptibles de producir impacto 
 
 Durante la fase de construcción de la explotación, se ocupará un terreno que 
se dedicaba a la agricultura de secano, se realizarán movimientos de tierras para 
realizar la explanación que sirva como base para las distintas construcciones, se 
excavarán las zanjas para la realización de las zapatas, se realizará en montaje de los 
distintos elementos constructivos y se vallará el terreno para impedir el paso de 
personas, animales o vehículos no autorizados. 
 
 El período de construcción será aproximadamente de 3 meses, tiempo durante 
el cual, se producirán los ruidos propios generados por la maquinaria y obreros 
trabajando en la construcción. 
 
 En cuanto a los impactos generados por la actividad de la explotación, cabe 
destacar la generación de gran cantidad de desechos orgánicos (purines). Así, se 
generan purines a razón de 2,15 m3/año por cerdo en cebo de 22 a 170 kg. 
 
 Además, la actividad de la explotación generará animales muertos, que 
deberán ser debidamente gestionados. Así mismo, se producirán residuos asimilables 
a urbanos (basura) y residuos zoosanitarios. 
 
 La actividad de la explotación, irá acompañada de la producción de olores, que 
serán de mayor intensidad en el interior de los módulos de la nave, siendo menor el 
olor en el exterior. 
 
 Además de estos, la actividad de la explotación provocará la emisión a la 
atmósfera de gases nocivos como amoniaco, metano y óxido nitroso. 
 
 Por último, la propia actividad de los animales, así como de los camiones de 
suministro de los mismos, de pienso, etc. generará una serie de ruidos que serán 
considerados como impacto y por tanto deberán ser tratados como tal. 
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7.2. Factores ambientales susceptibles de recibir impacto 
 
 La calidad atmosférica se verá afectada al producirse polvo, ruidos, olores y 
gases, pero la concentración de estos será tan baja que no llegará a suponer ningún 
peligro para la calidad del aire, tanto en el interior de los módulos de la nave (se 
dispone de una buena ventilación), como en el exterior de las mismas (se dispersará 
fácilmente). Además, la ausencia de otro tipo de industria contaminante en los 
alrededores, hará que los gases y olores emitidos por la explotación no reaccionen con 
los emitidos por estas, evitando los posibles efectos sinérgicos entre ambos agravando 
su efecto. 
 
 Dentro de la nave, la calidad atmosférica estará controlada mediante las 
ventanas con filtros y chimeneas de ventilación forzada situadas en el tejado. 
 
 Las aguas, tanto superficiales como subterráneas, no verán alteradas ni su 
calidad ni su curso, siempre y cuando se sigan las recomendaciones dadas para la 
aplicación de purines. 
 
 Dentro de la explotación, las fosas de purines estarán construidas con las 
suficientes garantías, asegurando que no se produzca ningún escape. 
 
 El paisaje se verá alterado por la introducción de un elemento ajeno, pero el 
impacto será reducido al utilizar tonalidades cromáticas acordes con el entorno. En 
nuestro caso, se ha diseñado el color de cubierta de color rojo, los silos de 
almacenamiento de pienso en tono plata, y las paredes en tonos crema. 
7.3. Matriz de impacto ambiental 
 
 Dentro de la metodología de identificaciones, las más usadas son las 
denominadas sistemas de redes y de grafos, entre las que se encuentran las matrices 
causa-efecto. Como es sabido, son matrices en las que las entradas según filas son 
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las actuaciones del hombre causantes de las alteraciones en el Medio Ambiente, y las 
entradas según columnas son los factores ambientales modificados. 
 
 A continuación se representa la matriz causa-efecto correspondiente a la 
construcción de la explotación objeto del presente proyecto.
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ACCIONES MEDIO ABIÓTICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIOECONÓMICO PAISAJE 
GEO SUELO AGUA AIRE FLORA  FAUNA CULT DEMO  ARQUE PATRI EMP HABI PAI 
Movimientos de tierras GRA GRA MED MED GRA MED INA INA  INA INA LEV INA GRA 
Cimentaciones MED MED LEV INA LEV  INA INA INA  INA INA LEV INA LEV 
Montaje de elementos 
constructivos 
LEV  LEV INA INA LEV  INA INA INA  INA INA MED INA GRA 
Vallado perimetral LEV  LEV INA INA LEV  MED INA INA  INA INA LEV INA MED 
Almacenamiento de 
cadáveres 
INA  INA INA LEV INA MED INA INA INA INA INA INA INA 
Almacenamiento de 
purines 
LEV  LEV LEV LEV INA INA INA INA INA INA INA INA MED 
Aplicación de purines INA  GRA MED GRA LEV  MED INA INA INA INA MED INA MED 
Actividad propia de la 
explotación (Animales, 
Camiones, etc) 
INA  MED INA LEV INA LEV INA INA INA INA GRA GRA LEV 
 
Abreviaturas:  
Geo: Geología /Arque: Arqueología /Emp: Empleo /Cult: Cultura /Pai: Paisaje /Patri: Patrimonio/ Demo: Demografía  /Habi: Hábitos y 
costumbres 
Grados de alteración:  
Inapreciable (INA) / leve (LEV) / medio (MED) / grave (GRA) / inviable (INV)
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7.4. Análisis semicuantitativo 
 Puesto que la matriz de impacto ambiental desarrollada anteriormente es 
demasiado generalista, será empleada como una simple lista de chequeo, pasando a 
continuación a realizar un análisis más en profundidad. 
 
 Para el presente estudio de impacto ambiental, se ha establecido un método de 
evaluación semicuantitativo basado en el cálculo de tres índices, cuya metodología y 
valoración se desarrollan a continuación. Estos son: 
 
- Índice de impacto sobre el medio físico y recursos naturales. 
- Índice paisajístico y visual. 
- Índice de evaluación global. 
7.4.1. Índice por impacto sobre el medio físico y recursos naturales. 
 
 Se obtiene al desarrollar la siguiente fórmula: 
 
Im = Iv + Iw + Ia + If 
 
Siendo: 
- Iv (impacto sobre la vegetación) = 5 
 Se trata de parcelas agrícolas de secano, donde el rendimiento es medio. 
- Iw (impacto sobre las aguas) = 1 
 No se verá afectado ningún cauce, ni superficial ni subterráneo. 
- Ia (impacto sobre la atmósfera) = 1 
 La emisión de polvo será acusada únicamente durante el período de 
construcción, el cuál será de unos3 meses. 
- If (impacto sobre el hábitat) = 1 
 
 El impacto sobre flora y fauna es mínimo, ya que la superficie ocupada es muy 
pequeña y la pequeña población de posibles animales desplazados puede instalarse 
en zonas colindantes. 
 
Llevando los datos a la fórmula: 
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Im = 5 + 1 + 1 + 1 = 8 
 
Tablas utilizadas: 
 
Tabla nº 5: Producción de óxido nitroso según fase del ciclo productivo 
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Tabla nº 6: Impacto sobre las aguas.  
 
Tabla nº 7: Impacto sobre las atmósfera 
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Tabla nº 8: Impacto sobre el hábitat.  
 
 
7.4.2. Índice paisajístico y visual 
 
Este índice se calcula mediante la fórmula: 
 
 Ip = (Ic + Ir + In) (α + β) 
 
Siendo: 
- Ic (aspecto) = 3 
 Se aprecian pequeñas diferencias de tonalidad entre la construcción y su 
entorno. 
- If (morfología de la construcción) = 4 
 Se produce un cambio en las formas y volúmenes respecto al estado anterior. 
- In (naturaleza de la construcción) = 3 
 Para la realización de la obra se emplean materiales no naturales. 
- α (implantación) = 0,2 
 Se trata de una zona poco accesible con paso de menos de 50 personas al día. 
- β (calidad del paisaje) = 0,7 
 Zona de valor paisajístico medio. 
 
Llevando los datos a la fórmula: 
 
IP = (3 + 4 + 3) (0,2 + 0,7) = 9 
Tablas utilizadas: 
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Tabla nº 9: Aspecto.  
 
Tabla nº 10: Morfología de la construcción.  
 
Tabla nº 11: Naturaleza de la construcción.  
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Tabla nº 12: Implantación.  
 
Tabla nº 13: Calidad del paisaje.  
 
 
7.4.3. Índice de evaluación global 
 
 Es el resultante de sumar el Índice por impacto en el medio físico y recursos 
naturales (Im), más la semisuma del Índice Paisajístico y visual (Ip). Es decir: 
 
Ig = Im + 0,5 Ip 
 
Por tanto: Ig = 8 + 0,5 (9) = 12,5 
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 Así pues, y según la tabla que se expone a continuación, el impacto sobre el 
medio ambiente debido a la construcción de la explotación se puede considerar como 
MODERADO BAJO. 
 
Tabla nº 14: Impacto Global.  
 
8. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 
 
 Con el fin de minimizar los impactos negativos antes identificados, se 
adoptarán una serie de medidas, que se exponen a continuación: 
 
- El emplazamiento elegido es adecuado, por estar alejado de núcleos urbanos, 
cauces de agua y otras explotaciones porcinas. El suelo está calificado como no 
urbanizable. 
- Los residuos generados durante la construcción de la explotación, que puedan 
quedar dispersos, se llevarán a un vertedero autorizado. 
- Las paredes de las edificaciones se pintarán con pinturas de colores térreos para 
facilitar su integración en el paisaje. 
- La limpieza continuada y los controles sanitarios evitarán en la medida de lo 
posible los malos olores y el riesgo de infecciones. 
- La buena ventilación de la explotación impedirá la acumulación de gases tóxicos 
en su interior. En el exterior no existe ningún peligro de acumulación de gases 
hasta niveles que puedan causar toxicidad. La posibilidad de contaminar el suelo, 
a partir de los óxidos de nitrógeno que se emitan a la atmósfera es muy remota, 
puesto que es un clima con pocas precipitaciones y sin ningún tipo de 
contaminantes en sus alrededores. 
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- El consumo de agua será el imprescindible para la limpieza y para el consumo de 
los animales, poniendo especial cuidado en la revisión de posibles fugas en los 
bebederos. 
- Los ruidos generados por los camiones de pienso o de traslado de animales son 
equiparables a los de la maquinaria agrícola. Dichos vehículos transitarán en todo 
momento por carreteras y caminos agrícolas de primer orden. 
- La construcción y puesta en marcha de la explotación no supondrá la creación de 
de ningún puesto de trabajo de momento, ya que sólo estará el promotor. 
- Toda la explotación estará vallada hasta una altura de dos metros, para evitar el 
acceso de animales silvestres. 
- Los residuos urbanos y similares se llevarán periódicamente, en bolsas estancas, 
a los contenedores de Montejo de Arévalo, destinados a tal fin. 
- Los residuos sanitarios específicos se almacenarán en contenedores homologados 
para tal fin, que serán entregados a un gestor autorizado para su correcto 
procesamiento. 
- El purín generado se almacenará en una balsa de almacenamiento con 
recubrimiento de hormigón para evitar la infiltración del mismo a través del suelo, 
con el consiguiente peligro de contaminación de las aguas presentes en el 
subsuelo. Posteriormente, este se utilizará como fertilizante orgánico, reduciendo 
el aporte de fertilizantes de síntesis química. 
- La cantidad media de nitrógeno vertida anualmente sobre cada hectárea, será 
siempre inferior a 170 Kg N/ha (dosis máxima permitida en zonas vulnerables). En 
caso de detectarse un incremento de nitrógeno en el suelo (hipótesis casi 
imposible, si se tiene en cuenta la elevada tasa de volatilización del nitrógeno tras 
su aplicación, la rápida lixiviación de este elemento, y las elevadas extracciones de 
los distintos cultivos), se procederá aumentando la superficie de aplicación de 
dicho purín, disminuyendo así su dosis por hectárea. 
- El transporte de purines desde la balsa hasta las parcelas, se realizará en cubas 
totalmente estancas, para impedir su vertido en zonas no deseadas, evitando así 
la aparición de malos olores y de posibles contaminaciones de suelo y aguas. 
- Las parcelas sobre las que se aplicarán los purines, deberán presentar una baja 
permeabilidad y por la ausencia de acuíferos en el subsuelo, imposibilitando así la 
contaminación de cualquier posible curso de agua. 
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8.1. Tecnologías y técnicas utilizadas para prevenir, evitar o reducir las 
emisiones de gases a la atmósfera 
8.1.1. Gestión nutricional 
 
 Uno de los principales problemas que acarrea la aplicación de esparcimiento 
de purines en el medio, es el de la emisión de gases de efecto invernadero, 
fundamentalmente de metano (CH4). Por ello, es importante utilizar técnicas de 
gestión nutricional, que reduzcan estas al máximo. Estas son: 
- Utilización de materias primas de alta calidad. 
- Incremento del uso de materias primas altamente digestibles. 
- Aplicación de niveles bajos de proteínas, uso de aminoácidos y compuestos 
relacionados. 
- Aplicación de niveles bajos de fósforo, inclusión de fitasas y/o fosfatos inorgánicos 
digestibles. 
- Formulación de un pienso equilibrado con un ratio de conversión alimenticia óptimo 
basado en fósforo digestible y aminoácidos. 
8.1.2. Control del clima interior 
 
 Un control óptimo del entorno, mediante la utilización de automatismos para 
controlar la temperatura, humedad relativa y concentración de gases en el interior de 
las instalaciones, hará que el ambiente sea lo más higiénico posible, reduciéndose el 
número de partículas de polvo, gases nocivos, etc. 
 
 En cuanto al purín almacenado en los fosos situados bajo las rejillas, 
intentaremos reducir al mínimo su contacto con corrientes de aire y procuraremos que 
su temperatura sea lo más baja posible, reduciendo así las emisiones que pueda 
producir el mismo. 
8.1.3. Optimización del diseño de las instalaciones 
 
 En el diseño de las instalaciones que componen el proyecto, se han tenido en 
cuenta los siguientes principios: 
- Reducción de la superficie de contacto del purín con la atmósfera en los fosos. 
- Mantenimiento del purín a bajas temperaturas en los fosos interiores. 
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- Modificación de las propiedades físicas y químicas del purín, mediante el correcto 
manejo y/o la utilización de aditivos, con objeto de reducir su pH y por tanto sus 
emisiones. 
- Construcción y montaje de superficies suaves y fáciles de limpiar. 
9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 
 
 Con objeto de que todas las medidas comentadas en el punto anterior sean 
llevadas a cabo, se establecerá un programa de vigilancia ambiental. Este se basa en 
una serie de controles que se irán realizando a medida que se valla ejecutando el 
proyecto, y posteriormente durante la explotación del mismo. Dichos controles se 
podrán agrupar en función de las distintas fases del proyecto en la que se realicen, 
como se detalla a continuación. 
9.1. Controles en la fase previa 
 
 Son los ejecutados con anterioridad al comienzo de las obras. Estos son: 
- Control del destino de materiales sobrantes de la obra. 
- Control de la ubicación de instalaciones auxiliares, maquinaria y materiales de 
construcción. 
- Control de posibles tendidos eléctricos que puedan ocasionar accidentes laborales. 
9.2. Controles durante la fase de construcción 
 
 Este apartado comprende todos los controles realizados durante las obras de 
construcción de la explotación. Son: 
- Vigilancia del recinto marcado para delimitar la obra. 
- Vigilancia del desbroce.  
- Vigilancia de la correcta eliminación de residuos. 
- Vigilancia de cualquier posible contaminación de las aguas subterráneas y de los 
cauces próximos. 
9.3. Controles durante la fase de explotación 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 8:ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
35 / 38 
 Para evitar posibles riesgos de emisión de contaminantes al medio ambiente, 
se seguirá un plan de control sobre cuatro puntos fundamentales. Estos son los 
purines, cadáveres, sanidad y estética. 
9.3.1. Purines 
 
 Se vigilará la existencia de fugas en los fosos de deyección y en la balsa de 
almacenamiento. Esta última deberá vaciarse al alcanzar el 50 % de su capacidad 
para problemas de almacenamiento en caso de que se presentaran épocas de lluvias 
futuras, que impidieran la entrada en las parcelas para la aplicación del mismo. 
 
 La aplicación de los purines se hará de forma racional, teniendo en cuenta las 
condiciones edáficas, climáticas y teniendo en cuenta las necesidades nutricionales de 
las plantas, con el fin de que no de lugar a focos puntuales de concentración de 
purines, que pueden generar percolación de los mismos en el terreno. 
 
 El transporte de los purines desde la balsa de almacenamiento hasta las 
parcelas, se realizará en cubas totalmente estancas para impedir su vertido en zonas 
de tránsito, evitando a la vez la dispersión de malos olores. 
9.3.2. Cadáveres 
 
 Para la eliminación de cadáveres, será de aplicación el Reglamento (CE) 
1774/2002 de 3 de Octubre de 2002, por el que se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano. Según el 
citado Reglamento, los cadáveres se entregarán a un gestor autorizado para su 
eliminación o transformación, cerciorándonos de que este se realice adecuadamente. 
9.3.3. Sanidad 
 
 Será obligatorio el control sanitario por parte de un veterinario, que determinará 
las vacunaciones y tratamientos sanitarios necesarios. En el caso de la explotación 
objeto de proyecto, será el equipo veterinario de la integradora el que realice dicho 
seguimiento. Los residuos sanitarios específicos se almacenarán en contenedores 
homologados, resistentes a la perforación interna y externa, opacos, impermeables, 
resistentes a la humedad, y con el color rojo identificativo. Se depositarán en un lugar 
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fijo y seguro dentro de la explotación. Serán retirados por un gestor autorizado, el cual 
se encargará de su posterior tratamiento y/o eliminación. 
9.3.4. Estética 
 
 La totalidad de las instalaciones de la explotación serán pintados 
periódicamente con pinturas de colores térreos con el fin de que la tonalidad de los 
mismos este en consonancia con las tonalidades de los alrededores. 
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10. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 
 
 El presente Estudio de Impacto Ambiental se enmarca dentro del Proyecto de 
cebadero de cerdo ibérico en régimen intensivo con una capacidad de 1000 animales 
en Montejo de Arévalo (Segovia). 
 
 El emplazamiento de dicha explotación se localizará al noroeste del municipio 
de Montejo de Arévalo, más concretamente en el polígono 1, parcela 506, con una 
distancia de 2.280 m al casco urbano de dicho municipio. Se ha elegido esta ubicación 
porque mantiene las distancias con los núcleos de población de la zona, vías de 
comunicación importantes, cauces de agua y otras explotaciones porcinas, factor 
decisivo a la hora de ubicar una explotación de estas características con el fin de evitar 
problemas sanitarios. 
 
 Las parcelas sobre las que se realizará la aplicación de los purines, serán las 
situadas en terrenos con poca capacidad de infiltración de agua y en los que no se 
hayan detectado acuíferos. La cantidad de purines a aplicar en cada parcela vendrá 
indicada en función del cultivo que se quiera producir posteriormente. 
 
 La alta capacidad de absorción del paisaje, unido a las medidas tenidas en 
cuenta en el diseño de la explotación, hace que todas nuestras construcciones se 
integradas en el entorno. 
 
 Las alteraciones originadas sobre la flora y la fauna son imperceptibles, sobre 
todo si se tiene en cuenta que la explotación se ubicará en unos terrenos dedicados en 
la actualidad a aprovechamiento agrícola, es decir, muy alterados ya por la acción del 
hombre. 
 
 La ganadería junto con la agricultura, están perfectamente integradas. Cada 
vez se imponen más condiciones y nuevas exigencias de productividad. Esto ha 
llevado a la intensificación, con la consiguiente concentración de animales en poco 
espacio. Este tipo de explotaciones son necesarias para garantizar el abastecimiento 
de la una población cada vez más numerosa y por otro lado, para elevar el nivel 
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económico de las zonas rurales, contribuyendo al mantenimiento de la población en 
las mismas. 
 
 Con la ejecución de la explotación, se crearán puestos de trabajo de forma 
directa e indirecta, y con la puesta en marcha de momento no se creará ningún puesto 
directo, pero se contribuirá a crear otros de forma indirecta, por lo que se colaborará a 
estabilizar e incluso fijar población en esta zona. 
 
 Por todo ello, podemos señalar que la realización del proyecto no producirá un 
impacto ambiental negativo para la zona, siempre y cuando se cumplan las medidas 
incluidas en este estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 Segovia, junio de 2015 
 
 
 
 
 
 
    Fdo.: Iván Herrero Martín 
    Graduado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 9: GESTIÓN DE PURÍN: PRODUCCIÓN, APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
1 / 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA 
Anejo 9: Gestión del Purín, 
Tratamiento y Aprovechamiento 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 9: GESTIÓN DE PURÍN: PRODUCCIÓN, APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
2 / 21 
ÍNDICE: GESTIÓN DEL PURÍN: PRODUCCIÓN, 
TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO 
 
 
1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 3 
2. LA PROBLEMÁTICA DE LAS DEYECCIONES GANADERAS .................... 5 
3. ACTUACIONES DIRIGIDAS A MINIMIZAR LA EXCRECIÓN DE 
ALGUNOS  MINERALES  (N Y P) ....................................................................... 7 
3.1. Mediante una disminución del volumen de purín producido ................ 7 
3.2. Mediante la disminución de la carga contaminante del purín .............. 9 
3.3. Mediante la disminución de las emisiones de amoniaco ................... 12 
4. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS DE LA CONSEJERÍA 
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN ....................................................................................................................... 15 
4.1 Utilización como abono:..................................................................... 16 
5. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE PURINES ............................ 18 
5.1. Dimensionamiento de la fosa de purines ........................................... 19 
6. MEDIDAS A TOMAR EN LA EXPLOTACIÓN PROYECTADA .................... 20 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 9: GESTIÓN DE PURÍN: PRODUCCIÓN, APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
3 / 21 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La producción porcina actual y su futuro desarrollo pasan por una gestión 
adecuada de sus residuos, de una forma rutinaria sencilla y a un coste asumible.  
 
El purín puede definirse como la mezcla de heces, orina, componentes de la 
dieta sin digerir, productos de secreción endógena y bacterias del tracto 
gastrointestinal, además de agua de bebida, restos de pienso y otros materiales. 
Pueden ser licuadas o sólidas, siendo la primera forma predominante y la que se 
producirá en el presente proyecto.  
 
Su composición es muy variable y lo hace en función de:  
 
- Origen (ciclo cerrado, cebadero, producción por fases).  
- Tipo y edad de los animales (reproductores, cebo, línea genética, sexo, 
castración).  
- Manejo e instalaciones (tipo de tolvas, bebederos adicionales).  
- Alimentación (seco / húmedo, enzimas, alimentación por fases).  
 
Es un producto muy fermentable con producción, en condiciones anaerobias, 
de malos olores por muy diferentes sustancias (amoniaco, sulfhídrico, mercaptanos, 
etc.) y con tendencia, en el almacenamiento, a sedimentar formándose dos estratos 
principales, el superior, más líquido y que supone dos tercios del volumen y el 
inferior, más denso. En muchas ocasiones se forma también una delgada capa 
superficial compuesta por partículas de celulosa y grasa que se secan en contacto 
con el aire. 
 
 
 La distribución de nutrientes es diferente en ambos estratos  como se muestra 
en el cuadro: 
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Tabla nº 1: Concentración de nutrientes en balsa a varias profundidades. 
Profundidad de la muestra (m)  
Nutriente (Kg. /1000 l)  0,5  1,5  2,5  3,5  5,0  
N  0,32  0,31  0,31  0,33  1,86  
K  0,28  0,28  0,28  0,28  0,50  
P  0,11  0,12  0,10  0,13  5,20  
  
También es característica de gran importancia la distribución del nitrógeno total 
presente en el purín ya que entre el 60-70% están en forma de N amoniacal y el 30-
40% restante en forma de N orgánico.  
 
Dentro de un amplio rango de variación se puede estimar la siguiente 
composición del purín:  
 
Tabla nº 2: Composición estimada de purín porcino durante el cebo  
Concepto / Unidades Cebo 
Materia Seca (%) 10,0 
Materia Orgánica (%) 6,7 
N total (Kg. / m
3
) 7,0 
N orgánico (Kg. / m
3
) 2,3 
N amoniacal (kg/m
3
) 4,7 
P
2
O
5 
(Kg. / m
3
) 5,5 
K
2
O (Kg. / m
3
) 3,8 
Cu (mg/l) 65 
Zn (mg/l) 62 
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2. LA PROBLEMÁTICA DE LAS DEYECCIONES 
GANADERAS  
 
En estos últimos años ha crecido una preocupación en el ámbito rural: la 
contaminación de las aguas y de los suelos e incluso del aire. 
 
Esta preocupación no solo se debe al propio conocimiento de la situación en 
que se encuentra nuestro hábitat más cercano, sino también a la preocupación social 
por los recursos de que disponemos (agua, suelo y aire). También ha contribuido a 
esta concienciación la presión del turismo de interior, promovido, entre otras cosas, 
por la búsqueda de ofertas atractivas en entornos ambientales saludables, sin olores 
molestos, ni aire contaminado y carente de ruidos, y contaminación en general. Pero, 
la realidad cotidiana y las producciones pecuarias, pueden producir y de hecho 
producen contaminación. 
 
Las deyecciones ganaderas pueden contaminar el agua, el suelo y el aire.  
 
 En cuanto a la contaminación del agua, ésta puede ser superficial y/ o 
subterránea.  
 
 La contaminación del agua superficial se produce por el vertido 
controlado y/ o incontrolado de residuos sólidos o por formas de energía, que 
afectan de manera directa o indirecta a las características propias de este 
elemento natural, modificando su calidad (tenga o no usos posteriores). 
 
 La contaminación del agua subterránea se produce por la infiltración 
directa o indirecta de materias contaminantes que provienen de vertidos 
controlados y/ o controlados. Generalmente, presenta más problemas 
eliminar o hacer desaparecer el factor contaminante, hecho que agrava 
enormemente la problemática de la imposibilidad de uso de este elemento 
esencial y escaso. 
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 En cuanto a la contaminación del aire, la producción ganadera genera una 
serie de deyecciones que al fermentar o transformarse se volatilizan 
parcialmente convirtiéndose en emisiones de productos contaminantes del 
aire. De la degradación o transformación de las deyecciones podemos 
destacar: 
 
 
- el amoniaco. 
- compuestos volátiles, olores. 
- el metano. 
 
 En lo referente a la contaminación del suelo, éste es una gran depuradora y 
recicladora, pero como todo ente vivo tiene unos ritmos de funcionamiento 
muy concretos y un proceso de recuperación de compuestos muy eficaz 
siempre que se garantice su capacidad de reacción para transformarlos. 
Cuando se aplican purines o estiércoles en dosis excesivas, que el suelo no 
es capaz de asimilar, se produce la contaminación. Y si nuestra acción 
perdura, se convierte en agresión.  
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3. ACTUACIONES DIRIGIDAS A MINIMIZAR LA EXCRECIÓN 
DE ALGUNOS  MINERALES  (N Y P) 
 
La gestión de los purines puede realizarse a varios niveles:  
 
1º. Disminución de la producción de purines.  
 
2º. Disminución de la carga contaminante del purín.  
 
3.º Disminuir las emisiones de amoníaco.  
 
4º. Utilización como abono.  
 
 
3.1. Mediante una disminución del volumen de purín producido 
 
En muchas ocasiones, puede existir en las granjas mucho más desperdicio de 
agua del estimado o habitualmente establecido como normal.  
 
Las razones para minimizar el volumen del purín son dos:  
 
 A menor volumen, menores gastos de transporte y eliminación, con lo que 
estamos reduciendo costes de producción.  
 
 A menor volumen, mayor concentración de nutrientes, es decir, mayor valor 
fertilizante por unidad aplicada (no olvidemos que si lo consideramos como 
una materia prima agrícola, su valor, en función de la composición, puede 
variar entre 1,80 y 3,60 €/m
3
).  
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Para minimizar el volumen producido podemos actuar en los siguientes 
aspectos: 
 
 BEBEDEROS: Son la principal fuente de incremento de volumen debido al 
gran desperdicio que provocan algunos de ellos, debido bien al goteo, bien al 
beber, o bien al apoyarse sobre los mismos. Por tanto, la primera 
recomendación debe ser un mantenimiento periódico de los chupetes que 
elimine desperdicios de agua innecesarios. La diferencia entre un buen 
mantenimiento puede reducir la producción de purín hasta un 20 % (Prats et 
al, 1995) o incluso duplicar el volumen producido. 
 
 Con el uso de estos sistemas, el purín se concentra y pierde fluidez, 
con formación de costras y sedimentaciones, por lo que en estos casos es 
especialmente recomendable la aplicación de un aditivo que mejore el 
manejo y la fluidificación para conseguir que en la red de saneamiento de las 
naves no se produzcan atoramientos por la excesiva solidez de los residuos. 
 
 SISTEMAS DE LIMPIEZA: Los más efectivos son los sistemas de alta 
presión, ya que además del ahorro de agua, disminuye el tiempo necesario 
para la limpieza. Aunque estos sistemas están bastante extendidos, su 
implantación no es absoluta. La diferencia entre un sistema y otro puede 
suponer entre 10-20%. ( Prats et al, 1995). La limpieza se realizará con una 
máquina de alta presión comprada para tal fin. 
 
 AGUAS PLUVIALES: Aunque son pocos los casos, aún encontramos granjas 
cuyo sistema de recogida de aguas de lluvia está conectado a la fosa de 
purín. Esta situación debe evitarse en la medida de lo posible, para ello no se 
diseñará un sistema de recogida de aguas de lluvia conectado a la fosa de 
purines. 
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3.2. Mediante la disminución de la carga contaminante del purín 
 
La mayor reducción en la carga del purín puede conseguirse mediante 
acciones en la alimentación. La idea general es suministrar la cantidad adecuada de 
macronutrientes (N y P) y procurar la máxima retención para cada tipo de animal en 
cada fase productiva.  
 
Cuanto menos N y P tengamos que gestionar, más barato y sencillo resultará. 
En el cuadro se puede observar la contribución relativa de cada fase de producción a 
la producción total de N y P en la granja.  
 
Tabla nº 3: Contribución relativa de cada una de las fases de producción en una 
granja a la producción total de nitrógeno y fósforo  
N (%)  P (%)  
Cerdas  21 24 
Lechones  13  16  
Cebo  66  60  
 
 
 DISMINUCIÓN DEL NITRÓGENO: 
 
Antes de explicar las actuaciones destinadas a disminuir la excreción, conviene 
conocer cuál es el destino del N que el animal ingiere. En el siguiente esquema, 
adaptado de Van der Peet-Schewering, Jongbloed y Aamink (1997), se puede 
observar la eficacia en el aprovechamiento del nitrógeno desde que es ingerido por 
el animal, únicamente es retenido un 30% de la ingestión. Como puede concluirse, el 
cerdo tiene una baja eficiencia el aprovechamiento del nitrógeno.  
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Diagrama nº 1: Eficacia de la utilización del nitrógeno alimenticio por el cerdo 
(Fuente: esquema adaptado de Van der Peet-Schewering, Jongbloed y Aamink. 1997)  
 
 
 
 
 
La disminución de la carga contaminante la podemos conseguir de la siguiente 
manera:  
 
a) Disminución del Nitrógeno excretado en heces: Para disminuir la eliminación 
debe facilitarse la absorción suministrando proteína de elevada digestibilidad; 
ésto permitirá disminuir los niveles de proteína bruta en la ración, ya que 
aumentaremos el porcentaje de N absorbido y retenido.  
 
b) Disminución del Nitrógeno excretado en la orina. Se puede conseguir: 
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i. De forma cuantitativa: Adecuando el nivel de nitrógeno 
proteico de la ingesta y absorción a las necesidades del 
animal, ya que estas necesidades van a variar en gran medida 
en función de la fase productiva y el estado fisiológico. 
 
ii. De forma cualitativa: Debemos procurar que la mayor parte de 
ese nitrógeno sea utilizado por el animal para la síntesis 
proteica y por tanto retenido. Para ello, debemos procurar 
suministrar el tipo de aminoácidos que el animal necesite 
(concepto de proteína ideal). Los aminoácidos no necesarios 
para el crecimiento, serán utilizados para suministrar energía, 
proceso bastante más ineficaz que con hidratos de carbono o 
lípidos, y eliminados en forma de urea en la orina, con lo que 
además contribuiremos a incrementar las emisiones de 
amoniaco. 
 
 DISMINUCIÓN DEL FÓSFORO: 
Del fósforo contenido en los alimentos vegetales de la ración sólo es 
aprovechable hasta un máximo del 35% (fósforo disponible) ya que el resto se 
encuentra en forma de sal orgánica, los fitatos, que son prácticamente indigestibles 
para los cerdos ya que la cantidad de fitasa producida de forma endógena es muy 
pequeña, lo que obliga a aportar fósforo de fuentes exógenas. Así, dos terceras 
partes del fósforo ingerido pasan al medio ambiente.  
Para disminuir esta proporción, se puede actuar en diferentes puntos:  
a) Minimizando la ingesta e incluyendo niveles mínimos de fósforo 
disponible.  
b) Producción e inclusión de cereales de bajo contenido en fitatos (Maíz bajo 
en fósforo fítico (35% P fítico / 65% P no fítico).  
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c) Inclusión de fitasas (500 UI/kg) que mejoren la disponibilidad del fósforo 
fítico pudiendo reducir la excreción de fósforo hasta un 32% y limitando 
notablemente el aporte de fósforo exógeno.  
d) Utilizar fuentes de fósforo más digestibles (fosfato monocálcico en vez de 
bicálcico). 
 
3.3. Mediante la disminución de las emisiones de amoniaco 
 
El efecto del amoniaco y sus combinaciones químicas, junto con compuestos 
sulfurosos (SOx ) y óxidos de nitrógeno (NOx ), en el medio ambiente, se debe a su 
capacidad de causar acidificación y eutrofización. En el interior de las naves, el 
amoniaco, en función de la concentración puede afectar a la salud de los animales y 
los trabajadores.  
Durante los últimos años se ha demostrado el incremento de las emisiones de 
amoniaco relacionado con actividades humanas. Se estima que entre el 80 y el 90 % 
de las emisiones de amoniaco provienen de la actividad agroganadera (Anderson, 
1994, Kemme, 1993), repartiéndose entre las naves (25-30%), balsas (25-30% ) y 
esparcido (50%).  
Los microorganismos fecales generan ureasa, que al contactar con la urea 
contenida en la orina se convertirá en la principal fuente de amoniaco. La reacción 
química es la siguiente:  
 
 
CO(NH2)2 + 3H20 ----ureasa-------->> 2NH4
+ + HCO3
- + OH- 
 
En cuanto entran en contacto la conversión en urea comienza. La conversión 
es temperatura dependiente y disminuye mucho a temperaturas por debajo de 10º C. 
Dependiendo del pH se puede formar amoniaco y dióxido de carbono o bicarbonato. 
El pH óptimo para la reacción está entre 6,5 y 7,0 y puede desarrollarse tanto en 
condiciones aerobias como anaerobias.  
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Los factores que condicionan la emisión de amoniaco son: 
 Microorganismos fecales. 
 Concentración de amoniaco en el purín. 
 Superficie de emisión. 
 Temperatura y velocidad del aire. 
 Contenido en materia seca. 
 Composición del pienso (tipo de almidón). 
 
Es posible disminuir sustancialmente las emisiones de amoniaco mediante la 
disminución del nitrógeno total administrado. También existen diferentes tipos de 
aditivos, en el mercado hay una amplia oferta de aditivos para el purín, que podemos 
dividir en los siguientes grupos:  
 
I. Reguladores de pH (ácidos).  
II. Reguladores de pH (sales de Ca y Mg).  
III. Inhibidores de la ureasa.  
IV. Adsorbentes.  
V. Inmovilización biológica.  
 
También existen productos con una capacidad de actuación variable, dentro de 
un rango, pero aceptablemente constante en condiciones de producción. La mayoría 
de ellos anuncian mejoras en:  
 
 Fluidificación y eliminación de costras, éste es el producto más utilizado, será 
práctico si lo podemos esparcir de forma uniforme por todo el purín. 
 La fijación del N amoniacal y emisiones de amoniaco, este parámetro se 
conseguirá con una buena ventilación. 
 Disminución de olores, no se ha constatado de manera eficaz en ningún caso. 
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 Aumento del valor fertilizante del purín, éste será un aspecto más teórico que 
práctico, ya que dependerá del tipo de cultivo, del  momento de aplicación,... 
 Disminución de la demanda química de oxígeno, ésta no se considerará ya 
que el fin es utilizar el purín como producto agrícola y no la de verterlo sobre 
un cauce de agua. 
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4. CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS DE LA 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
 
El Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería de la Junta de Castilla y León ha sido elaborado a partir de la Directiva 
del Consejo 91/676/CEE, de 12 de diciembre de 1991 y del Real Decreto 261/1996, 
sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos 
procedentes de fuentes agrarias. 
 
Siguiendo el Código de Buenas Prácticas Agrarias: 
 
1. Aplicación del purín sólo en las épocas adecuadas, evitando los 
meses más húmedos (Noviembre - Febrero). Con ésta sencilla 
modificación conseguiríamos:  
 
a. Mejorar el aprovechamiento del N como 
fertilizante por disminución del arrastre y 
escorrentía. 
 
b. Disminuir notablemente los procesos de 
percolación de nitratos hacia las masas 
subterráneas de agua, aunque debemos recordar 
que: 
 
o Los procesos que favorecen la mineralización y 
aumentan el riesgo de lavado de nitratos son 
numerosos (temperatura, aireación, textura y 
profundidad). 
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o El origen de los nitratos también puede estar en 
el uso excesivo o inadecuado de fertilizantes 
agrícolas. 
 
2. Mantener una capacidad de almacenamiento adecuada. Debe 
promoverse la construcción de balsas adecuadas a una capacidad 
de almacenamiento de 3-4 meses con impermeabilización 
adecuada. Este punto se antoja de especial importancia ya que 
permitirá, facilitará y racionalizará cualquier actuación posterior ( 
agronómica, depuración o transporte ). 
 
3. Debe considerarse la inyección del purín en el terreno por varias 
razones. Aunque éste proceso no sea, actualmente, obligatorio en 
España (lo es en otros países europeos ), con él conseguiremos :  
 
a. Disminución de olores en gran medida. Aunque no es 
realmente el problema más importante, sí lo es desde el punto 
de vista social.  
b. Disminución de las emisiones de N amoniacal a la atmósfera.  
c. Mejor aprovechamiento del N como fertilizante. 
 
4.1 Utilización como abono: 
 
El purín y el estiércol suponen un abonado de excelente calidad para la 
mayoría de los cultivos, pero siempre que la aportación se ajuste a la necesidad. Por 
lo tanto, la aplicación del purín a las tierras de cultivo, siguiendo el Código de Buenas 
Prácticas Agrarias, es la mejor solución para la mayor parte de los casos.  
 
Respecto del rendimiento de fertilización orgánica y fertilización mineral 
podemos comentar los resultados de los ensayos de fertilización desarrollados por el 
INIA, ASAJA-COAG Y PROINSERGA–FEASPOR, en cuanto a abono de cereal de 
invierno con ambos sistemas se obtienen los resultados obtenidos en las tablas que 
se adjuntan a continuación: 
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Tabla nº 4: Aportes de purín y mineral a diferentes parcelas destinadas al cultivo 
de cereal de invierno (Kg. N / ha)  
 
Aportación Kg. N / Ha  
LOCALIDAD  CULTIVO  PURÍN  MINERAL  % VARIACION 
Abades  Cebada Caballar  65  96  -32  
Anaya  Cebada Caballar  57  96  -41  
Cantimpalos  Cebada Clarine  94  96  -2  
Chatún  Trigo  129  97  33  
Fuentesauco  Cebada “Flika“  150  137  9  
 
 
Tabla nº 5: Rendimientos de diferentes parcelas destinadas al cultivo de cereal 
de invierno (Kg.  / ha). 
Rendimiento Kg. / Ha  
LOCALIDAD  CULTIVO  PURÍN  MINERAL  % VARIACION 
Abades  Cebada Caballar  2632  3886  -32  
Anaya  Cebada Caballar  2153  2643  -19  
Cantimpalos  Cebada “Clarine”  3175  2720  17  
Chatún  Trigo  2912  2725  7  
Fuentesauco  Cebada “Flika“  3392  2650  28  
 
 
Los límites a considerar, teniendo en cuenta que el término municipal de 
Montejo de Arévalo se encuentra enmarcado dentro de zona vulnerable de nitratos, 
en ningún caso se podrá sobrepasar de 170 Kg. N/ Ha. /año (ORDEN 
MAM/2348/2009, de 30 de diciembre, por la que se aprueba el programa de 
actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de 
fuentes de origen agrícola y ganadero designadas de Castilla y León por el Decreto 
40/2009, de 25 de junio.) 
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 11310 Kg. N 
Aplicación de purines =  --------------------------- = 66,53 Has. 
 170 Kg. N/ Ha 
 
Los purines serán recogidos  para el abonado de las parcelas agrícolas, como 
el promotor dispone de 20 ha de cultivo de cereales aplicará 3400  Kg. N en sus 
propiedades, pero todavía harán falta 46,53 Has para la aplicación de los 7910 Kg. N 
restantes. Se llegará a un acuerdo con agricultores de la zona para que extraigan los 
purines, así el promotor no tendrá un gasto de extracción y los agricultores,  a 
cambio, obtienen un fertilizante orgánico de calidad sin apenas coste.  
 
5. CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ANUAL DE PURINES 
 
Según RD 324/2000 de 3 de marzo será: 
 
TIPO DE GANADO 
ESTIÉRCOL LÍQUIDO O 
SEMILÍQUIDO 
(m3/año) 
CONTENIDO EN 
NITRÓGENO 
(Kg./ plaza/ año) 
CERDOS DE CEBO DE 
20 a 150 Kg. 
2,15 7,25 
 
 
La producción anual de purines de la explotación proyectada será: 
 
TIPO DE GANADO 
ESTIÉRCOL LÍQUIDO 
O SEMILÍQUIDO 
(m3/año) 
CONTENIDO EN 
NITRÓGENO 
(Kg./  año) 
CERDOS DE CEBO 
DE 20 a 150 Kg. 
3354 11310 
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Tendremos una producción anual de 3354 m3 de purines al año, a esto hay que 
sumar el agua que desperdician los cerdos y el agua de limpieza, así tendremos una 
producción de 7000 m3 al año de purín. 
 
5.1. Dimensionamiento de la fosa de purines 
 
El tiempo de almacenamiento de purines es recomendable que no sea inferior a 
3 meses, considerado como una buena práctica agroambiental, por lo que se 
dimensionará una fosa con una capacidad superior a los 3 meses, para evitar  
problemas tendremos que sumar el agua que desperdician los cerdos y el agua de 
limpieza, así tendremos una producción de purines ampliada por seguridad, con ello 
tendremos una producción anual de, aproximadamente, 7000 m3. 
 
Con una capacidad de almacenamiento de tres meses, tendremos cuatro 
extracciones al año, con una producción de: 
 
7000 m3 de purín al año/4 extracciones = 1750 m3 por trimestre 
 
Por lo tanto, la capacidad de la fosa se ampliará a 2000 m3 por seguridad, por si 
surgiese algún imprevisto. Así, tendrá las siguientes dimensiones interiores: 25 m x 
20 m x 4 m. 
 
La fosa será subterránea, excavada en el suelo, a base de muro de hormigón 
armado hidrófugo para evitar filtraciones y garantizar la estanqueidad de la misma. 
 
 En la construcción de la fosa de purines se utilizara hormigón HA-30/P/20/IIb 
de 20 cm de espesor en solera y en paredes. La solera irá sobre 20 cm de 
encachado y las paredes irán encofradas. La comunicación de las naves con la fosa 
de purín se realiza mediante un colector de 500 mm de diámetro de PVC. 
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6. MEDIDAS A TOMAR EN LA EXPLOTACIÓN 
PROYECTADA 
 
Para minimizar en lo posible la cantidad de purines en la explotación 
proyectada se puede actuar sobre dos fuentes productoras que cobran gran 
importancia, como son los bebederos y  la limpieza de los corrales. 
 
En cuanto a los bebederos, hay que decir que éstos son una de las principales 
fuentes del incremento de purines. Si tenemos en cuenta el agua que los cerdos tiran 
agua cuando beben y cuando se refrescan y le añadimos el hecho de que, con el 
tiempo, pueden llegar a perder mucho agua, podemos observar que con un buen 
mantenimiento y control de éstos, se reducen las pérdidas de agua y, por tanto, la 
producción excesiva de purines.  
 
Refiriéndonos al aumento de producción de purines según el sistema de 
limpieza empleado, se debe hacer constar que se utilizará un equipo de alta presión 
para la limpieza, con consumo mínimo de agua y de forma muy eficiente, con este 
equipo se consigue que las aguas de limpieza se reduzcan y, con ellas, la 
producción de purines. 
 
Teniendo en cuenta el pienso utilizado en la explotación, se puede decir que 
actuando sobre el, se pueden disminuir las fuentes contaminantes en origen siendo 
el nitrógeno y el fósforo las más importantes. En un principio, se utilizará pienso 
comprado a empresas de sector, pero para el futuro, planteándose la idea de 
fabricarlo en la propia explotación, se puede actuar sobre la alimentación para 
disminuir la producción de purines, actuando sobre la fuentes contaminantes en 
origen, con el nitrógeno y el fósforo tomando gran relevancia. 
 
A parte de actuar sobre las fuentes productoras de purines, se puede plantear, 
una vez iniciada la actividad en la explotación, hacer uso de distintos sistemas de 
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pre- tratamientos o tratamientos para reducir los agentes contaminantes que tiene el 
purín. Estos tratamientos pueden consistir en aplicar fluidificantes y desodorizantes: 
 
 Los fluidificantes son productos biológicos que tienen por misión reducir el 
tamaño de los sólidos orgánicos en partículas más pequeñas. Se aplican 
directamente en los corrales o en los slats e incluso en la balsa para lograr la 
fluidez de los purines y evitar la formación de costras. 
 
 Los desodorizantes son productos biológicos o químicos que tienen por 
misión la reducción de los malos olores que desprende el purín en la granja y 
sobre todo cuando se esparce. Se pueden incorporar en los piensos o 
realizar aplicaciones directas en los corrales, en las fosas o cuando se carga 
en la cisterna antes de su aplicación. En la actualidad, no está demostrado 
que su uso obtenga buenos resultados. 
 
Con los tratamientos a realizar sobre el purín se pretende reducir su carga 
contaminante, obteniéndose un efluente con unas condiciones preestablecidas que 
se puede valorizar como fertilizante.  
 
Con todo esto, se pretende decir, que la producción de purines y su 
correspondiente contaminación son inevitables, pero se pretenderá reducirlos en la 
medida de lo posible actuando sobre los factores anteriormente descritos. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El plan de obra se lleva a cabo con el objeto de favorecer al contratista y al 
director de obra el acceso y manejo de los documentos que componen el proyecto. 
 
La realización del programa de ejecución de las obras determinará la puesta en 
marcha del proyecto, su fin es aportar una idea del tiempo de ejecución que van a 
llevar las mismas. 
 
En el presente anejo se estructurará el cronograma para la realización de las 
obras, como punto de partida, se identificarán las tareas a realizar y a continuación 
se realizará el diagrama de Gantt que da lugar al cronograma de las tareas. 
 
2. OPERACIONES QUE SE VAN A REALIZAR 
 
 Las obras que se van a establecer para la futura puesta en marcha de la 
explotación de forma resumida son: 
 
 Construcción de dos naves para el alojamiento de los animales, una de 
transición y otra de cebo. 
 Construcción de lazareto. 
 Construcción de oficina-aseos-vestuario. 
 Construcción de fosa de purines. 
 Construcción del  vado sanitario. 
 Construcción de patios. 
 Instalación de puertas, ventanas, barandillas metálicas de separación, vallado 
perimetral, etc. 
 Instalación de electricidad, fontanería, aparatos sanitarios, comederos, 
bebederos, silos, sistema de alimentación, depósitos de agua, etc. 
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Las características de las obras enumeradas anteriormente se adjuntan en el 
Anejo 5: Ingeniería de las Obras. 
 
Con el fin de seguir el procedimiento normal establecido para las obras, antes 
de la puesta en marcha de las mismas, se llevarán a cabo las exigencias legales, 
permisos y licencias necesarias para la ejecución del proyecto. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR 
 
 En este punto se exponen las actividades programadas para la ejecución de las 
obras y el tiempo empleado para la realización de las mismas, ya que es necesario 
para la realización del plan de obra. 
 
A continuación se exponen las actividades con las que se va a contar a la hora 
de hacer la programación de tareas de ejecución de las obras y el tiempo empleado 
para la realización de las mismas, además tendremos en cuenta las condiciones 
meteorológicas, la compatibilidad de superposición de tareas y otros condicionantes: 
 
 CAPÍTULO 1: Movimiento de tierras: 6 días. 
o Limpieza y desbroce del terreno. 
o Replanteo general de la obra. 
o Excavaciones. 
o Extendido de la zahorra artificial, encachados. 
 
 CAPÍTULO 2: Cimentaciones: 10 días. 
o Fabricación y vertido de hormigones en zapatas, zanjas, soleras ... 
o Colocación de armaduras de acero. 
o Construcción de fosa de purines. 
 
 CAPÍTULO 3: Saneamiento: Se hace junto con cimentación. 
o Instalación del sistema de evacuación de purines. 
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o Instalación del sistema de evacuación de aseos del edificio de 
oficinas. 
 
 CAPÍTULO 4: Estructura: 15 días. 
o Colocación de pórticos,  correas y vigas. 
 
 CAPÍTULO 5: Cerramientos: 25 días. 
o Colocación de los bloques de hormigón para cerramiento exterior. 
o Colocación de los bloques de hormigón para cerramientos 
interiores en la nave de cebo. 
o Colocación de ladrillo hueco para tabiques interiores del edificio 
oficina – vestuario. 
 
 CAPÍTULO 6: Cubiertas: 5 días. 
o Colocación de placas prefabricadas tipo sándwich. 
o Colocación de canalones. 
 
 CAPÍTULO 7: Revestimientos, solados y alicatados: 30 días. 
o Enfoscados de cemento en las naves. 
o Enlucido de yeso del edificio de oficina y vestuario. 
o Dos manos de pintura a la cal en el interior de la nave de cebo, 
nave de transición y lazareto. 
o Solado del edificio de oficina y vestuario. 
o Alicatado de los aseos y de vestuarios. 
o Colocación del slat de hormigón prefabricado en las naves. 
o Construcción del vado sanitario y pediluvios. 
 
 CAPÍTULO 8: Carpintería y cerrajería: 13 días. 
o Colocación de puertas. 
o Colocación de ventanas. 
o Colocación de barandillas metálicas para separar los corrales. 
o Construcción del vallado exterior. 
 
 CAPÍTULO 9: Instalaciones eléctricas: 6 días. 
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o Colocación del transformador y depósito. 
o Instalación de toda la red eléctrica. 
o Colocación de puntos de luz, fluorescentes, enchufes,... 
o Colocación de ventiladores. 
  
 CAPÍTULO 10: Fontanería y Aparatos sanitarios: 6 días. 
o Instalación de fontanería en las distintas naves. 
o Instalación de aseos, con lavabos, inodoros y duchas. 
 
 CAPÍTULO 11: Alimentación: 5 días. 
o Colocación de silos. 
o Instalación del sistema de alimentación automática. 
o Instalación de comederos y bebederos. 
 
 CAPÍTULO 12: Varios: 5 días. 
o Colocación de electrobomba en el pozo de la explotación. 
o Colocación de depósitos de agua. 
o Mobiliario de la oficina. 
 
4. REPLANTEO GENERAL DE LAS OBRAS 
 
Un día antes del comienzo de las obras en sí se levantará un acta, siempre y 
cuando se haya aceptado el replanteo. En este momento se considerará comenzada 
la obra. 
 
5. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 
 
Para que tenga lugar la recepción de las obras se precisa la asistencia del 
propietario, del ingeniero director de obra y del contratista o su representante 
autorizado. 
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Si las obras han sido ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, se 
darán por recibidas provisionalmente, comenzando en ese momento el plazo de 
garantía, de un año. 
 
6. CRONOGRAMA DE TAREAS 
 
A la vista de la programación de tareas realizada en el diagrama, la ejecución 
de la obra dará comienzo el 16 de Marzo de 2015 y finalizará el 3 de Junio de 2015, 
por lo tanto, tendrá una duración de 79 días completos, es decir, 58 días hábiles. 
 
La explotación se pondrá en marcha unos días después del término de las 
obras, esto es, el día 12 de Junio de 2015 se comenzará el proceso productivo con el 
llenado de los silos de pienso y al día siguiente se introducirá el primer lote de 
animales. 
 
7. DIAGRAMA DE GANTT. PLAN DE OBRA 
 
 Se presenta a continuación un Diagrama de Gantt que representa el Plan de 
Obra, dividido por capítulos. 
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1. NORMATIVA APLICABLE EN EL PROCESO DE 
EXPLOTACIÓN. 
1.1. Condiciones higiénico – sanitarias: 
 
 Real Decreto 324/2000 de 3 de marzo por el que se establecen las Normas 
Básicas de Ordenación de las Explotaciones Porcinas. 
 
Tiene el fin de reducir el riesgo de difusión de enfermedades infecto-
contagiosas en el ganado porcino, se establecen unas distancias mínimas 
entre las explotaciones de esta especie, así como entre las mismas y otros 
establecimientos o instalaciones que puedan constituir fuente de contagio. La 
distancia mínima será de 1000 metros entre las explotaciones, y de éstas a 
los cascos urbanos, áreas municipales y privadas de enterramiento de 
cadáveres animales y a las instalaciones centralizadas de uso común para 
tratamiento de estiércoles y basuras municipales. No estarán, además, a una 
distancia inferior de 100 metros de las vías públicas importantes (ferrocarriles, 
autopistas, autovías y carreteras de la red nacional) y a más de 25 metros de 
cualquier otra vía pública.  
 
 Real Decreto 3483/2000 de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
Normas Básicas de las     Explotaciones Porcinas, por el que se modifica el 
Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo. 
 
 Real Decreto 1323/2002 de 13 de diciembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 324/2000 de 3 de marzo, por el que se establecen las Normas 
Básicas de Ordenación de las Explotaciones Porcinas. 
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Acondicionamiento higiénico: 
 
- La explotación no estará situada a una distancia inferior a 1000 metros de 
mataderos, industrias chacineras, otras explotaciones porcinas, centros de 
aprovechamiento de cadáveres distanciadas o no de otros establecimientos que 
puedan considerarse como fuente de contagio.  
 
- Las naves donde se alojará el ganado no estarán situadas a una distancia inferior 
de: 
- 100 metros de vías nacionales o de primer orden. 
- 25 metros de carretera comarcal o vecinal. 
 
- La superficie de terreno ocupada por la explotación debe ser lo suficiente amplia 
para permitir la correcta ejecución de la actividad ganadera.  
 
- Se situará en un área cercada, que la aísle del exterior, y dispondrá de sistemas de 
protección contra posibles transmisiones de enfermedades. 
 
- Los locales estarán construidos con materiales que permitan la fácil limpieza, 
desinfección o desinsectación: pisos de fábrica o interiores (paredes y techo) 
enfoscados que no permitan el anidamiento de artrópodos, parásitos y roedores. 
 
- Las instalaciones posibilitarán el secuestro del número máximo de animales que 
puedan ser mantenidos en la explotación. 
 
- La disposición de sus construcciones e instalaciones, utillaje y equipo posibilitará, 
en todo momento, la realización de una eficaz desinfección, desinsectación y 
desratización. 
 
- Deberá aplicar y mantener los programas y normas sanitarias contra las principales 
enfermedades de la especie porcina sujetas a control oficial. En todo caso, se 
aplicarán rigurosamente las medidas de bioseguridad. 
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- Se dispondrá de un  adecuado lazareto para la observación y secuestro de los 
animales.  
 
- Dispondrá, igualmente, de un vado sanitario o cualquier otro sistema eficaz en sus 
accesos, para la desinfección de las ruedas de los vehículos que entren o salgan de 
la explotación. También se dispondrá de un sistema a presión para la desinfección 
del resto del vehículo. 
 
- Las instalaciones se diseñarán para evitar la entrada en el recinto de vehículos de 
abastecimiento de piensos, carga y descarga de animales y retirada de purines, 
debiendo realizarse estas operaciones desde fuera de las explotaciones. 
 
- Sistema de recogida o tratamiento y eliminación de cadáveres, con suficientes 
garantías sanitarias y de protección del medio ambiente. 
 
- Adecuado sistema de recogida y excretas o purines hacia la fosa construida para tal 
fin. 
 
- Ventanas protegidas por tela metálica de malla inferior a 1 mm. 
 
- Pediluvios a la entrada de cada nave. 
 
- Se dispondrá de vestuario personal y utillaje de limpieza y manejo para la utilización 
exclusiva de la explotación. 
 
- En la explotación se dispondrá de un Libro de Registro, obligatorio por ley, donde 
se anoten todas las incidencias que se produzcan, así como el número de las 
matrículas de los vehículos que hayan entrado en la explotación. 
  
1.2. Condiciones de bienestar animal: 
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 Directiva 2008/120. Normas mínimas para la protección de cerdos.  
 
 Ley 32/2007, para el cuidado de los animales, en su explotación, transporte, 
experimentación y sacrificio. 
 
 RD 731/2007, por el que se modifican determinadas disposiciones para su 
adaptación a la normativa comunitaria sobre piensos, alimentos y sanidad de 
los animales(Modifica el RD 54/95 sobre protección de los animales en el 
momento de sus sacrificio o matanza) 
 
 RGLTO (CE) 1/2005, Protección de los animales durante el transporte.  
 
 Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las Normas Mínimas 
para la Protección de Cerdos, deroga el Real Decreto 1048/1994 de 20 de 
mayo. 
 
Las dimensiones de las instalaciones posibilitarán el secuestro del 
máximo número de animales que pueda ser mantenido en la explotación. 
 
 Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, relativa a la Protección de los 
Animales en las Explotaciones Ganaderas. 
 
 Real Decreto 441/2001, de 27 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la 
directiva 98/58/CE, relativa a la Protección de Animales en las Explotaciones 
Ganaderas. 
 
 Directiva del Consejo de 19 de Noviembre de 1991 relativa a las Normas 
Mínimas para la Protección de Cerdos (91/630/CEE). 
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 Directiva 2001/88/CE de la Comisión, de 23 de octubre de 2001 por la que se 
modifica la Directiva 91/630/CEE relativa a las Normas Mínimas para la 
Protección de Cerdos. 
 
 Directiva 2001/93/CE de la Comisión, de 9 de noviembre de 2001, por la que 
se modifica la Directiva 91/630/CEE relativa a las Normas Mínimas para la 
Protección de Cerdos. 
 
 Real Decreto 1041/1997 de 27 de Junio, por el que se establecen las normas 
relativas a la Protección de los Animales durante su Transporte. 
 
1.3. Condiciones de sanidad animal: 
 
 RD 1314/2007, que modifica el RD 650/1994 por el que se establecen 
medidas generales de lucha contra determinadas enfermedades de los 
animales y medidas específicas contra la enfermedad vesicular porcina 
 RD1186/2006, por el que se establecen las bases del plan de vigilancia 
sanitaria serológica del ganado porcino 
 Ley 8/2003 de 24 de Abril, de Sanidad Animal. 
 
 Real Decreto 195/2002, de 15 de febrero, por el que se establece el Plan de 
Seguimiento y Vigilancia Sanitaria del Ganado Porcino. Se imponen controles 
serológicos cuando se trasladen animales, (ya sean o no reproductores). 
 
 Orden de 16 de Julio de 2001, de  la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
por la que se regula el Registro de Tratamientos de Medicamentos de uso 
veterinario en las explotaciones ganaderas de Castilla y León. 
 
 Ley 6/1994 de 19 de mayo de Sanidad Animal de Castilla y León (BOCyL nº 
102 de 27 de junio de 1994). Se establecen los principios para el 
Ordenamiento Zoosanitario de la región, al asumir ésta las competencias en 
materia de ganadería. 
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 Real Decreto 434/1990 de 30 de marzo por la que se establecen las 
Condiciones Sanitarias aplicables al Comercio Intracomunitario de animales 
vivos de las especies bovina y porcina. 
 
 Real Decreto 156/1995 de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 434/1990 donde se establecen las Condiciones Sanitarias aplicables 
al comercio Intracomunitario de animales. 
 
 Real Decreto 1148/1992 de 25 de septiembre por el que se fijan las 
exigencias de sanidad animal aplicables a los Intercambios  Intracomunitarios 
y las Importaciones de esperma de animales de la especie porcina. 
 
 Real Decreto 1493/1995 de 8 de septiembre, por el que se establece el Plan 
de Seguimiento Sanitario de ganado porcino. Se imponen controles 
serológicos cuando se trasladen animales, (ya sean o no reproductores). 
 
 Orden del 23 de octubre de 1995 de la Consejería de Agricultura y Ganadería 
por la que se aprueba el Programa Especial de Acción Sanitaria en el ganado 
porcino de Castilla y León (BOCyL nº 213 de 7 de noviembre de 1995). 
Desarrollo del Real Decreto 1493/1995. Se establece la obligatoriedad de 
controles zoológicos. 
 
 Real Decreto 1880/1996 de 2 de agosto, por el que se regulan las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas. 
 
 Real Decreto 2459/1996 de 2 de diciembre, donde se establece la lista de 
Enfermedades de Animales de Declaración Obligatoria y de la normativa para 
su notificación. 
 
 Real Decreto 2611/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan  los 
Programas Nacionales de Erradicación de enfermedades de los animales. 
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 Orden de 3 de julio de 1997, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por 
la que se regula la constitución y el reconocimiento de las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria de ganado porcino y se establece el régimen de ayudas 
aplicables a las mismas. 
 
 Instrucción del Servicio de Sanidad Animal 1/98 sobre la orden de 3 de julio 
de 1997. 
 
Legislación aplicable a la Enfermedad de Aujeszky: 
 
 Real Decreto 245/95 de 17 de febrero por el que se establece el Programa de 
lucha, control y erradicación de la Enfermedad de Aujeszky. 
 
 Orden del 23 de octubre de 1995 de la Consejería de Agricultura y Ganadería 
por la que se aprueba el Programa de lucha, control y erradicación de la 
Enfermedad de Aujeszky. 
 
 Instrucción de servicio 5/95. Desarrollo de la orden del 23 de octubre de 1995. 
 
 Instrucción de servicio 1/96. Tramitación de las solicitudes de calificación 
sanitaria frente a la Enfermedad de Aujeszky. 
 
 Instrucción de servicio 3/2000 por la que se dictan normas para la distribución 
de vacunas contra la Enfermedad de  Aujeszky. 
 
 Decisión de la Comisión de 23 de Julio de 2001 por la que se establecen las 
garantías suplementarias en los intercambios intracomunitarios de animales 
de la especie porcina en relación con la Enfermedad de Aujeszky, así como 
los criterios para facilitar información sobre dicha enfermedad, y por la que se 
derogan las Decisiones 93/24/CEE y 93/244/CEE. 
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 Real Decreto 427/2003, de 11 de abril, por el que se establecen las bases del 
Programa coordinado de lucha, control y erradicación de la Enfermedad de 
Aujeszky. 
 
Legislación aplicable a  la Peste Porcina Clásica: 
 
 Decisión 494/2003/CE relativa a una ayuda financiera de la Comunidad para 
la erradicación de la PPC en España. 
 
 Real Decreto 866/1988 de 24 de junio por el que se establecen determinadas 
medidas en relación con la Peste Porcina Clásica. 
 
 Real Decreto 2159/1993 de 13 de diciembre, por el que se establecen 
determinadas medidas en relación con la Peste Porcina Clásica. 
 
 Orden de 29 de abril de 1997 por la que se actualizan los baremos de 
indemnización por sacrificio de animales afectados por la Peste Porcina 
Clásica, pertenecientes a las razas precoces y sus cruces. 
 
 Orden de 4 de noviembre de 1997, por la que se actualizan los baremos de 
indemnización por sacrificio de animales afectados por la Peste Porcina 
Clásica, pertenecientes a las razas precoces y sus cruces. 
 
 Orden de 16 de enero de 1998 de la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
por la que se establece un plan de alerta sanitaria para el control y 
erradicación de la Peste Porcina Clásica en Castilla y León. 
 
 Orden del 19 de enero de 1998 donde se aplica la orden del 16 de enero del 
mismo año, sobre el plan de alerta sanitaria para el control y erradicación de 
la Peste Porcina Clásica. Los titulares de las explotaciones porcinas ubicadas 
en el ámbito territorial de Castilla y León deberán: 
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- Comunicar con la máxima urgencia a la Unidad Veterinaria en cuyo 
ámbito territorial se encuentra ubicada su explotación, cualquier incidencia 
sanitaria que detecten en sus animales y en especial la muerte de los 
mismos. 
 
- Extremar las medidas de bioseguridad en sus explotaciones, no 
introduciendo cerdos sin las debidas garantías sanitarias oficiales, 
restringiendo al máximo la entrada de personas, animales y vehículos, y 
reforzando las medidas de desinfección y desratización. 
 
 Orden de 28 de enero de 1998, donde se modifica la orden de 16 de enero de 
1998, de plan de alerta sanitaria para el control y erradicación de la Peste 
Porcina Clásica en Castilla y León. 
 
 Orden de 24 de abril de 1998 de la Consejería de Agricultura y Ganadería por 
la que se modifica el plan de alerta sanitaria para el control y erradicación de 
la Peste Porcina Clásica en Castilla y León. 
 
 Orden de 29 de junio de 1998, donde se modifica la Orden de 24 de abril de 
1998, dejando sin efecto la zona de seguridad fijada en la misma. 
 
 Orden del 26 de julio de 2001. Modifica las prohibiciones al movimiento de 
ganado porcino recogidas en la orden 10 de julio de 2001, que establece 
medidas cautelares adicionales para el control de la Peste Porcina Clásica en 
España. 
 
Legislación aplicable a la Peste Porcina Africana: 
 
 Real Decreto 546/2003, de 24 de mayo de 2003, por el que se establecen 
medidas específicas de lucha contra la Peste Porcina Africana (PPA). 
 
 Real Decreto 791/79 de 29 de febrero. Lucha contra la Peste Porcina Africana 
y otras enfermedades del ganado de cerda. 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 11:NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
13 / 37 
 
 Orden del 21 de octubre de 1980. Normas complementarias sobre la lucha 
contra la Peste Porcina Africana y otras enfermedades del ganado de cerda. 
 
 Resolución de 9 de febrero de 1982, por la que se desarrolla la orden de 21 
de octubre de 1980, sobre normas complementarias a la lucha contra la Peste 
Porcina Africana y otras enfermedades del ganado de cerda. Se reglamentan 
las características de los alojamientos y la explotación. 
 
 Real Decreto 425/1985 del 20 de marzo, por el que se establece el Programa 
Coordinado para la erradicación de la Peste Porcina Africana. 
 
 Orden del 31 de mayo de 1985 por la que se desarrolla el Real Decreto 
425/1985 de marzo. 
 
 Real Decreto 983/1987 de 24 de julio por el que se establecen normas 
complementarias al Programa coordinado para la erradicación de la Peste 
Porcina Africana. 
 
 Orden del 30 de diciembre de 1987 por la que se actualizan los baremos de 
indemnización por sacrificio de animales afectados de Peste Porcina Africana 
y peste porcina clásica pertenecientes a razas precoces y sus cruces. 
 
 Orden del 14 de diciembre de 1988, por la que se dictan las normas sobre la 
Peste Porcina Africana. 
 
 Real Decreto 919/1994 de 6 de mayo por el que prorroga el plazo al que se 
refiere el artículo primero del Real Decreto 425/1985 de 20 de marzo. 
 
 Real Decreto 1799/1995 de 3 de noviembre, por el que se establecen 
excepciones a las prohibiciones relativas a la Peste Porcina Africana en 
determinadas regiones españolas. 
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 Orden del 5 de diciembre de 1995 por la que se modifican los anexos I, II, III 
del Real Decreto 1799/1995 de 3 de noviembre. 
 
Legislación aplicable a la Enfermedad Vesicular Porcina: 
 
 Directiva 92/119/CEE del consejo de 17 de diciembre de 1992, por la que se 
establecen medidas comunitarias generales para la lucha contra 
determinadas enfermedades de animales y medidas específicas respecto a la 
Enfermedad Vesicular Porcina. 
 
 Real Decreto 650/94 de 15 de abril por el que se establecen medidas 
generales para la lucha contra determinadas enfermedades de animales y 
medidas específicas respecto a la Enfermedad Vesicular Porcina. 
 
 Instrucción de Servicio 1/95 sobre el programa de vigilancia epidemiológica a 
desarrollar en el ganado porcino. 
 
 Instrucción de Servicio 4/96 sobre el programa de vigilancia epidemiológica a 
desarrollar en ganado porcino. 
 
Legislación aplicable a la fiebre aftosa: 
 
 Real Decreto 2223/1993 de 17 de diciembre por el que se establecen las 
medidas de lucha contra la fiebre aftosa y las de sanidad animal en los 
intercambios intracomunitarios e importaciones de animales, de entre otros, 
los de especie porcina. 
 
 Orden del 11 de marzo de 1999 por la que se adoptan medidas cautelares en 
relación con la fiebre aftosa. 
 
1.4. Condiciones de las explotaciones porcinas: 
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 Real Decreto 479/2004, de 26 de marzo, por el que se establece y regula el 
Registro General de Explotaciones Ganaderas. 
 
 Orden del 23 de junio de 1976, por la que se establecen las normas sobre el 
Registro de Explotaciones Porcinas. 
 
 Resolución del 20 de enero de 1975 por la que se aplicarán las normas sobre 
la Clasificación e Inscripción en el Registro de Explotaciones Porcinas. 
 
Se explica la obligatoriedad y las condiciones de inscripción en el citado 
registro. 
 
 Orden del 7 de noviembre de 1974, por la que se crea el Registro Oficial de 
Explotaciones Porcinas. 
 
 Instrucción del servicio, Medios y Ordenación Ganadera para la elaboración 
del listado de explotaciones porcinas. 
 
 Decreto 2641/1971 de 13 de agosto, sobre la Ordenación Sanitaria y 
Zootécnica  de explotaciones porcinas. 
 
Se establece que los cerdos que se destinan para cría o producción, cumplan 
las siguientes condiciones: 
 
- Los cerdos procedan de una explotación en que se hayan llevado a cabo 
exámenes serológicos, de acuerdo con el anexo IV del Real Decreto 
2159/1993, por el que se establecen medidas relacionadas con la peste 
porcina clásica, con resultado negativo dentro de los 30 días anteriores al 
envío. 
 
- Dichos cerdos hayan permanecido en la explotación de expedición al 
menos 30 días, o desde el momento de su nacimiento, si tienen menos de 
30 días. 
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- Un veterinario dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería 
haya realizado en las 24 horas previas a la expedición una inspección de 
todos los cerdos de la explotación y un examen clínico de los animales 
que se vayan a trasportar, incluida la toma de temperatura corporal de una 
parte de ellos. 
 
- Cada uno de los cerdos que se vayan a transportar esté marcado con un 
crotal que permita la identificación de la explotación de origen. 
 
- Los animales serán transportados directamente desde la explotación de 
origen a la de destino en vehículos precintados por veterinarios 
dependientes de la consejería de Agricultura y Ganadería. 
 
- Los cerdos trasladados deberán permanecer en la explotación de destino 
durante al menos 30 días y ninguno podrá abandonarla durante este 
periodo salvo en caso de que sea directamente enviado al matadero. 
 
Legislación aplicable a la producción purines: 
 
 Orden PRE/468/2008. Plan Nacional Integral de subproductos de origen 
animal no destinados al consumo humano. 
 
 Directiva del Consejo 91/676/CE, de 12 de diciembre  de 1991, relativa a la 
Protección de Aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados 
en la agricultura. 
 
 Directiva 96/61/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la 
Prevención y  Control integrado de la contaminación. 
 
 Real Decreto 261/1996, de 16 de Febrero, para la Protección contra la 
Contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. 
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 Ley 16/2002, de 1 de junio, de Prevención y Control integrado de la 
contaminación. 
 
1.5. Condiciones de identificación  de animales: 
 
 Directiva 2008/71, relativa a la identificación y registro de cerdos.  
 
 Orden APA/3164/2002 de 11 de diciembre, por la que se establece y regula la 
base de datos informatizada Sistema Nacional de Identificación y Registro de 
los Movimientos de los Porcinos (SIMOPORC). 
 
 Orden del 8 de mayo de 1989, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, 
por la que se establece la obligatoriedad de Identificación Individual para el 
traslado de todos los animales de la especie porcina. 
 
 Real Decreto 205/1996 de 9 de febrero por el que se establece un Sistema de 
Identificación y Registro de los animales de especie bovina, ovina, porcina y 
caprina. Según lo especificado en este Real Decreto, todas las explotaciones 
deberán llevar su Libro de Registro, aprobado por la autoridad competente. 
 
 
 
1.6. Condiciones de movimiento de animales: 
 
 RD 361/2009, por el que se regula la información sobre la cadena alimentaria 
que debe acompañar a los animales destinados a sacrificio 
 
 RD728/2007, por el que se establece y regula el registro general de 
movimientos de ganado y el Registro general de identificación individual de 
los animales (corrección errores BOE 6/7/07) 
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 Orden de 29 de abril de 1999 de la Consejería de Agricultura y Ganadería por 
la que se autoriza la utilización del documento para el Control del Movimiento 
Pecuario para el traslado del ganado porcino en el ámbito de Castilla y León. 
 
 Real Decreto 1716/2000, de 13 de Octubre, sobre Normas Sanitarias para 
Intercambios Intracomunitarios de animales de las especies bovina y porcina. 
1.7. Condiciones del porcino ibérico: 
 
 Orden de 28 de mayo de 1987 por la que se aprueba la Reglamentación 
específica del Libro Genealógico para la Raza Porcina Ibérica. 
 
 Orden de 20 de julio de 1987 por la que se concede el título de Entidad 
Colaboradora del Libro a la Asociación Española de Criadores de Ganado 
Porcino Selecto Ibérico Puro y de Tronco Ibérico (AECERIBER). 
 
 Resolución de 17 de diciembre de 1992 del MAPA por la que se aprueba el 
Esquema de Valoración de Reproductores de la Raza Porcina Ibérica. 
 
 Resolución de 30 de diciembre de 1998 del MAPA por la que se actualiza la 
Reglamentación específica del Esquema de Valoración de Reproductores de 
la Raza Porcina Ibérica. 
 
 Real Decreto 1083/2001, de 5 de octubre,  por la que se aprueba la Norma de 
Calidad para el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico 
elaborados en España. 
 
 Real Decreto 144/2003, de 7 de febrero,  por el que se modifica el RD 
1083/2001. 
 
 Orden APA/213/2003, de 10 de febrero, por la que se establecen normas de 
desarrollo del RD 1083/2001 por el que se aprueba la Norma de Calidad para 
el jamón ibérico, paleta ibérica y caña de lomo ibérico elaborados en España. 
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 Real Decreto 1781/2004, de 30 de julio, por el que se modifica el RD 
1083/2001. 
 
 Real Decreto 4/2014, de 10 de enero, por el que se aprueba la norma de 
calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. 
 
1.8. Otras consideraciones: 
 
 Reglamento (CEE) nº 2759/75 del Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el 
que se establece la Organización Común de Mercados en el sector de la 
carne de porcino. 
 
 Reglamento (CEE) nº 3220/84 del Consejo, de 13 de noviembre de 1984, por 
el que se determina el modelo comunitario de Clasificación de las Canales de 
cerdo. 
 
 Reglamento (CEE) nº 2967/85 de la Comisión, de 24 de octubre de 1985, por 
el que se establecen las modalidades de aplicación del modelo comunitario 
de clasificación de las canales de cerdo. 
 
 Decisión de 88/479/CEE de la Comisión, de 25 de julio de 1988, relativa a la 
autorización de métodos de clasificación de las canales de cerdo en España. 
 
 Reglamento (CEE) nº 2123/89 de la Comisión, de 14 de julio de 1989, por el 
que se establece la lista de mercados representativos para el sector de la 
carne de porcino en la comunidad. 
 
 Reglamento (CEE) nº 3537/89 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1989, 
relativo a la fase de comercialización a la que se refiere la media de los 
precios del cerdo sacrificado. 
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 Reglamento (CEE) nº 3440/90 de la Comisión, de 27 de noviembre de 1990, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación para  la concesión de 
ayudas al almacenamiento privado de carne porcino. 
 
 Orden del 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la instrucción que 
dicta normas complementarias para la aplicación del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. Instrucciones 
complementarias del Reglamento Regulador. 
 
 Ley 4/1993 de 21 de octubre sobre Actividades Clasificadas de Castilla y 
León.  
 
 Real Decreto 159/1994 de 14 de julio por el que se aprueba el Reglamento 
para la aplicación de la Ley de Actividades Clasificadas de Castilla y León.  
 
 Real Decreto 1302/1986, de 28 de Junio de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
 Real Decreto 1131/1998 de 30 de noviembre por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 
de junio de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
 
 Ley 6/2001 de 8 de Mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 
1302/1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
 Ley 8/1994 de 24 de junio de Evaluación de Impacto Ambiental  y Auditorias 
Ambientales de Castilla y León. 
 
 Real Decreto 209/1995 de 5 de octubre por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León. 
 
 Ley 6/1996 de 23 de octubre de modificación de la Ley 8/1994 sobre Impacto 
Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León. 
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2. NORMAS ZOOSANITARIAS 
 
2.1. Control de entrada de personas 
 
Sólo se permitirá la entrada de personas autorizadas. Las personas 
autorizadas deberán conocer y cumplir las normas básicas de higiene y sanidad 
durante su estancia en la explotación. Estas personas utilizarán vestimenta  y 
calzado para uso exclusivo de esta explotación. Las personas que incumplan esta 
normativa se les prohibirá la entrada en dicha granja. 
 
Se prestará especial atención a las siguientes normas: 
 
i. Todas las personas se ducharán y cambiarán de ropa siempre que 
entren en la explotación. 
 
ii. Una vez dentro de la explotación, las personas no podrán salir de la 
zona cercada con la ropa exclusiva de la granja. 
 
iii. Ninguna persona que entre en la explotación tiene que tener acceso 
a otros cerdos ni a otros tipos de ganado.  
 
iv. Nadie introducirá carne de cerdo o sus productos derivados dentro 
de la explotación. 
 
v. Evitar las visitas innecesarias, incluyendo al personal técnico, oficial 
y al de otras granjas. 
 
vi. Para el caso del personal de mantenimiento técnico y veterinarios, 
cuya visita se hace imprescindible, deberán pasar por la ducha y 
usar: 
 
 Ropa de trabajo limpia y desinfectada. 
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 Botas de hule desinfectadas. 
 Cubrebotas de plástico en caso necesario. 
 Guantes en caso necesario. 
 No se introducirán objetos sin ser desinfectados. 
 
2.2. Control de la entrada de vehículos 
 
Sólo entrarán vehículos autorizados. Todos los vehículos pasarán por el vado 
sanitario para su desinfección al entrar y al salir de la explotación. Todos los 
vehículos que transporten ganado deberán acreditar haber sido desinfectados tanto 
para la entrada como para la salida de ganado. 
 
Se prestará especial atención a las siguientes normas: 
 
a. Sólo entrarán vehículos en la explotación cuando sea absolutamente 
necesario. En éstos caso y sin excepción alguna, el vehículo será 
desinfectado en el exterior. 
 
b. Cualquier vehículo o camión es una fuente potencial de riesgo 
sanitario. Con esto, se estipulan algunas reglas para reducir estos 
riesgos: 
 
i. Se aceptarán únicamente camiones limpios y desinfectados 
para recoger los cerdos. En casos especiales, se deberá 
desinfectar el interior del vehículo. 
 
ii. No se permitirá la entrada del chofer en la granja. 
 
iii. Una vez que el cerdo haya sido cargado, no se permitirá que 
vuelva a la granja. 
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2.3. Control de la entrada de animales 
 
Se deberá evitar la entrada de animales de explotaciones no conocidas ni 
controladas sanitariamente. Se evitará, en la medida de lo posible, la entrada y salida 
de animales domésticos,  como perros, gatos, etc. 
 
Los animales deberán estar identificados y registrados de conformidad al Real 
Decreto 205/1996 de 9 de febrero por el que se establece el sistema de identificación 
y registro de los animales de especie porcina, publicado en el BOE del 29 de febrero 
de 1996, de forma que permita conocer el origen y propietario de cada animal. La 
identificación consiste en un crotal auricular  o un tatuaje según lo establezca la 
autoridad competente. 
 
Los animales deberán ir acompañados de la documentación oficial (Guías 
pecuarias) emitidas por las correspondientes autoridades sanitarias de forma que 
permita conocer el origen y el propietario de los animales, así como el lugar de 
salida, destino y la fecha y la hora en que salieron los animales. 
 
Los animales deberán proceder de explotaciones sometidas a controles 
veterinarios regulares así como a controles Veterinarios Oficiales que en ese 
momento obligue la legislación vigente. 
 
Los animales no deberán proceder de ninguna explotación sometida a algún 
tipo de prohibición por razones de policía sanitaria. 
 
Deberá conocerse el medio de transporte de los animales, y que éste cumpla la 
densidad de carga, los tiempos de transporte y descansos; así como los intervalos de 
alimentación y toma de agua, ajustándose a los establecido en el capítulo VI del 
Anexo del RD 1047/97 de 27 de Junio de 1997 por el que se establecen las normas 
relativas a la protección de los animales durante su transporte. 
 
Todos los animales deberán permanecer en cuarentena el tiempo que se 
estime oportuno de acuerdo con la situación epidemiológica de la explotación de 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 11:NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
24 / 37 
donde procedan los animales, siempre que se conozca. Así, como de acuerdo con la 
situación de la explotación donde ingresen.  
 
Los animales han de haber permanecido los últimos 30 días en una explotación 
del territorio del Estado Español, donde no se haya comprobado durante ese periodo 
ninguna de las enfermedades contagiosas de los porcinos de declaración obligatoria, 
así como otras enfermedades infectocontagiosas transmisibles al porcino de otros 
animales que existían en esa explotación. 
 
Los animales tienen que haber sido embarcados en un lugar que se encuentre 
en una zona indemne de epizootia actual. 
 
Los animales deben haber sido transportados directamente sin parar en ningún 
lugar de concentración de animales (Ferias y Mercados). 
 
Los animales deberán proceder de Explotaciones Oficiales indemnes de 
Enfermedades como la Brucelosis y /o haber sido sometidos a control serológico con 
resultados negativos en cuanto a la presencia de Anticuerpos frente a dichas 
enfermedades. Los animales deberán proceder de Explotaciones Oficialmente 
indemnes de enfermedad de Aujeszky y /o haber sido sometidos a control serológico 
con resultados negativos en cuanto a la presencia de Anticuerpos frente a la 
Glicoproteina G1+ del virus de la enfermedad de Aujeszky (Técnica ELISA G1+, 
animales portadores de la enfermedad de Aujeszky). 
 
2.4. Control de la salida de animales 
 
Los animales deberán estar identificados y registrados de conformidad al Real 
Decreto 205/1996 de 9 de febrero por el que se establece el sistema de identificación 
y registro de los animales de especie porcina, publicado en el BOE del 29 de febrero 
de 1996, de forma que permita conocer el origen y propietario de cada animal. La 
identificación consiste en un crotal auricular  o un tatuaje según lo establezca la 
autoridad competente. 
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Los animales deberán ir acompañados de la documentación oficial (Guías 
pecuarias) emitidas por las correspondientes autoridades sanitarias de forma que 
permita conocer el origen y el propietario de los animales, así como el lugar de 
salida, destino y la fecha y la hora en que salieron los animales. 
 
Se deberá conocer en todo momento  el estatus sanitario y zootécnico-
productivo según una ficha individual de cada animal en la explotación. 
 
Los animales deberán ser transportados en vehículos previamente 
desinfectados, y que éste cumpla la densidad de carga, los tiempos de transporte y 
descansos; así como los intervalos de alimentación y bebida de agua ajustándose a 
los establecido en el capítulo VI del Anexo del RD 1047/97 de 27 de Junio de 1997 
por el que se establecen las normas relativas a la protección de los animales durante 
su transporte. 
 
2.5. Control de las instalaciones 
 
La limpieza de las instalaciones y alojamientos se llevarán a cabo 
periódicamente. Se realizará la desinfección de las salas de cebo al vaciarlas, 
mediante lavado con máquina a presión, encalado, fumigación, etc. Se harán 
periódicamente de acuerdo a las necesidades y con productos comerciales eficaces 
y biodegradables autorizados y permitidos por el MAGRAMA.  
 
Con este tipo de actuaciones se pretende disminuir la carga microbiana 
medioambiental. Las desinfecciones se harán previa limpieza a fondo de los locales y 
utensilios a desinfectar, siendo para ello necesarias máquinas de lavado a presión 
para después aplicar el desinfectante adecuado.  
                                                      
La periodicidad de estas desinfecciones depende fundamentalmente del uso de 
las instalaciones y del manejo. Deberá limpiarse y desinfectarse, suelo, paredes,... 
 
Desinsectación mediante telas mosquiteras, en caso de necesidad se usarán 
insecticidas permitidos y autorizados por el MAGRAMA, con especial importancia en 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 11:NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
26 / 37 
épocas de verano y otoño por el factor de vectores, trasmisores de microorganismos 
patógenos específicos e inespecíficos, que tienen ciertos insectos. Se pretende, al 
igual que lo anterior, disminuir la población de insectos en nuestra explotación.  
 
Desratizaciones, en caso de necesidad por empresas autorizadas para este fin. 
El control de los roedores es de suma importancia debido a poder convertirse en 
reservorios de diversos microorganismos patógenos específicos e inespecíficos de la 
especie porcina.  
 
Todos las instalaciones y alojamientos serán limpiados y desinfectados con los 
productos recomendados para tal efecto. Estas operaciones se realizarán siguiendo 
las indicaciones del fabricante para cada producto, teniendo especial cuidado con los 
que puedan ser tóxico tanto para los animales como para el personal que lo 
administre. 
 
En el caso de necesidad, se llevará a cabo una desinsectación y desratización 
utilizando los productos eficaces y cambiando periódicamente estos productos para 
mejorar su eficacia. 
 
Todos los productos utilizados deberán estar permitidos por el MAGRAMA. 
 
2.6. Control de los alimentos y del agua 
 
Alimentos: 
 
Debemos asegurar un almacenamiento sin acceso de la humedad. La limpieza 
de los silos se realizará con productos apropiados siempre que se sospechen 
problemas de contaminación por hongos. 
 
Agua: 
 
Tenemos que asegurar un agua de estas características: 
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1. Parámetros organolépticos: ausencia de olores y sabores extraños. No 
turbidez. 
2. Parámetros físico-químicos: debe estar en éstos parámetros: 
 
a) El análisis físico – químico tiene que estar acorde con estos 
datos: 
 
Tabla nº 1: Parámetros físico- químico del agua para consumo en explotación de 
cerdo (Fuente: Elaboración propia)  
PARÁMETROS ÓPTIMO VALOR MÁXIMO 
Ph 6,5-8,5 9,8 
Cloruros (mg \ l Cl) 25 350 
Sulfatos (mg \ l SO4) 25 280 
Calcio (mg \ l Ca) 100 - 
Magnesio (mg \ l Mg.) 30 50 
Aluminio ( mg \ l Al) 0,05 0,2 
Dureza total (mg\l CO3Ca) 150 - 
Nitratos (mg \ l NO3) 25 50 
Nitritos (mg \ l NO2) - 0,1 
Amonio (mg \ l NH4) 0,05 0,5 
 
 
3. Parámetros microbiológicos: debe estar en éstos parámetros: 
 
Tabla nº 2: Parámetros microbiológicos del agua para consumo en explotación 
de cerdo (Fuente:  Elaboración propia)  
PARÁMETROS VOLUMEN DE MUESTRA ÓPTIMO 
Coliformes totales 100 - 
Coliformes fecales 100 - 
Estreptococos fecales 100 - 
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Clostridium sulfito reductores 20 - 
Aerobios totales 1 - 
 
 
Control: Análisis periódicos cada seis meses y siempre que se sospechen 
problemas. 
 
Tratamiento: Esterilizar por cloración (dosificador volumétrico automático). 
 
3. NORMAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN 
PROGRAMA HIGIÉNICO – SANITARIO 
 
La explotación proyectada se va a instalar en el ámbito territorial de una 
agrupación de defensa sanitaria (ADS). 
 
En las granjas calificadas sanitariamente como granjas de sanidad 
comprobada se realiza el control serológico anual, chequeando frente a la 
enfermedad de Aujeszky, Brucelosis, Peste Porcina Africana, Enfermedad Vesicular 
Porcina y Peste Porcina Clásica. 
  
3.1. Enfermedad de Aujeszky 
 
La enfermedad de Aujeszky se rige por el  Real Decreto 427/2003, de 11 de 
abril, por el que se establecen las bases del programa coordinado de lucha, control y 
erradicación de la enfermedad. 
 
Los animales en cebo serán vacunados a los 30 Kg. de PV y se revacunarán 
pasados treinta días, con vacuna viva atenuada G1- por el sistema de vacunación en 
barrido. 
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3.2. Mal rojo 
 
La vacunación de los cerdos de cebo se realizará a los tres meses de edad, 
con unos 30 Kg. de PV, y se aplicarán dosis de recuerdo a los 30 días. 
 
Según se indica en la Orden de 23 de octubre de 1995, de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería se realiza un control serológico anual. 
 
3.3. Parvovirosis 
 
En cebo, se vacunará a los cerdos a la semana de entrar en las salas de cebo y 
se revacunará a los 30 días. 
 
3.4. Resto de enfermedades de importancia en el ganado porcino 
 
Se adoptarán las medidas de lucha oportunas a juicio del veterinario 
responsable de la explotación en caso de necesidad. Serán las siguientes: 
 
- Septicemia hemorrágica. 
- Rinitis atrófica. 
- La aparición de otras enfermedades infecciosas, como Neumonía 
enzoótica, ileitis proliferativa, PRRS...), ya sean de origen bacteriano o 
vírico.  
 
3.5. Desparasitaciones 
 
Se aplicará un calendario de desparasitaciones siguiendo las instrucciones 
marcadas por el veterinario responsable de la explotación. En este calendario 
figurarán las fechas de actuación, dosis recomendadas, animales afectados, 
productos a utilizar, entre otros datos. 
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Los cerdos se desparasitarán al día siguiente de entrar en la explotación por la 
nave de transición.  
 
La desparasitación de los distintos animales será por inyección, con productos 
antiparasitarios a juicio del veterinario, pudiendo utilizar ivermectinas, derivados 
bencimidazólicos, levamisol, piperacina citrato,... 
 
En el caso de una elevada incidencia de parásitos exógenos que pudieran 
comprometer los rendimientos productivos de los animales, se procederá a realizar 
desectoparasitaciones, con productos de aplicación “poor-on”, de todo el efectivo. 
 
3.6. Control de enfermedades 
 
Para evitar la aparición de enfermedades puerperales y del comportamiento, 
cuando se observe un brote de canibalismo, se añadirá al pienso alguna sustancia 
tranquilizante que esté permitida por el MAGRAMA. 
 
Entre otras medidas a llevar a cabo, y que mejorarán el manejo de los animales 
y evitarán la aparición de determinadas patologías, tenemos cerdos que se 
sometieron al corte de colmillos cuando eran lechones en la explotación de origen. 
 
Por otra parte, es aconsejable la castración de los machos y de hembras ya 
que con esta medida se van a conseguir mejores resultados de crecimiento y se van 
a evitar los denominados olores sexuales que tanto desagradan al consumidor. Por 
tanto se adquirirán animales de la explotación de origen, tanto machos como 
hembras ya castrados. 
 
3.7. Otras consideraciones 
 
Se tendrá especial atención a la aparición de posibles diarreas de origen 
colibacilar, así como gastroenteritis. 
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La aplicación de  todo tipo de tratamientos médicos como resolución de  
posibles casos de enfermedad que pudieran aparecer en la explotación, bien sea a 
nivel individual como masivo,  quedará sujeto al juicio del veterinario responsable de 
la explotación, así como el empleo de productos sanitarios, dietéticos, aditivos 
alimentarios y promotores del crecimiento quedan sujetos a la opinión de dicho 
veterinario en el ejercicio de la profesión y basado en sus conocimientos técnicos y 
científicos, respetando en cualquier caso las leyes vigentes. 
 
Será necesario contar en la explotación con un Libro de Registro de 
Medicamentos, así como también con un contenedor para tirar los restos de los 
mismos. 
 
La disposición de un local de enfermería (lazareto) para los cerdos de engorde, 
permite evitar la propagación de la enfermedad y colocar al animal en óptimas 
condiciones de convalecencia. 
 
La higiene de las operaciones realizadas a los animales debe ser los más 
perfecta posible. En efecto, los defectos de limpieza y desinfección del material 
pueden ocasionar la formación de abscesos o de artritis  perjudiciales para la 
explotación y para el matadero. 
 
El éxito de las operaciones de rutina reside en un material adecuado y en buen 
estado, y en hábitos de trabajo que, muy a menudo, no son más molestos que las 
malas costumbres. 
 
Mantenimiento del material: 
 
Las jeringas se deben limpiar y desinfectar una vez desmontadas, bien 
mediante la adicción de un producto o bien en agua hirviendo. Tras el escurrido y el 
secado, se guardan en un sitio cerrado. Se aconseja hacer uso específico de las 
jeringas. Los productos antibióticos se conservarán en un botiquín, protegido del 
polvo y de la luz. Las vacunas se guardarán en el frigorífico. 
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Manejo de las operaciones: 
 
Para las inyecciones a los cerdos, se deben cambiar periódicamente las agujas 
(cada diez animales aproximadamente).  
4. IDENTIFICACIÓN DE LOS ANIMALES  
 
Los animales deberán estar identificados y registrados según establece el 
sistema de identificación y registro de los animales de especie porcina según el Real 
Decreto 205/1996, de 9 de febrero, por el que se establece un sistema de 
identificación y registro de los animales de especie bovina, ovina, porcina y caprina, 
de forma que permita conocer el origen y propietario de cada animal. La 
identificación consiste en un crotal auricular  o un tatuaje según lo establezca la 
autoridad competente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior cada animal de la explotación llevará un crotal 
auricular propio de la explotación que le identifique en la misma.  
                                     
Los animales de cebo llevarán  un crotal con el número de la madre, el del 
padre y el suyo propio dentro de la camada.   
 
Según lo especificado en  Real Decreto 205/1996, de 9 de febrero, todas las 
explotaciones deberán llevar su Libro de Registro, aprobado por la autoridad 
competente. 
 
Además de este Libro de Registro deberá existir en la explotación, un Libro de 
Control de los Medicamentos empleados en la misma, y un Libro de Control de 
Movimientos del ganado.  
 
5. OPERACIONES DE MANEJO  
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5.1. Alimentación 
 
En cuanto a las necesidades energéticas, tener en cuenta que la energía 
ingerida por el animal se usa para satisfacer las necesidades de mantenimiento y las 
necesidades de producción. En los piensos destinados a animales de cebo es muy 
importante considerar que una misma cantidad de pienso debe satisfacer a la vez las 
necesidades energéticas y de aminoácidos. Dicha proporción puede variar en función 
del cúmulo de proteínas y en función del nivel de consumo ya que las necesidades 
relativas a aminoácidos son mayores en alimentación restringida. 
 
Las necesidades de los animales y el tipo de pienso utilizados para el cebo, al 
igual que sus composiciones, se encuentran especificados en el apartado de 
“Implementación del proceso productivo”, dentro del Anejo 4, Ingeniería del 
Proceso.  
 
5.2. Control 
 
Se realizará un control diario de todos los animales para comprobar su estado 
sanitario o por si se produjera alguna anomalía de cualquier tipo, además se tendrá 
un control de todas las instalaciones, como bebederos y comederos,  por si no 
tuvieran agua en algún corral, pienso en alguna tolva, etc. 
 
Esta revisión se debe hacer sin causar molestias a los animales para no 
producirlos estrés. Se pondrá especial atención en los animales de menor edad, 
vigilando sobre todo la aparición de diarreas, problemas en los aplomos, estrechos, 
síntomas nerviosos o febriles,.. y si hay algún caso se les aplicará el tratamiento 
indicado por el veterinario responsable de la explotación. 
 
Los animales enfermos serán trasladados al lazareto y serán eliminados 
aquellos cuya recuperación sea económicamente inviable. 
 
Los animales que hayan podido fallecer serán trasladados al contenedor de 
cadáveres con la mayor rapidez posible. 
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5.3. Movimientos 
 
En todos los casos, debe ser cuidadoso y evitando en todo momento los malos 
tratos hacia los animales. 
 
En animales que llegan a la explotación, el traslado será lo más cuidadoso 
posible, evitando golpes con las esquinas y lesiones indeseables, ya que se trata de 
animales muy jóvenes y estos movimientos son causas de estrés. 
 
Cuando sea necesario mover a los cerdos se hará cuidadosamente para evitar 
posibles problemas sanitarios y físicos, se hará especial hincapié en la carga de 
animales con destino al matadero. 
 
 
5.4. Vacunaciones y desparasitaciones 
 
Se vacunará y revacunará de Aujeszky, Mal Rojo y Parvoriosis: dichas vacunas 
se llevarán a cabo cuando los animales alcancen el peso aproximado de 30 Kg., 
revacunándolos pasados treinta días. 
 
Se desparasitarán todos los animales al día siguiente de entrar en la 
explotación por medio de inyección antiparasitaria. 
 
6. OPERACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES    
 
Se limpiarán las instalaciones donde hayan estado los animales cada vez que 
salga un lote de animales, bien con destino a las salas de cebo o con destino a 
matadero y se practicará el vacío sanitario correspondiente. 
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Se procederá a la limpieza de la nave de transición al día siguiente de la salida 
de los animales con destino a la correspondiente sala de cebo, posteriormente se 
practicará un vacío sanitario de dos días. 
 
Se procederá a la limpieza de cada sala de cebo los dos día siguiente de la 
salida de los animales con destino a matadero, posteriormente se practicará un vacío 
sanitario de  seis días. 
 
Se limpiarán los patios de ejercicio cada 15 días, mediante medios mecánicos. 
 
 Para esta actividad se utilizará una máquina que proporcionará las presiones 
adecuadas para el lavado y desinfección. La administración de la solución 
desinfectante a cierta presión permite que ésta alcance grietas y rendijas. 
 
Todos los desinfectantes, en mayor o menor grado, son inactivados por la 
materia orgánica (estiércol), por lo que la limpieza de la sala ha de ser exquisita. No 
obstante, para realizar esta desinfección se utilizarán cresoles naturales, que es un 
desinfectante para uso ganadero perteneciente al grupo de los cresílicos, sustancias 
que se caracterizan por ser resistentes a la inactivación en presencia de la materia 
orgánica, aguas duras y aniones, y por su actividad en las condiciones ambientales 
adversas. Este desinfectante se diluirá previamente a su aplicación, en la proporción 
de una parte de desinfectante por 100 de agua. Si en el lote que sale ha tenido lugar 
un proceso infeccioso, la concentración del desinfectante se aumentará de 1,5 a 2 
veces. 
 
La desinfección debe hacerse, tanto en el edificio (suelo, paredes y techo), 
como en el mobiliario (comederos, bebederos, separadores, etc). 
 
Tras la desinfección se cerrarán puertas y ventanas para evitar la evaporación 
(secado) de la solución desinfectante, alargando así el tiempo de acción que 
aumenta la eficacia del desinfectante. 
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Si se diese el caso de que apareciese algún animal muerto, se retirará 
inmediatamente y se llevará al correspondiente contenedor de cadáveres. Esa zona 
se limpiará, aún si cabe, de forma más profunda. 
 
7. OPERACIONES VARIAS    
 
7.1. Control de parámetros productivos 
 
El control de los parámetros productivos es fundamental en las explotaciones 
agropecuarias, pero especialmente en el caso de las de carácter intensivo. 
 
Con un control minucioso de todos los parámetros de la explotación, se podrán 
detectar problemas lo antes posible, con el fin de adoptar las medidas con la menor 
tardanza y para conocer los costes de producción en todo momento. 
 
Se tendrán que controlar distintos aspectos, pero en esta explotación cobra 
especial interés el consumo de pienso.  
 
7.2. Control de condiciones ambientales 
 
El mantenimiento de unos factores ambientales adecuados para cada tipo de 
animal y para cada fase del ciclo es fundamental para conseguir unos resultados 
favorables de producción y rentabilidad. Tendremos que tener especial atención con 
los animales de  menor edad, cuando llegan a la explotación, con 22 – 23 Kg. de 
peso. 
 
7.3. Acopio de productos 
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7.3.1. Alimentos 
 
Los alimentos que reciben los animales serán piensos comprados  y se 
almacenarán dentro de los dos silos que se situarán en la nave de transición y en la 
nave de cebo.  
 
7.3.2. Agua 
 
Se dispondrá de un depósito de 20 m3  para almacenar el agua, para asegurar 
las necesidades de los animales y otro de 5 m3 para la oficina y vestuarios.  
 
7.3.3. Productos higiénico-sanitarios 
 
Estos productos serán adquiridos en locales autorizados y sólo se utilizarán 
productos autorizados por los organismos competentes. 
 
Para la aplicación de éstos, se tendrá un cuidado especial y se seguirán las 
instrucciones del fabricante, tanto en las dosis como en el modo de aplicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  
 De acuerdo a lo establecido en el RD 1942/1993 por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, y en el Documento 
Básico de Seguridad contra Incendios del Código Técnico de Edificación, la 
explotación deberá contar con una serie de equipos de prevención y extinción de 
incendios. Estos equipos son: 
 
Extintores 
 
La explotación contará con dos tipos de extintores: 
 
- Extintor de polvo ABC de 6 Kg. El mecanismo de extinción de incendio es la 
reacción del polvo con la llama, produciendo la inhibición de esta reacción. Se 
dispondrá de extintores de este tipo en cada nave en número suficiente. 
 
- Extintor de CO2 de 5 kg. Su mecanismo de extinción es el desplazamiento del 
oxígeno atmosférico, dificultando la reacción de combustión. Son obligatorios 
en salas que contengan elementos eléctricos que puedan ser dañados con la 
aplicación de polvo o de agua. Se instalará un extintor de estas características 
en todas las naves ya que todas cuentan con cuadros generales de distribución 
eléctrica. 
 
Los extintores se dispondrán de forma tal que puedan ser utilizados de manera rápida 
y fácil. Siempre que sea posible, se situarán en los paramentos de tal forma que el 
extremo superior del extintor se encuentre a una altura sobre el suelo menor de 1,70 
metros. 
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IMAGEN 1. EXTINTOR ABC DE 6KG 
 
IMAGEN 2. EXTINTOR DE CO2 DE 5 KG 
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 Periódicamente se deberá realizar un mantenimiento y revisión de cada extintor 
con objeto de que en el momento que se precise su utilización, esté en óptimas 
condiciones de funcionamientos y cargado completamente. El mantenimiento básico 
de estos equipos es el siguiente: 
 
Cada tres meses (Realizado por personal de la explotación). 
 
- Comprobación de la accesibilidad, señalización, buen estado aparente de 
conservación. 
- Inspección ocular de seguros, precintos, inscripciones, etc. 
- Comprobación de peso y presión. 
- Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas. 
 
Cada año (Verificación por personal autorizado): 
 
- Comprobación de peso y presión. 
- Inspección ocular del estado de manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 
mecánicas. 
- Inspección de seguros, precintos, etc. 
 
Cada cinco años (Verificación por personal autorizado): 
- Timbrado del extintor de acuerdo a la ITC-MIE-AP5. 
 
Mangueras 
 
 El mecanismo de extinción de incendios de este equipo consiste en la 
aplicación directa de agua sobre la llama. Para ello, se utilizarán las tomas de agua y 
las manqueras utilizadas en la limpieza de cada sala. 
 
Paneles informativos fotoluminiscentes 
 
 Se instalarán carteles fotoluminiscentes con la finalidad de informar de la 
posición de cada extintor, toma de agua y de las salidas de emergencia, en los lugares 
que se estime oportuno. 
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Plano de evacuación y de situación de los equipos de extinción 
 
 Se elaborará un plano en el que se mostrará claramente las posibles salidas a 
utilizar en caso de incendio, así como de la ubicación en la que se encuentran los 
equipos de extinción de incendios existentes. 
 
2. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN 
 
 En nuestra explotación tendremos dos construcciones, una nave de cebo, una 
nave de transición, un lazareto y una nave ofician – vestuario.  
  
 En todos los casos hablamos de edificios tipo C que constituye un único sector 
de incendios con las siguientes superficies cerradas: 
 
CONSTRUCCION 
DIMENSIÓN EN 
PLANTA 
SUPERFICIE 
OCUPADA 
NAVE DE CEBO 46,85 X 19,70 923 
NAVE DE TRANSICIÓN 14,21 X 9,50 135 
LAZARETO 8,85 x 3,55 31,41 
OFICINA - VESTUARIOS- ASEOS 14,60 x 6,75  98,55 
 
 
 En todos los casos la superficie es inferior a la máxima permitida y el nivel de 
riesgo intrínseco en función de Qe es Bajo (1). 
 
 Nunca se puede propagar el incendio a edificios colindantes, al tratarse de 
edificios aislados. Nuestras edificaciones son de una planta con salida directa al 
espacio exterior seguro, con una ocupación inferior a 25 personas, se permiten 50 m 
para recorridos de evacuación; las dimensiones de la salida son muy superiores a las 
establecidas y no existen escaleras de evacuación al tratarse de una única planta 
completamente diáfana. Todas las naves construidas dispondrán de una salida 
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habilitada, y de dimensiones suficientes, que garanticen la rápida evacuación del 
personal. 
 
 La nave de cebo contará con 2 salidas, una a cada extremo de la nave, 
enfrentadas en un pasillo central; las demás construcciones constarán de 1 única 
salida, suficiente para la superficie a la que dan servicio. (Planos nº 17, 18 y 19) 
 
 Estamos ante un sector de incendios con riesgo bajo, solo es preceptiva la 
instalación de extintores portátiles, cada 15 m de recorrido, como máximo, desde todo 
origen de evacuación. 
 
 En nuestro caso se instalan 2 extintores ABC de 6 kg (en la nave de cebo) y 4 
extintores CO2 de 5 kg (1 por cada cuadro general de distribución, es decir, 1 por cada 
nave), como se muestran en los planos nº 17, 18 y 19. 
 
 Al tratarse de construcciones en una única planta y accesible por su fachada 
principal y con amplias puertas no habrá problema para facilitar las tareas de los 
bomberos en el caso de la extinción en caso de incendio. 
 
 Nuestra cubierta será ligera y con una altura inferior a los 28 metros que no 
será utilizada en la evacuación. 
 
 Tanto la estructura soporte de la cubierta como los pilares que la soportan son 
de estructura de acero laminado que deben superar una estabilidad R-30 según 
recomienda DB-SI Sección 6, Tabla 3.1 – “Resistencia al fuego suficiente de los 
elementos estructurales”. 
 
 Para llegar a esta resistencia se opta por una solución a base de proyectado de 
pintura intumescente en calidad y cantidad suficiente, teniendo en cuenta para el 
cálculo de la cantidad total de pintura a utilizar la masividad de los perfiles utilizados, 
expresada en el siguiente cuadro: 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 12:ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
8 / 11 
PERFILES SECCIÓN
NUMERO DE CARAS 
EXPUESTAS
MASIVIDAD 
(m-1)
METROS DE PERFIL 
(m)
PERIMETRO DE 
PERFIL (m)
SUPERFICEIE TOTAL 
PERFIL (m2)
100 3 301,9 186,8 0,37 69,12
80 3 345,6 33,5 0,304 10,18
220 4 195,7 224 1,27 284,48
140 4 274,3 38,94 0,805 31,35
100 4 349,1 45,12 0,567 25,58
240 1 10 66 1,55 102,30
160 1 14 24 1,092 26,21
140 1 15 36 0,978 35,21
IPN
HEB
2UPN
 
 
 
 Atendiendo a los parámetros anteriores y a las especificaciones técnicas de la 
pintura en cuestión que se desea utilizar, se calcula el espesor y la cantidad 
atendiendo a las siguientes tablas del producto;  
 
  
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 12:ESTUDIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
9 / 11 
Tabla 1. Espesor de pintura intumescente en función de la masividad y de la clasificación 
de la resistencia al fuego.  
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 Tabla 2. Cantidad de pintura utilizada (l/m2).  
 
 Por lo tanto tendremos los siguientes espesores en función de la protección 
necesaria R30 (EF 30) y de la masividad, como se indica en las tablas, distribuidos 
sobre los perfiles según su espesor determinado.  
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La cantidad total de pintura será:   
 
PERFILES
ESPESOR DE 
PINTURA (µm)
CANTIDAD DE 
PINTURA (l/m2)
CANTIDAD TOTAL DE 
PINTURA (l)
597 0,88 60,82
747 1,1 11,20
451 0,66 187,76
480 0,71 22,26
747 1,1 28,14
451 0,66 67,52
451 0,66 17,30
451 0,66 23,24
418,23
IPN
HEB
2UPN
 
 
 Puesto que los perfiles de los pilares solo van a estar expuesta al fuego en una 
cara, ya que se incluyen en muros de bloque de hormigón, reduciremos el consumo de 
pintura ahorrándonos el aporte en las otras 3 caras, 
 
Por lo tanto tendremos 27,01 l de pintura en consumo de perfiles 2UPN, por lo que el 
consumo total será de 337,19 l. 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 13: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
1 / 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEMORIA 
Anejo 13: Plan de Control de 
Calidad 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 13: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
2 / 26 
 
ÍNDICE: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................ 3 
1.1. Control de la recepción de productos .................................................................... 4 
1.2. Control de ejecución de la obra ........................................................................... 11 
1.3. Control de la obra terminada ................................................................................ 12 
2. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA ............. 12 
2.1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra ....................................... 12 
2.2. Documentación del control de la obra.................................................................. 13 
2.3. Certificado final de obra ....................................................................................... 14 
3. PRUEBAS A REALIZAR EN OBRA ............................................. 15 
3.1. Cimentación ......................................................................................................... 15 
3.2. Estructuras de hormigón armado ......................................................................... 16 
3.2.1. Control de materiales ..................................................................................................... 16 
3.2.2. Control de la ejecución ......................................................................................... 17 
3.3. Estructuras de acero ............................................................................................ 18 
3.3.1. Control de los materiales............................................................................................... 18 
3.3.2. Control de la fabricación ................................................................................................ 19 
3.4. Estructuras de fábrica .......................................................................................... 19 
3.5. Cerramientos y particiones .................................................................................. 20 
3.6. Sistemas de protección frente a la humedad ....................................................... 21 
3.7. Instalaciones eléctricas ........................................................................................ 21 
3.8. Instalaciones de extracción .................................................................................. 23 
3.9. Instalaciones de fontanería .................................................................................. 23 
3.10. Instalaciones de gas............................................................................................. 25 
3.11. Instalaciones de protección contra incendios ...................................................... 25 
 
 
 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 13: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
3 / 26 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
En el contrato a formalizar entre el promotor y la empresa constructora deberá 
figurar la realización del Control de Calidad, con el objeto de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de Control de Calidad en la 
Edificación y en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE 
modificado por RD 1371/2007. 
 
Proyecto Cebadero de cerdo ibérico en régimen 
intensivo con una capacidad de 1000 
animales. 
Situación Polígono 1, parcela 506 
Población Montejo de Arévalo (Segovia) 
Promotor Don Iván Herrero Martín 
 
El control de calidad de las obras incluye: 
 El control de recepción de productos: donde el director de la ejecución de 
la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que 
es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 
 El control de la ejecución: en el que el constructor recabará de los 
suministradores de productos y asimismo facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalada, las instrucciones de uso y mantenimiento, y las 
garantías correspondientes cuando proceda. 
 El control de la obra terminada: la documentación de calidad preparada por 
el constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así 
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lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control 
de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
 
1.1. Control de la recepción de productos 
El control  de la recepción de los productos tiene por objeto comprobar las 
características técnicas mínimas exigidas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como 
sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción. 
Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra deberá 
realizar los siguientes controles: 
 Control de la documentación de los suministros: 
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al 
director de la ejecución de la obra, los documentos de identificación del 
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 
por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 
exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
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transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 
 Control  mediante distintivos de calidad 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre los 
siguientes conceptos: 
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de 
los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 
- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia 
del mantenimiento de sus características técnicas. 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación 
es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 
amparados por ella. 
 Control de recepción mediante ensayos 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede 
ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre 
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien 
según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.  
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
De este modo se llevarán a cabo los siguientes controles: 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
 ANEJO 13: PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural 
6 / 26 
A) HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo 
establecido en el capítulo 15 de la Instrucción EHE. Las condiciones o 
características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las 
referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del 
árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto. 
B) CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN es el indicado 
en el Art. 88 de la EHE. 
Modalidades de control: 
 Modalidad 1: Control a nivel reducido. 
- Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd 
no superior a 10 N/mm2. 
- El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV 
Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón: 
- Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 
83313:90 al menos cuatro veces espaciadas a lo largo del día, 
quedando constancia escrita. 
 Modalidad 2: Control al 100 por 100. Cuando se conozca la 
resistencia de todas las amasadas. Válida para cualquier obra. 
- Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas 
componentes de la obra o la parte de la obra sometida a esta 
modalidad. 
 Modalidad 3: Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se 
conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se 
colocan. Es de aplicación en todas las obras de hormigón en masa, 
armado o pretensado. 
División de la obra en lotes según los siguientes límites: 
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Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
Elementos 
comprimidos 
Elementos 
flexionados 
Macizos 
Volumen de 
hormigón 
100 m
3 
100 m
3
 100 m
3
 
Tiempo de 
hormigonado 
2 semanas 2 semanas 1 semana 
Superficie 
contraída 
500 m
2 
1.000 m
2 
- 
Nº de plantas 2 2 - 
Nº de lotes según 
la condición más 
estricta 
5 5 5 
 
 
Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado 
en posesión de un Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes 
valores como mínimos de cada lote, siempre y cuando los resultados de control 
de producción sean satisfactorios y estén a disposición del peticionario, siendo 
tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse correspondiendo a los 
tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro. 
 
 
Límite superior 
Tipo de elemento estructural 
Elementos 
comprimidos 
Elementos 
flexionados 
Macizos 
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Volumen de 
hormigón 
200 m
3 
200 m
3
 300 m
3
 
Tiempo de 
hormigonado 
4 semanas 4 semanas 2 semanas 
Superficie 
contraída 
1.000 m
2 
2.000 m
2 
- 
Nº de plantas 4 4 - 
Nº de lotes según 
la condición más 
estricta 
5 5 5 
 
En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia 
característica del proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción 
de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados 
satisfactorios. 
El control del hormigón se realizará determinando la resistencia de N 
amasadas por lote, siendo:  N ≥ 2 si fck ≤ 25 N/mm². 
N ≥ 4 si 25 N/mm2 < fck ≤ 35 N/mm
2 
N ≥ 6 si fck > 35 N/mm
2 
Con las siguientes condiciones: 
- Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas 
de la obra. 
- No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología 
estructural. 
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- Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, 
conservadas y rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 
y 83304:84. 
Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo 
establecido en el RD 1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan. 
 
C) CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN:  
Se realizará de la siguiente manera: si la central dispone de un Control 
de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente 
reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de un 
distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en 
obra de los materiales componentes del hormigón. 
 
D) CONTROL DEL ACERO 
Se establecen dos niveles de control:  
 Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el 
consumo de acero en obra es reducido, con la condición de que el 
acero esté certificado. 
 Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y 
pasivas) y en todo caso para hormigón pretensado. 
Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo 
establecido en EHE: 
- Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas 
y activas. 
- Comprobación de las características geométricas de las barras 
corrugadas. 
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- Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras. 
- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la 
realización de la obra, el límite elástico, carga de rotura y 
alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga 
máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada 
diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 
7474- 1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las 
mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos 
por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos 
ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 
- En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá 
comprobar que el material posee la composición química apta 
para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como 
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo. 
 
Condiciones de aceptación o rechazo en el caso de los aceros: 
Se procederá de la misma forma tanto para los aceros certificados como 
para aceros no certificados. 
- Comprobación de la sección equivalente: se efectuará igual que 
en el caso de control a nivel reducido. 
- Características geométricas de los resaltos de las barras 
corrugadas: el incumplimiento de los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de adherencia será 
condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente. 
- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se 
someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote 
correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos 
ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente. 
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- Ensayos de tracción para determinar el límite elástico, la carga de 
rotura y el alargamiento en rotura: mientras los resultados de los 
ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro 
correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de 
ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente 
se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las 
diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 
20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las 
armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos 
sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son 
satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen 
no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de 
ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo 
completo de todas las características mecánicas que deben 
comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará 
satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos 
obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados 
superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será 
rechazado. 
- Ensayos de soldeo: en caso de registrarse algún fallo en el control 
del soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura 
y se procederá a una revisión completa de todo el proceso. 
 
1.2. Control de ejecución de la obra 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la 
recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
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conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones 
que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa 
vigente de aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 
 
1.3. Control de la obra terminada 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 
 
2. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA OBRA 
Se deberá detallar el contenido de la documentación del seguimiento de la 
ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la documentación del 
control realizado a lo largo de la obra. 
 
2.1. Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 
1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento 
que se compondrá, al menos, de: 
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a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus Anejos y modificaciones debidamente autorizados por 
el director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, 
otras autorizaciones administrativas. 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 
de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas 
funciones y obligaciones. 
3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación 
determina. 
4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada 
por el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que aseguren su conservación y se comprometan 
a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 
 
2.2. Documentación del control de la obra 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
1. El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus Anejos y 
modificaciones. 
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2. El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los 
productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, 
y las garantías correspondientes cuando proceda. 
3. La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la 
obra, como parte del control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure 
su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten 
un interés legítimo. 
 
2.3. Certificado final de obra 
En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará 
haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 
construcción. 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación 
técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con 
arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
Al certificado final de obra se le unirán como Anejos los siguientes documentos: 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 
hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con 
las condiciones de la licencia. 
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b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 
 
3. PRUEBAS A REALIZAR EN OBRA 
3.1. Cimentación 
1. Cimentaciones directas y profundas: 
- Estudio Geotécnico. 
- Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, 
salinas o de agresividad potencial. 
- Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de 
tolerancias según DB SE C Seguridad Estructural Cimientos. 
- Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón 
Estructural y DB SE (Seguridad Estructural Cimientos). 
- Control de fabricación y transporte de hormigones. 
2. Acondicionamiento del terreno 
 Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material relleno y del grado de compacidad. 
 Gestión de agua: 
- Control del nivel freático. 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por 
roturas hidráulicas. 
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 Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 
- Anclajes al terreno 
- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
3.2. Estructuras de hormigón armado 
3.2.1. Control de materiales 
 Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la 
Recepción de Cementos, los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 
- Cemento 
- Agua de amasado 
- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 
 Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares: 
- Resistencia 
- Consistencia 
- Durabilidad 
 Ensayos de control del hormigón: 
- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
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- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por 
la EHE en los artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así se indique en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 
 Control de calidad del acero: 
- Control a nivel reducido: sólo para armaduras pasivas. 
- Control a nivel normal: 
o Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
o El único válido para hormigón pretensado. 
o Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los 
resultados de control del acero deben ser conocidos antes del 
hormigonado. 
- Comprobación de soldabilidad: en el caso de existir empalmes por 
soldadura 
 Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalme de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 
3.2.2. Control de la ejecución 
 Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido: 
o Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
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- Control de recepción a nivel normal: 
o Existencia de control externo. 
o Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de ejecución a nivel intenso: 
o Sistema de calidad propio del constructor. 
o Existencia de control externo. 
o Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 
 Fijación de tolerancias de ejecución. 
 Otros controles: 
- Control del tesado de las armaduras activas. 
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de 
carga y otros ensayos no destructivos) 
3.3. Estructuras de acero 
3.3.1. Control de los materiales 
 En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se 
corresponde de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de 
origen que lo avala. 
 Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se 
establecerá un control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 
 En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan 
de normativa nacional específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones 
con el visto bueno de la dirección facultativa. 
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3.3.2. Control de la fabricación 
 El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de 
taller y el control de la calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en 
el apartado 12.4 del DB SE-A. 
 
3.4. Estructuras de fábrica 
 Recepción de materiales: 
- Piezas: declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría 
(categoría I o categoría II) de las piezas. 
- Arenas 
- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados: comprobación de 
dosificación y resistencia 
 Control de fábrica: tres categorías de ejecución: 
- Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, 
fábrica con ensayos previos y control diario de ejecución. 
- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) 
y mortero con certificación de especificaciones y control diario de 
ejecución. 
- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
 Morteros y hormigones de relleno: control de dosificación, mezclado y puesta 
en obra. 
 Armadura: control de recepción y puesta en obra. 
 Protección de fábricas en ejecución: 
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- Protección contra daños físicos. 
- Protección de la coronación. 
- Mantenimiento de la humedad. 
- Protección contra heladas. 
- Arriostramiento temporal. 
- Limitación de la altura de ejecución por día. 
 
3.5. Cerramientos y particiones 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: el proyecto define y 
justifica la solución de aislamiento aportada. 
 Suministro y recepción de productos: se comprobará la existencia de 
marcado CE. 
 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, 
especialmente, a la ejecución de los posibles puentes térmicos integrados 
en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y 
tratamiento de puntos singulares). 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de 
vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso 
del aire y el agua. 
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3.6. Sistemas de protección frente a la humedad 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: el proyecto define y 
justifica la solución de aislamiento aportada. 
 Suministro y recepción de productos: se comprobará la existencia de 
marcado CE. 
 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, 
en la sección HS 1 Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
3.7. Instalaciones eléctricas 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: el proyecto define y 
justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el 
cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las 
Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 Suministro y recepción de productos: se comprobará la existencia de 
marcado CE. 
 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación, 
apoyos, tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje 
de bandejas y soportes. 
- Situación de puntos y mecanismos. 
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- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos 
(marca, modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y 
datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales: 
o Aspecto exterior e interior. 
o Dimensiones. 
o Características técnicas de los componentes del cuadro 
(interruptores, automáticos, diferenciales, relés, etc.) 
o Fijación de elementos y conexionado. 
- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 
o Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
o Disparo de automáticos. 
o Encendido de alumbrado. 
o Circuito de fuerza. 
o Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 
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3.8. Instalaciones de extracción 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: el proyecto define y 
justifica la solución de extracción aportada. 
 Suministro y recepción de productos: se comprobará la existencia de marcado 
CE. 
 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
- Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
- Prueba de medición de aire. 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes: 
- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de 
los garajes. 
- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 
- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
 
3.9. Instalaciones de fontanería 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: el proyecto define y 
justifica la solución de fontanería aportada. 
 Suministro y recepción de productos: se comprobará la existencia de 
marcado CE. 
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 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 
o Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión 
de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
o Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión 
de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
o Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
a. Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
b. Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez 
abiertos los grifos estimados en funcionamiento simultáneo. 
c. Tiempo de salida del agua a la temperatura de 
funcionamiento. 
d. Medición de temperaturas en la red. 
e. Con el acumulador a régimen, comprobación de las 
temperaturas del mismo en su salida y en los grifos. 
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la 
sujeción y la conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la 
grifería, las cisternas y el funcionamiento de los desagües). 
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- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 
 
3.10. Instalaciones de gas 
 Suministro y recepción de productos: se comprobará la existencia de 
marcado CE. 
 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Tubería de acometida al armario de regulación (diámetro y 
estanqueidad). 
- Pasos de muros y forjados (colocación de pasatubos y vainas). 
- Verificación del armario de contadores (dimensiones, ventilación, etc.). 
- Distribución interior tubería. 
- Distribución exterior tubería. 
- Valvulería y características de montaje. 
- Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica. 
 
3.11. Instalaciones de protección contra incendios 
 Control de calidad de la documentación del proyecto: el proyecto define y 
justifica la solución de protección contra incendios aportada, justificando de 
manera expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad en 
Caso de Incendio. 
 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
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- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que 
aplicará lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y 
de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 
 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la 
instalación, así como su ubicación y montaje. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su 
alineación y sujeción. 
- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y 
sprinklers: características y montaje. 
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación 
y montaje. 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto 
central. 
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MEMORIA 
 
1. OBJETO DEL ESTUDIO 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
el presente proyecto debe incorporar un Estudio de Seguridad y Salud. 
 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece las previsiones respecto a la 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como las 
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores durante la 
construcción de esta obra. En él se establecen, durante la ejecución de la obra, 
cuales son, en primer lugar, los riesgos laborales evitables y, en segundo lugar, los 
riesgos laborales inevitables. Junto con los primeros se indican las medidas a tomar 
para evitarlos. Igualmente, tras exponer los segundos, se indican las medidas 
preventivas tendentes a controlar y reducir los citados riesgos. 
 
Asimismo, se incorporan aquellas previsiones e informaciones útiles para 
efectuar los trabajos de ejecución que atiendan a una mejor aplicación de las normas 
en materia de Seguridad y Salud laboral. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
 
2.1 Descripción de la obra, situación y promotor 
 
La obra consiste en la ejecución del proyecto de implantación de una granja de 
cebo de porcino ibérico en régimen intensivo. 
 
La explotación contará con dos naves en la que se alojarán los cerdos de cebo, 
contando con una capacidad para 1000 cebones. Además, se crearán una serie de 
instalaciones complementarias. Así, se construirán también una oficina, vestuarios y 
aseos, un lazareto, una fosa de purines, patios de ejercicio en la nave de cebo 
principal y un vado sanitario. 
 
La explotación se situará en el Término Municipal de Montejo de Arévalo 
(Segovia) en la parcela número 506 del polígono 1. 
 
El promotor del proyecto es D. Iván Herrero Martín, con DNI 70246695-A. 
 
 
 
2.2 Plazo de ejecución y mano de obra 
 
De acuerdo con el programa establecido de trabajo en el Anejo 11: Plan de 
Obra, de la Memoria del Proyecto, el plazo previsto para la ejecución de las obras es 
de 79 días completos, es decir, 58 días laborables, comenzando el día 16 de Marzo 
de 2015 y finalizando el  3 de junio de 2015. 
 
Durante este periodo el número máximo de personas trabajando en la obra de 
forma simultánea se estima en 10 personas,  entre los días 19 y 27 de Abril, siendo 
este número menor durante el resto de la ejecución del proyecto. 
 
2.3 Descripción de la obra  
 
Previamente a cualquier tipo de actuación sobre el terreno, se procederá a una 
limpieza general por medios manuales, retirando aquellos restos vegetales que 
entorpezcan los trabajos posteriores. Una vez esté el terreno preparado, se 
procederá al replanteo de la obra con camillas y cal, siguiendo las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
 
Posteriormente se procederá a la excavación, con medios mecánicos, de la 
sub-base  de las soleras, de las de zanjas y de los pozos correspondientes. A 
continuación tendrá lugar la excavación del trazado de la red de saneamiento. 
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La cimentación será a base de zapatas aisladas que soportan la carga de los 
pórticos, unidas por zapatas continuas que soporta la carga del cerramiento, además 
de arriostrar las zapatas aisladas. 
 
La estructura estará formada por pórticos metálicos empotrados mediante 
soldadura en sus extremos y las correas correspondientes. 
 
Las cubiertas serán realizadas a dos aguas y tendrán una pendiente del 30% y 
estarán formadas por paneles de chapa de acero (panel tipo sándwich). Además, se 
colocarán los canalones correspondientes. 
 
Los cerramientos exteriores e interiores estarán construidos mediante tabique 
de fábrica de bloque de hormigón, excepto el edificio de oficina y vestuario que 
tendrá cerramientos interiores de tabique de ladrillo. El exterior de la explotación se 
vallará para aislar la explotación.  
 
Los revestimientos de las naves se proyectan mediante enfoscado maestreado 
fratasado. En las paredes interiores se produce un redondeado de aristas y rincones 
y se le aplicarán dos manos de pintura plástica, para facilitar la limpieza y 
desinfección.  
 
En relación con los solados de las naves, tanto en pasillos como en corrales, se 
colocará rejilla de hormigón armado prefabricadas (slat). El solado del edificio de 
oficina y vestuario se realizará con baldosas antideslizante, los aseos y la zona de 
vestuario serán alicatados hasta el techo. 
 
También se procederá al montaje de las distintas instalaciones, como las de 
electricidad, fontanería y saneamiento. Además, se procederá a la colocación de 
silos, comederos, sistema automático de distribución de pienso, depósito de aguay  
bebederos para la alimentación. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
3.1. Riesgos Profesionales 
 
Los riesgos profesionales a los que pueden ser susceptibles el personal laboral 
que lleva a cabo las obras, son: 
 
 Desbroce y movimientos de tierra: 
- Atropellos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Desprendimientos. 
- Hundimientos. 
- Vuelcos de máquinas. 
- Caída imprevista de materiales transportados. 
- Choques con objetos. 
- Puesta en marcha fortuita de vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Alcances por maquinaria en movimiento. 
- Aplastamientos. 
- Rotura de piezas o mecanismos con proyección de 
partículas. 
- "Golpe de látigo" por rotura de cable. 
- Quemaduras en operaciones de mantenimiento de 
vehículos y oxicorte.  
- Ambiente pulvígeno.  
- Contaminación acústica.  
- Contactos eléctricos directos.  
- Contactos eléctricos indirectos.  
- Lumbalgias por sobreesfuerzo y exposición a 
vibraciones.  
- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  
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- Lesiones en manos y pies. 
- Cuerpos extraños en ojos.  
- Inundaciones.  
- Incendios.  
- Animales y / o parásitos.  
- Contagios derivados de toxicología clandestina o 
insalubridad ambiental dela zona.  
- Heridas en pies con objetos punzantes. 
- Explosiones de gas.  
 
 Hormigonado y armado de cimientos: 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos . 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Caída imprevista de materiales transportados. 
- Desprendimientos. 
- Atrapamientos.  
- Aplastamiento. 
- Alcances por maquinaria en movimiento. 
- Quemaduras en operaciones de oxicorte. 
- Radiaciones por soldadura eléctrica. 
- Trauma sonoro . 
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en 
tensión. 
- Contacto eléctrico indirecto con las masas de la 
maquinaria. 
- Lumbalgia por sobreesfuerzo. 
- Lesiones en manos y pies. 
- Heridas en pies con objetos punzantes. 
- Golpes con la manguera de hormigonado.  
- Cuerpos extraños en ojos. 
- Afecciones en la piel. 
- Proyecciones de partículas en los ojos.  
- Animales y / o parásitos.  
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- Contagios derivados de insalubridad ambiental de la 
zona. 
- Golpes contra objetos móviles. 
 
 Estructura y cubierta: 
- Caídas al mismo nivel.  
- Caídas a distinto nivel.  
- Caída de objetos.  
- Atrapamientos.  
- Aplastamientos.  
- Trauma sonoro.  
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en 
tensión. 
- Contacto eléctrico indirecto con las masas de la 
maquinaria eléctrica. 
- Lumbalgia por sobreesfuerzo.  
- Lesiones en manos y pies.  
- Heridas en pies con objetos punzantes. 
- Proyecciones de partículas en los ojos. 
- Afecciones en la piel.  
- Caída ó colapso de andamios.  
- Ambiente pulvígeno.  
- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones.  
- Choques o golpes contra objetos.  
 
 Cerramientos, revestimientos, solados, alicatados, carpintería y 
cerrajería: 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Atrapamientos. 
- Aplastamientos. 
- Trauma sonoro. 
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas en 
tensión. 
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- Contacto eléctrico indirecto con las masas de la 
maquinaria eléctrica. 
- Lumbalgia por sobres fuerzo. 
- Lesiones en manos y pies. 
- Heridas en pies con objetos punzantes. 
- Proyecciones de partículas en los ojos. 
- Afecciones en la piel. 
- Caída ó colapso de andamios. 
- Ambiente pulvígeno. 
- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Quemaduras por partículas incandescentes. 
- Quemaduras por contacto con objetos calientes. 
- Inhalación de gases procedentes de la soldadura.  
- Atmósferas tóxicas, irritantes. 
- Atmósfera anaerobia ( con falta de oxígeno) producida 
por gases inertes. 
- Incendio.  
- Explosión. 
- Exposición a radiaciones ultravioletas e infrarrojas. 
- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 
- Narcosis por inhalación de vapores orgánicos.  
 
 Instalación eléctrica, de fontanería, de saneamiento y de alimentación: 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Caída de objetos. 
- Quemaduras por partículas incandescentes. 
- Quemaduras por contacto con objetos calientes. 
- Afecciones en la piel. 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Caída ó colapso de andamios. 
- Contaminación acústica. 
- Lumbalgia por sobreesfuerzo. 
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- Lesiones en manos. 
- Lesiones en pies. 
- Choques o golpes contra objetos. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Incendio. 
- Explosión. 
 
3.2. Riesgos a terceros 
 
Se puede dar la aparición de posibles daños a terceros derivados de la obra, 
fundamentalmente atropello de personas ajenas a la misma, debido a la circulación 
de vehículos y maquinarias. 
 
Para reducir al mínimo el riesgo de daños a terceros, la zona de la obra será de 
acceso exclusivo para personas vinculadas a la misma. Por ello se limitarán las 
visitas durante la realización de las obras.  
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4. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  
 
4.1. Prevención y protección de riesgos profesionales 
 
Para evitar y reducir posibles accidentes y lesiones del personal laboral 
encargado de la realización de las obras, se establecen las siguientes protecciones: 
 
Protecciones Individuales 
 
 Desbroce y movimientos de tierra: 
- Casco homologado con barbuquejo. 
- Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo 
"americano". 
- Guantes anticorte y antiabrasión, de punto 
impregnado en látex rugoso. 
- Guantes de tacto en piel flor. 
- Gafas de seguridad con montura tipo universal. 
- Cinturón antivibratorio de protección lumbar. 
- Protectores antirruido. 
- Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, 
con atalaje adaptado al casco. 
- Botas de seguridad con piso antideslizante. 
- Botas de agua. 
- Botas de seguridad contra riesgos de origen 
mecánico. 
- Botas de seguridad impermeables al agua y a la 
humedad. 
- Traje de agua. 
- Protector de las vías respiratorias con filtro mecánico 
(celulosa). 
- Cinturón de seguridad. 
- Chalecos reflectante para señalistas y estrobadores.  
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- Gafas panorámicas estancas con tratamiento 
antiempañante. 
- Gafas de montura universal anti - impactos. 
- Botas de seguridad con puntera y plantilla metálica.  
- Botas de agua con puntera y plantilla metálica.  
- Traje de agua. 
-  Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo y 
que, como norma general, cumplirá los siguientes 
requisitos: Será de tejido ligero y flexible, que permita 
una fácil limpieza y desinfección. Se ajustará bien al 
cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de 
movimientos. Se eliminará en todo lo posible, los 
elementos adicionales como cordones, botones, 
partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar que se 
acumule la suciedad y el peligro de enganche. 
 
 Hormigonado y armado de cimientos: 
- Casco de seguridad homologado con barbuquejo. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Protectores auditivos. 
- Cinturón de seguridad. 
- Equipos de protección de las vías respiratorias con 
filtro mecánico. 
- Guantes de protección contra agresivos químicos. 
- Guantes de lona y piel flor "tipo americano" contra 
riesgos de origen mecánico. 
- Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible 
sobre atalaje sujeto al casco de seguridad. 
- Gafas de seguridad con montura tipo universal. 
- Botas de seguridad contra riesgos de origen 
mecánico. 
- Botas de seguridad impermeables al agua ya la 
humedad. 
- Mandil de cuero para la protección de riesgos de 
origen mecánico.  
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- Traje de agua. 
- Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y 
que, como norma general, cumplirá los requisitos 
mínimos siguientes: Será de tejido ligero y flexible, 
que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 
ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad 
y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 
posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar 
que se acumule la suciedad y el peligro de 
enganches. 
 
 Estructura y cubierta: 
- Casco de seguridad homologado con barbuquejo. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de protección contra agresivos químicos. 
- Guantes de lona y piel flor “tipo americano” contra 
riesgos de origen mecánico. 
- Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e 
impregnación en látex rugoso o similar. 
- Gafas de seguridad con montura tipo universal. 
- Gafas anti-impacto homologadas.  
- Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante. 
- Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible 
sobre atalaje sujeto al casco de seguridad.  
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad contra riesgos de origen 
mecánico.  
- Botas de seguridad impermeables al agua y a la 
humedad.  
- Traje de agua. 
- Equipos de protección de las vías respiratorias con 
filtro mecánico (celulosa). 
- Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y 
que como norma general cumplirá los requisitos 
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mínimos siguientes: Será de tejido ligero y flexible, 
que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 
ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad 
y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 
posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar 
que se acumule la suciedad y el peligro de 
enganches.  
 
 
 
 
 
 Cerramientos, revestimientos, solados, alicatados, carpintería y 
cerrajería: 
- Casco de seguridad homologado con barbuquejo. 
- Protectores auditivos. 
- Guantes de protección contra agresivos químicos. 
- Guantes de lona y piel flor “tipo americano” contra 
riesgos de origen mecánico. 
- Guante anticorte y antiabrasión de base de punto e 
impregnación en látex rugoso o similar. 
- Gafas de seguridad con montura tipo universal. 
- Gafas anti-impacto homologadas.  
- Gafas panorámicas con tratamiento antiempañante. 
- Pantalla facial con visor de rejilla metálica abatible 
sobre atalaje sujeto al casco de seguridad.  
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de seguridad contra riesgos de origen 
mecánico.  
- Botas de seguridad impermeables al agua y a la 
humedad.  
- Traje de agua. 
- Equipos de protección de las vías respiratorias con 
filtro mecánico (celulosa). 
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- Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y 
que como norma general cumplirá los requisitos 
mínimos siguientes: Será de tejido ligero y flexible, 
que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 
ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad 
y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 
posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar 
que se acumule la suciedad y el peligro de 
enganches.  
 
 Instalación eléctrica, de fontanería, de saneamiento y de alimentación: 
- Casco homologado con barbuquejo. 
- Protectores antirruido.  
- Gafas anti-impacto homologadas, con ocular filtrante 
de color verde DIN-2, ópticamente neutro, en 
previsión de cebado del arco eléctrico. 
- Gafas panorámicas homologadas.  
- Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para 
trabajar con esmeriladora portátil radial. 
- Pantalla facial de policarbonato con atalaje de 
material aislante. 
- Guantes tipo americano de uso general.  
- Guantes de precisión en piel curtido al cromo.  
- Guantes dieléctricos homologados (1000 V). 
- Botas de seguridad.  
- Botas de seguridad dieléctrica, con refuerzo en 
puntera de "Akulón".  
- Botas de seguridad sin refuerzos para trabajos en 
tensión.  
- Cinturón de seguridad anticaídas con arnés y 
dispositivo de anclaje y retención.  
- Ropa de trabajo cubriendo la totalidad de cuerpo y 
que como norma general cumplirá los requisitos 
mínimos siguientes: Será de tejido ligero y flexible, 
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que permita una fácil limpieza y desinfección. Se 
ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad 
y facilidad de movimientos. Se eliminará en todo lo 
posible, los elementos adicionales como cordones, 
botones, partes vueltas hacia arriba, a fin de evitar 
que se acumule la suciedad y el peligro de 
enganches, la ropa para los trabajos de instalaciones 
eléctricas no debe tener ningún elemento metálico, ni 
utilizará anillos, relojes, cadenas o pulseras.  
 
Protecciones Colectivas 
 
 Vallas de limitación y protección.  
 Señales de seguridad.  
 Cinta de balizamiento.  
 Topes de desplazamiento de vehículos.  
 Jalones de señalización. 
 Anclajes para tubo.  
 Balizamiento luminoso. 
 Extintores. 
 
 
Formación 
 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los 
métodos de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las 
medidas de seguridad que deberá emplear.  
 
Medicina preventiva y primeros auxilios 
 
En la obra habrá que asegurar en todos los casos: 
 
- Botiquín: Se dispondrá de un botiquín, conteniendo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
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- Asistencia a accidentados: Se deberá informar a la obra del 
emplazamiento de los diferentes Centros Médicos (Servicios propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborables, Ambulatorios, etc.) donde 
debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien 
visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los centros 
asignados para urgencias, ambulancias, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia. 
 
- Reconocimiento médico: Todo el personal que empiece a trabajar en la 
obra, deberá someterse a un reconocimiento médico previo al trabajo. 
 
4.2. Prevención y protección de riesgos de daños a terceros 
 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las 
carreteras y caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada 
caso requiera.  
 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda 
persona ajena a la misma, colocándose en su caso, los cerramientos necesarios. 
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5. INSTALACIONES MÉDICAS  
Se prevé la existencia de varios botiquines portátiles para primeros auxilios, 
que estarán continuamente presentes en la obra. Dichos botiquines contendrán el 
material específico según la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
Todo personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un 
reconocimiento médico previo al trabajo. 
 
Existirá un lugar en la obra, en sitio bien visible, una lista con la dirección y 
teléfonos de centros asignados para urgencias, ambulancias, centros médicos, etc., 
para garantizar un rápido transporte y atención de los posibles accidentados. 
 
En la tabla que se muestra a continuación se indican los nombres y distancias 
a los centros de asistencia más cercanos: 
 
Nivel de asistencia Nombre y ubicación Distancia (Km.) 
Primeros auxilios Botiquín portátil En obra 
Ambulancia Arévalo 10 
Asistencia primaria-urgencias Arévalo 10 
Asistencia hospitalizada Segovia 56 
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6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
Se instalará una caseta prefabricada para vestuario servicios higiénicos, 
dotadas de taquillas individuales, de bancos en el vestuario, de lavabos y duchas de 
agua fría y caliente e inodoros. Este local estará dotado de iluminación eléctrica. 
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7. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
7.1 Legislación y Normativa Técnica de Aplicación 
 
- RD. 1627/1997 de 24 de Octubre, sobre condiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción. 
- RD. 485/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 
- RD. 486/1997 de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 
- RD. 487/1997 de 13 de Abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud relativas a la manipulación manual de las cargas que entrañen riesgos, 
en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
 
7.2. Ordenanzas 
 
- Ordenanza Laboral de la Construcción: Vidrio y Cerámica (OM de 28/08/70. 
BOE de 5, 7, 8 y 9/09/70). 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 09/03/71. 
BOE de 16/03/71). 
 
7.3. Reglamentos 
 
- Reglamento General de Seguridad e Higiene en  el Trabajo (OM de 31/01/40. 
BOE de 03/02/40, Vigente capítulo VII).  
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 
20/05/52. BOE de 15/0652). 
- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 
2414 de 30/11/61. BOE de 07/06/61). 
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 
ruido durante el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89). 
-     Señalización de seguridad en los centros locales de trabajo (RD 1403/86. BOE 
de 08/07/86). 
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- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 
09/10/73 y RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73). 
- Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 
17/05/74. BOE de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29). 
- Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97). 
 
7.4. Normas UNE, NTE y CTE DB 
 
- Norma UNE 81 707 85 Escaleras portátiles de aluminio, simples y de extensión. 
- Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
- Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. 
Clasificación y uso. 
- Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 
Definición y clasificación. 
- Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y 
requisitos. 
- Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
- Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 
perforación de la suela. 
- Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: cinturón de sujeción. 
Características y ensayos. 
- Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Características y ensayos. 
- Norma NTE ADD/1975 Demoliciones. 
- Norma NTE ADG/1983 Galerías. 
- Norma NTE ADZ/1976 Zanjas y pozos. 
- Norma NTE IEP/1973 Puesta a tierra. 
- Norma NTE ISV/1975 Ventilación. 
- Norma NTE ASD/1977 Drenajes. 
- Norma NTE CEG/1975 Geotécnicos. 
- Norma NTE EHZ/1973 Zanjas. 
- Norma NTE EME/1975 Encofrados. 
- Norma NTE CCM/1979 Muros. 
- Norma NTE CSL/1984 Losas. 
- Norma NTE CCP/1083 Pantallas. 
- Norma NTE CSC/1984 Corridas. 
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- Norma NTE FCA/1974 Hormigón. 
- Norma NTE EMB/1980 Vigas. 
- Norma NTE EHJ/1981 Jácenas. 
- Norma NTE CCT/1977 Taludes. 
- Norma NTE RPP/1976 Pintura. 
- Norma NTE QTF/1976 Fibrocemento. 
- Norma NTE QTP/1973 Pizarra. 
- Norma NTE QTS/1976 Sintéticos. 
- Norma NTE QTZ/1975 Zinc. 
- Norma NTE QAA/1976 Ajardinadas. 
- Norma NTE QAN/1973 No transitables. 
- Norma NTE QAT/1973 Transitables. 
- Norma NTE IFA/1975 Abastecimiento. 
- Norma NTE IFC/1973 Agua caliente. 
- Norma NTE IFF/1973 Agua fría. 
- Norma NTE IFR/1974 Riego. 
- Norma NTE ISA/1973 Alcantarillado. 
- Norma NTE ISB/1973 Basuras. 
- Norma NTE ISH/1974 Humos y gases. 
- Norma NTE ISS/1974 Saneamiento. 
- DB-SE AE (Acciones en la Edificación) 
- DB-SE C (Cimientos) 
- DB-SE A (Acero) 
- DB-SE F (Fábrica) 
- DB-SE M (Madera) 
- DB-SI (Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio) 
- DB-SUA (Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad) 
- DB-HS (Documento Básico de Salubridad) 
- DB-HR (Documento Básico de protección frente al Ruido) 
- DB-HE (Documento Básico de Ahorro de Energía) 
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7.5. Directivas Comunitarias 
 
- Directiva del Consejo 89/655/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones 
mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo (DOCE L. 393 de 30/12/89, p. 13). 
- Directiva del Consejo 97/57/CEE de 26/08/92 sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en el trabajo en obras de construcción temporales o móviles 
(DOCE L. 245 de 26/08/92, p. 6). 
- Directiva del Consejo 89/656/CEE de 30/11/89 relativa a las disposiciones 
mínimas de Seguridad para la utilización por los trabajadores en el trabajo de 
equipos de protección individual (DOCE L. 393 de 30/01/89, p. 18). 
- Directiva del Consejo 79/113/CEE de 19/12/78 relativa a la armonización de las 
legislaciones de los estados miembros sobre la determinación de la emisión 
sonora de la maquinaria y material  de obra de la construcción (DOCE L. 33 de 
08/02/79). 
- Directiva del Consejo 81/1051/CEE de 07/12/81 por la que se modifica la 
Directiva 79/113/CEE de 19/12/78 (DOCE L. 376 de 30/12/81). 
- Directiva del Consejo 84/532/CEE de 17/09/84 referente a la aproximación de 
las legislaciones de los estados miembros relativas a las disposiciones comunes 
sobre material y maquinaria para la construcción (DOCE L. 300 de 19/11/84). 
- Directiva del Consejo 84/537/CEE de 1709/84 sobre la armonización de las 
legislaciones de los estados miembros referente al nivel de potencia acústica 
admisible de los grupos electrógenos de potencia (DOCE L. 300 de 19/11/84). 
- Directiva del Consejo 86/295/CEE de 26/05/86 sobre aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros relativa a las estructuras de protección 
en caso de vuelco (ROPS) de determinadas máquinas para la construcción 
(DOCE L. 186 de 08/07/86). 
- Directiva del Consejo 86/296/CEE de 26/05/86 relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los estados miembros sobre las estructuras de protección de 
caídas de objetos (FOPS) de determinadas máquinas para la construcción 
(DOCE L. 186 de 08/07/96). 
- Directiva del Consejo 386 L. 0594 de 22/12/86 relativa a las emisiones sonoras 
de las palas hidráulicas, de las palas de cable, de las topadoras frontales, de las 
cargadoras y de las palas cargadoras. 
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PLANOS 
 
1. VESTUARIOS 
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2 PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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3. PROTECCIONES COLECTIVAS 
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TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS 
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4. SEÑALES 
SEÑALES DE ADVERTENCIA 
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SEÑALES DE PROHIBICIÓN 
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN  
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN  
 
Artículo 1. Son de obligado cumplimiento las siguientes normas: 
  
 Estatuto de los trabajadores. 
 Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto 1627/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Real Decreto 1215/1997, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. 
 Real Decreto 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
 Real Decreto 485/1997, sobre señalización de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MEDIOS DE 
PROTECCIÓN  
 
 
Artículo 2. Todas las prendas de protección personal o elementos de protección 
colectiva tendrán fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
 
Artículo 3. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más 
rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de 
la duración prevista o fecha de entrega. 
 
Artículo 4. Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es 
decir, el máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente ), será 
desechado y repuesto al momento. 
 
Artículo 5. Aquellas prendas que, por su uso, hayan adquirido más holguras de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 
Artículo 6. Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz 
frente a los riesgos que motivan su uso, sin suponer por si mismos u ocasionar riesgos 
adicionales ni molestias innecesarias. A tal fin deberán:  
- Responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.  
- Tener en cuenta las condiciones anatómicas, biológicas y el estado de 
salud del trabajador.  
- Adecuarse al portador tras los ajustes necesarios.  
 
Artículo 7. En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios 
equipos de protección individual, éstos deberán ser compatibles entre sí y mantener su 
eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 
 
Artículo 8. En cualquier caso, los equipos de protección individual que se utilicen 
deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o 
reglamentaria que les sea de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y 
fabricación.  
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Artículo 9. Todo reemplazamiento de equipo de protección personal o colectiva, tiene 
que quedar constatado en la oficina de obra con el  motivo del cambio y el nombre de 
la empresa y de la persona que recibe el  nuevo equipo de  protección. Así mismo, se 
investigarán los abandonos de estos equipos de protección con el fin de razonar con 
los usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tiene para ellos. 
 
2.1 Protecciones Personales 
 
Artículo 10. Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de 
Homologación del Ministerio de Trabajo (OM 17-5-74) (BOE 29-5-74), siempre que 
exista en el mercado. En los casos en que no exista Norma de homologación oficial, 
serán de calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.  
 
Artículo 11. Se consideran obligaciones del empresario: 
 
- Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la 
protección individual y precisar, para cada uno de estos puestos, el riesgo 
o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo 
a proteger y el tipo de equipo o equipos de protección individual que 
deberán utilizarse.  
 
- Elegir los equipos de protección individual conforme a lo dispuesto en el 
RD. 773/1997, manteniendo disponible en la empresa o centro de trabajo, 
la información pertinente a este respecto y facilitando información sobre 
cada equipo.  
 
- Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de protección 
individual que deban utilizar, reponiéndolos cuando resulte necesario.  
 
- Velar por la utilización de los equipos.  
 
- Asegurar el mantenimiento de los equipos.  
 
- Informar a los trabajadores, previamente al uso de los equipos, de los 
riesgos a los que están expuestos y cuales son los medios que les 
protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben 
utilizarse, proporcionándoles asimismo instrucciones comprensibles sobre 
la forma correcta de utilizarlos y mantenerlos. 
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Artículo 12. Se consideran obligaciones del trabajador: 
 
- Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual.  
 
- Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el 
lugar indicado para ello.  
 
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier 
defecto, anomalía o daño apreciado en el equipo de protección individual 
utilizado que, a su juicio, pueda entrañar una pérdida de su eficacia 
protectora.  
 
2.2. Protecciones Colectivas 
 
Artículo 13. Las protecciones colectivas que se dispondrán en la obra son: 
 
- Vallas de limitación y protección. Tendrán como mínimo una altura 
de 90 cm de altura, siendo de un material resistente a golpes y con 
un peso suficientes para evitar que se muevan con ráfaga de viento 
normales. 
 
- Topes de desplazamientos de vehículos. Podrán estar formados por 
unos tablones unidos al terreno mediante redondos, y se situarán a 
una distancia como la que está especificada en los planos de este 
mismo documento. 
 
- Toma de tierra. Las máquinas que se conecten a instalaciones que 
dispongan de dispositivos diferenciales de alta sensibilidad (30 mA.), 
no requerirán toma de tierra aunque es recomendable.  
 
- Servicios higiénicos. Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa 
especial deberán tener a su disposición vestuarios adecuados. 
 
- Abastecimiento de agua potable. En la obra, los trabajadores 
deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 
apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales 
que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 
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- Botiquines: En todos los centros de trabajo se dispondrá de un 
botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencias en 
caso de accidente. 
 
- Extintores. Se adecuarán a la gente y tamaño del incendio 
previsible, y serán revisados cada seis meses como máximo, salvo 
que aparezca una norma que obligue una revisión más frecuente. 
 
- Reglamento Electrotécnico de Baja tensión (OM 30-9-73) (BOE 9-10-
73). 
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3. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO   
 
Artículo 14. De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997, el promotor del proyecto, D. 
Iván Herrero Martín, con DNI 70246695-A se designa a si mismo como Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra ya que él 
mismo es el propio autor del mismo. 
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4. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
Artículo 15. Igualmente el promotor, D.  Iván Herrero Martín, con DNI 70246695-A, 
será el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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5. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
Artículo 16. Se consideran como principios de acción preventiva los dispuestos en la 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, los siguientes: 
 
 La aplicación por parte del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra de las siguientes medias generales: 
 Evitar los riesgos. 
 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
 Combatir los riesgos en su origen. 
 Adaptar el trabajo a la persona. 
 Tener en cuenta la evolución técnica. 
 Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún riesgo. 
 Planificar la prevención. 
 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la 
individual. 
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 La toma en consideración por parte del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra de la capacidad 
profesional de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el 
momento de encomendarles las tareas. 
 La adopción de medidas que garanticen que sólo los trabajadores con 
información suficiente puedan acceder a las zonas de riesgo grave o 
específico. 
 La previsión de las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera 
cometer el trabajador. 
 La adopción de seguros que garanticen la cobertura ante un accidente 
laboral. 
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Artículo 17. Los anteriores principios de acción preventiva se aplicarán durante las 
siguientes actividades presentes en la ejecución de la obra: 
 
a) El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
b) La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 
en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o 
zonas de desplazamiento o circulación. 
c) La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios 
auxiliares. 
d) El mantenimiento, control previo a la puesta en servicio, control periódico 
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, 
con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
e) La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o 
sustancias peligrosas. 
f) La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
g) El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y 
escombros. 
h) La adaptación, en función de la evolución de la obra, del periodo de tiempo 
efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 
i) La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
j) Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o 
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
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6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS   
 
Artículo 18. El contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos están obligados a 
aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, en las actividades o tareas de la ejecución de la 
obra anteriormente expuesta. Igualmente está obligados a cumplir la normativa en 
materia de prevención de riesgos laborales (Ley 31/1995) y a atender las indicaciones 
e instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, o lo que es lo mismo, de la dirección facultativa. 
 
 
Artículo 19. En lo que respecta a los trabajadores autónomos deberán además, utilizar 
equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1.215/1997, de 18 
de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. También deberán utilizar 
equipos de protección individual según el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo 
sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
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7. LIBRO DE INCIDENCIAS Y PARALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS  
 
Artículo 20. Existirá un libro de incidencias en el lugar de trabajo con fines de control y 
seguimiento del plan de seguridad y salud. El libro de incidencias constará de hojas 
por duplicado y será facilitado por el Colegio profesional o la Oficina de Supervisión de 
Proyectos. 
 
Artículo 21. El libro de incidencias deberá permanecer siempre en la obra, y estará en 
poder del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
(en este caso, el director de obra). A este libro tendrá acceso, aparte del director de 
obra, los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, así como personas 
responsables u órganos responsables en materia de prevención, representantes de los 
trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y 
salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes. Todos ellos podrán 
hacer anotaciones en el mismo respecto al control y seguimiento del plan de seguridad 
y salud. 
 
En el momento que se efectúe una anotación, el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra deberá remitir copia a la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social de Segovia, en el plazo de veinticuatro horas. Igualmente deberá 
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores de éste. 
 
Artículo 22. Cuando el coordinador en materia de seguridad y salud, en este caso, el 
director de obra observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, 
advertirá al contratista de ello, dejando constancia en el libro de incidencias. Asimismo 
el coordinador en materia de seguridad y salud queda facultado para, en 
circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los 
trabajadores, paralizar los tajos o, en su caso, la totalidad de la obra. 
 
Una vez ordenada la paralización, deberá informarse a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de Segovia, a los contratistas y, en su caso, a los subcontratistas 
afectados por la paralización, así como a los representantes de los trabajadores de 
éstos. 
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8. INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES  
 
Artículo 23. El contratista y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores 
reciban información adecuada de todas las medidas que se vayan a adoptar en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra. Asimismo, la información deberá ser 
comprensible por los trabajadores afectados. 
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9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 
Artículo 24. Para la aplicación del presente estudio básico, y de acuerdo con el Real 
Decreto 1.627/1997, el contratista de las obras elaborará el correspondiente plan de 
seguridad y salud en el trabajo. En este estudio se analizarán, estudiarán, 
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este Estudio Básico. 
 
Artículo 25. En el plan de seguridad y salud en el trabajo, podrán incluirse medidas 
alternativas con su correspondiente justificación técnica; y en ningún caso, podrán 
estas medidas alternativas implicar una disminución de los niveles de protección 
previstos en el presente estudio básico. 
 
Artículo 26. El plan de seguridad y salud en el trabajo deberá ser aprobado antes del 
inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. Igualmente, el plan de seguridad y salud podrá ser modificado 
por el contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos y de las posibles incidencias que pudieran ocurrir, pero siempre con la 
aprobación expresa del coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 
 
Artículo 27. Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como personas, 
representantes de los trabajadores y órganos con responsabilidad en materia de 
prevención que intervengan en la misma, podrán presentar por escrito, y de forma 
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A este particular, el 
plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 
De la misma forma, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición 
permanente de la dirección facultativa. 
 
Artículo 28. Una vez comunicada la autorización de la apertura del centro de trabajo, y 
por tanto de inicio de las obras, el plan de seguridad y salud estará a disposición 
permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Segovia y de los 
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en las 
Administraciones públicas correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
ANEJO 14: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 46 / 46 
 
 
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO BÁSICO DE 
SEGURIDAD Y SALUD.  
 
EL presupuesto correspondiente a este estudio se encuentra detallado en los 
documentos IV y V (Mediciones y Presupuesto) del presente Proyecto.  
 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de 
CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS con DOCE CÉNTIMOS (5332,12 
€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segovia, Junio de 2.015 
 
    
 
 
 
     
 
    Fdo.: Iván Herrero Martín 
 
    Graduado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En este Anejo se muestra el análisis de la futura explotación, para ello se 
realiza un estudio económico para conocer el beneficio por la diferencia entre 
ingresos y costes; y una evaluación financiera, en el que se calcula la rentabilidad 
por medio de índices económicos, (VAN, flujo de caja producido en un periodo de 
tiempo, indicará la ganancia neta generada por el Proyecto y su viabilidad; TIR, 
índice que muestra la rentabilidad del dinero; Pay – Back o Plazo de Recuperación, 
el tiempo transcurrido para la recuperación de la inversión. 
 
 El presente Proyecto, “Cebadero para 1000 cabezas de ganado porcino 
ibérico en régimen intensivo en Montejo de Arévalo (Segovia)”, permite una 
producción anual de 1560 cebones de porcino ibérico, pero se ha de considerar un 2 
% de bajas, con lo que se obtiene una producción de 1528 cebones, con un peso 
aproximado de 160 – 170 Kg. de PV. 
 
Para la realización del correspondiente estudio económico y evaluación 
financiera debemos tener en cuenta: 
 
 Vida útil del proyecto: Consideramos como vida útil del proyecto 20 años,  una 
vez pasado este periodo de vida útil se puede abandonar la actividad, 
continuar con ella o realizar una reforma, adecuación, modernización, 
ampliación, etc., tras un estudio técnico (estado de las construcciones) y 
económico (mercado) detallado. Se adoptará un valor residual de todos los 
elementos de la explotación de un 10% respecto el valor inicial. 
 
 Se considera que el interés que ofrece una entidad bancaria es del 3%. 
 
 
2. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
2.1.- Costes fijos 
 
A.- Honorarios del Proyecto: 
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Dichos honorarios engloban: 
- Coste de redacción  del proyecto, el 2,5 % del Presupuesto de Ejecución 
Material del Proyecto 
- Coste de dirección de obra durante la ejecución de la misma, el 2,5 % del 
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto 
 
DESIGNACIÓN IMPORTE (€) 
Honorarios de Redacción del Proyecto 
Honorarios de Dirección de Obra 
10.331,54 
10.331,54 
Total (sin IVA) 20.663,08 
IVA (21%) 4.339,24 
TOTAL 25.002,32 
 
Los honorarios se amortizarán a lo largo de toda la vida útil del proyecto, 
empezando a contar desde el inicio de la inversión, año 0. Es decir se amortizarán en 
21 años. 
 
Amortización = 25002,32/ 21 = 1190,58 €/ año 
 
Para el cálculo de los intereses se aplicará un 3 % de interés anual, ya que 
este es el tipo de interés que nos ha ofrecido la entidad financiera. 
 
Intereses = (25002,32/ 2) 0,03 = 375,03 €/ año 
 
Total Honorarios  = Amortización + Intereses =  1190,58 + 375,03 = 1565,61 € /año. 
 
 
B.- Amortización de la inversión: 
 
La inversión se amortizará a lo largo de toda la vida útil del proyecto, es decir, 
se amortizarán en 20 años. Para el cálculo de la amortización se ha utilizado el 
método de amortización lineal. 
 
Amortización = (595055,22 – 59505,52) /20 = 26777,48 € / año 
 
Para el cálculo de los intereses se aplicará un 3 % de interés anual, ya que 
este es el tipo de interés que nos ha ofrecido la entidad financiera. 
 
Intereses = (595055,22 / 2) *0,03 = 8925,83 € /año 
 
 Total Amortización de la Inversión  = Amortización + Intereses =  26777,48 + 
8925,83 = 35703,31 € /año. 
 
C.- Coste de Oportunidad: 
 
Se calculará el coste de oportunidad del dinero invertido, aplicando un interés 
del 3 % al coste de inversión y dividiendo por los años de vida útil del Proyecto. 
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Coste de Oportunidad = (Pres. Ejec. por contrata + Honorarios del Proyectista ) 
/vida útil * tipo de interés. 
  
((595055,22 + 25.002,32) / 20)* 0,03 = 930,08 €/año 
 
D.- Mano de Obra: 
 
Para la realización de los trabajos de la explotación, bastará con la única mano 
de obra que la del promotor, además se contará con los servicios de un veterinario 
para realizar las vacunaciones y atenderá a consultas en casos de enfermedad de 
los animales. 
 
 
El coste de la mano de obra se desglosa de la siguiente forma: 
 
1. Coste de la mano de obra del promotor: 
 
El  promotor está inscrito en el Régimen General de la Seguridad Social, siendo 
las bases de cotización las siguientes: 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
 
- Remuneración anual: 
(1200* 15) = 18000,00 €  
 
- Cotizaciones a la Seguridad Social: 
Base de cotización: 1500,00 € 
Cotización mensual: 0,356 x 1500,00 = 534,00 € 
Cotización anual: 534,00  x 12 = 6408,00 € 
Los intereses de los escalonamientos, considerando el 3 %: 
Salarios: (18000,00 /2) x (12-1/12) x 0,03 = 247,50 € 
Cotizaciones a la Seg. Social: (6408,00/2) x (12-2/12) x 0,03 = 80,10 € 
 
- Remuneraciones y cotizaciones a la Seguridad Social: 18000,00 + 6408,00 = 
24408,00 € 
- Intereses debidos al escalonamiento de los pagos: 327,60 € 
- Coste total anual: 24735,60 € 
 
 
 
 
 
 
Contingencias comunes  23,6% 
Desempleo    6,2 % 
Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) 0,4 % 
Formación profesional   0,6 % 
Enfermedad profesional y accidentes de trabajo 4,8 % 
TOTAL 35,6 % 
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2. Coste de la mano de obra del veterinario:  
 
La explotación contará con los servicios de un veterinario, cuya remuneración 
es 20 €/hora de visita: 
 
20 €/hora de visita x 50 horas de visita = 1000 € 
 
Coste de la mano de obra = 24735,60  + 1000 = 25375,60 €/ año 
 
Para el cálculo de los intereses se aplicará un 3 % de interés anual, ya que 
este es el tipo de interés que nos ha ofrecido la entidad financiera. 
 
Intereses = (25375,6 / 2) *0,03 = 380,63 € /año 
 
Total mano de obra = 25375,60 + 380,63 = 25756,23 €/ año 
 
 
E.- Reparaciones y mantenimiento: 
 
El coste para el mantenimiento y reparaciones se estima en un 2% sobre el 
Presupuesto de Ejecución por Contrata. De esta manera, se considera: 
 
Coste de reparaciones y mantenimiento = 595055,22 x 0,02 = 11901,10 € /año 
  
Para el cálculo de los intereses se aplicará un 3 % de interés anual, ya que 
este es el tipo de interés que nos ha ofrecido la entidad financiera. 
 
Intereses = (11901,10 / 2) *0,03 = 178,51 € /año 
 
Total reparaciones y mantenimiento = 11901,10 + 178,51 = 12079,62 €/ año 
 
 
F.- Seguros, Contribuciones e Impuestos: 
 
Se contará con un seguro multi-riesgo en el que se incluirán las coberturas 
básicas necesarias en la explotación, responsabilidad civil, ETC. La póliza del seguro 
tendrá un importe de 896,6 € /año. 
 
Además, se tendrán en cuenta los diferentes contribuciones e impuestos a los 
que hay que hacer frente, éstos tendrán un importe de 583,96 € /año. 
 
Coste total de seguros e  impuestos = 1480,56 € /año 
  
Para el cálculo de los intereses se aplicará un 3 % de interés anual, ya que 
este es el tipo de interés que nos ha ofrecido la entidad financiera. 
 
Intereses = (1480,56/ 2) *0,03 = 22,21 € /año 
 
Total seguros,  impuestos y contribuciones = 1480,56 + 22,21 = 1502,77 €/ año 
 
G.- Limpieza, desinfección y desratización: 
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Coste total de productos de limpieza, desinfección y desratización = 150 € /año 
  
Para el cálculo de los intereses se aplicará un 3 % de interés anual, ya que 
este es el tipo de interés que nos ha ofrecido la entidad financiera. 
 
Intereses = (150/ 2) *0,03 = 2,25 € /año 
 
Total productos de limpieza, desinfección y desratización = 150+ 2,25 = 152,25 
€/ año 
 
 
H.- Energía: 
 
En nuestro caso, el abastecimiento de energía eléctrica se consigue gracias a 
un grupo electrógeno que funciona con gasóleo. Por tanto, el consumo de energía se 
va a cuantificar  por el gasóleo consumido. 
 
Consumo de gasóleo: 30 litros diarios de gasóleo 
Precio del gasóleo 0,90 €/litro 
Consumo de gasóleo mensual: 30 l/día x 30 días/mes = 900 l/mes 
Coste de gasóleo mensual: 900 l x 0,90 €/litro = 810 €/ mes 
Consumo anual de gasóleo: 900 l/mes x 12 meses/año = 10800 l/año 
 
Coste total de gasóleo = 10800 l/año x 0,90 €/litro = 9720 €/ año 
  
Para el cálculo de los intereses se aplicará un 3 % de interés anual, ya que 
este es el tipo de interés que nos ha ofrecido la entidad financiera. 
 
Intereses = (9720/ 2) *0,03 = 145,80 € /año 
 
Total gasóleo = 9720 + 145,80 = 9865,80 €/ año 
 
I.- Transporte de animales: 
 
Únicamente correrán a cargo del promotor los costes originados por el 
transporte de los lechones comprados. En cuanto a los costes originados por el 
transporte de los cebones con destino matadero y su posterior sacrificio corren a 
cuenta del comprador.  
 
Estos gastos se estiman en 2 € por lechón transportado. 
 
1560 lechones x 2 € = 3120 € 
 
 
Para el cálculo de los intereses se aplicará un 3 % de interés anual, ya que 
este es el tipo de interés que nos ha ofrecido la entidad financiera. 
 
Intereses = (3120/ 2) *0,03 = 46,8 € /año 
 
Total transporte = 3120 + 46,8 = 3166,8 €/ año 
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2.2.- Costes variables 
 
A.- Adquisición de lechones: 
 
Se comprarán lechones ibéricos 50%, según las características detalladas en el 
Anejo 2, “Generación, Evaluación y Selección de Alternativas”. El precio medio del 
lechón, según precios de lonjas, se estima en 1,66 €/ Kg. PV, como los lechones  
adquiridos tendrán un peso  entre 22 y 23 Kg. PV, el precio por lechón es el 
siguiente: 
 
2,60 €/ Kg. PV x 22,5 Kg. = 58,50 € / lechón 
 
Cómo se adquieren 1560 lechones, su precio de adquisición es: 
 
Adquisición de lechones = 1560 lechones x 58,50 € / lechón = 91260 € / año 
 
Para el cálculo de los intereses se aplicará un 3 % de interés anual, ya que 
este es el tipo de interés que nos ha ofrecido la entidad financiera. 
 
Intereses = (91260/ 2) *0,03 =1368,90 € /año 
 
Total adquisición de lechones = 91260 + 1368,90 = 92628,90 €/ año 
 
 
B.- Alimentación: 
 
Para la alimentación de los cerdos, se comprará un pienso de calidad a una 
empresa del sector, con un precio de 0,24 € / Kg. 
 
Como se tendrá un consumo de pienso de 924768 Kg. / año. 
 
Adquisición de pienso =  924768 Kg. / año x 0,24 € / Kg. = 221944,32 € / año 
 
Para el cálculo de los intereses se aplicará un 3 % de interés anual, ya que 
este es el tipo de interés que nos ha ofrecido la entidad financiera. 
 
Intereses = (221944,32 / 2) *0,03 = 3329,16 € /año 
 
Total adquisición de pienso = 221944,32 + 3329,16 = 225273,48 €/ año 
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C.- Tratamientos sanitarios: 
 
Se realizarán en la explotación una serie de tratamiento sanitarios, como 
programas de vacunación y desparasitación, los cuales originan un coste: 
 
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO (€/unidad) TOTAL (€) 
Vacuna de Aujeszky 3120 dosis 0,20 624 
Vacuna Mal Rojo 3120 dosis 0,20 624 
Vacuna Parvoviriosis 3120 dosis 0,20 624 
Desparasitación interna 1560 dosis 0,50 780 
TOTAL 2652 
 
Tratamientos sanitarios:  2652 € / año 
 
 
Para el cálculo de los intereses se aplicará un 3 % de interés anual, ya que 
este es el tipo de interés que nos ha ofrecido la entidad financiera. 
 
Intereses = (2652/ 2) *0,03 = 39,78 € /año 
 
Total tratamientos sanitarios = 2652+ 39,78 = 2691,78 €/ año 
 
D.- Varios: 
 
En la explotación, hay que considerar otra serie de costes para la buena 
marcha de la misma, estos, son los siguientes: 
 
CONCEPTO CANTIDAD 
PRECIO 
(€/unidad) 
TOTAL (€) 
Crotales identificación 
3120 
unidades 
0,05 156 
Agujas 
200 
unidades 
0,10 20 
Gasas estériles 
4000 
unidades 
0,01 40 
Tubos muestra 
500 
unidades 
0,10 50 
TOTAL 266 
 
Varios:  266 € / año 
 
Para el cálculo de los intereses se aplicará un 3 % de interés anual, ya que 
este es el tipo de interés que nos ha ofrecido la entidad financiera. 
 
Intereses = (266/ 2) *0,03 = 3,99 € /año 
 
Total varios = 266+ 3,99 = 269,99 €/ año 
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COSTES TOTALES: 
 
COSTES FIJOS ANUALES EUROS (€) 
Honorarios 1565,61 
Amortización Inversión 35703,31 
Coste de Oportunidad 930,08 
Mano de Obra 25756,23 
Reparaciones y Mantenimiento 12079,62 
Seguros, contribuciones e impuestos 1502,77 
Limpieza, desinfección y desratización 152,25 
Energía 9865,80 
Transporte de lechones 3166,8 
TOTAL 90722,47 
 
 
COSTES VARIABLES ANUALES EUROS (€) 
Adquisición de lechones 92628,90 
Alimentación 225273,48 
Tratamientos sanitarios 2691,78 
Varios 269,99 
TOTAL 320864,15 
 
 
TOTAL COSTES DE PRODUCCIÓN = COSTES FIJOS ANUALES + COSTES 
VARIABLES ANUALES 
 
TOTAL COSTES PRODUCCIÓN = 90722,47 + 320864,15 = 411586,62 € / AÑO 
 
2.3.- Ingresos 
 
Los ingresos que se producen en la explotación se deben, exclusivamente, a la 
venta de cebones. 
 
Se venderán los cebones, según las características detalladas en el Anejo 4, 
“Ingeniería del Proceso”. El precio medio del cebón, según precios de lonjas, se 
estima en 1,77 €/ Kg. PV, el precio de salida será entre 160 – 170 Kg. PV. 
 
257400 Kg. PV x 1,98 €/ Kg. PV = 509652 € / año 
 
TOTAL INGRESOS = 509.652 € / AÑO 
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BENEFICIO BRUTO = INGRESOS - COSTES 
 
BENEFICIO BRUTO = 509.652 – 411586,62 = 98065,38 € / AÑO 
 
BENEFICIO POR CERDO = 98065,38/ 1560 = 62,86 € 
 
RENTABILIDAD =(BENEFICIO BRUTO / CAPITAL INVERTIDO) x 100 
 
RENTABILIDAD = (98065,38 / 595055,22) x 100 =  16,48 % 
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3. EVALUACIÓN FINANCIERA DE LA INVERSIÓN 
 
Para la realización del análisis, se utilizarán los factores definidos a 
continuación: 
 
 Pago de la inversión: pago de la inversión o desembolso inicial; se suele 
denominar K. Es el número de unidades monetarias que el inversor tiene que 
desembolsar para que el Proyecto comience a funcionar. 
 
 Vida útil del Proyecto: número de años durante los cuales la inversión estará 
en funcionamiento y generando rendimientos positivos según las previsiones 
del inversor. 
 
 Flujos de caja: para calcular los flujos de caja hay que tener en cuenta las dos 
corrientes que se dan en la misma, los cobros y los pagos, estas dos 
corrientes son de signo opuesto. 
 
Los pagos son desembolsos anuales, resultados de la actividad de la empresa. 
Éstos, se dividen en: 
- Ordinarios. 
- Extraordinarios. 
 
PAGOS = Pagos ordinarios + Pagos extraordinarios 
Pj = Pjo + Pje 
 
Los cobros son entradas de dinero en la empresa. Éstos, se dividen en: 
- Ordinarios. 
- Extraordinarios. 
 
COBROS = Cobros ordinarios + Pagos extraordinarios 
Cj = Cjo + Cje 
 
 
 Tasa de actualización: es la tasa que equipara las cantidades de dinero 
presentes con las cantidades de dinero futuras, es decir, la tasa de 
intercambio de valores actuales y futuros. Esta tas, servirá para actualizar los 
flujos de caja. Se considerará como tasa de actualización, el porcentaje que 
puede ofrecer una entidad bancaria por el dinero, un 3%. 
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3.1.- Renovación de inmovilizados 
 
Algunos elementos de la explotación serán renovados durante la fase de 
explotación, generando un pago por la compra de los nuevos elementos y un cobro 
por el valor residual de los que había, porque tienen una vida útil inferior a la vida útil 
del proyecto. Con ello, serán objeto de renovación las instalaciones de equipamiento: 
se incluirán aquí, las instalaciones de alimentación, como silos, comederos, depósitos; 
instalaciones de ventilación, como son los ventiladores; e instalaciones varias, como el 
equipo informático, la electrobomba, la limpiadora a presión,... todas ellas con un 
periodo de vida útil inferior al del proyecto. Tendrán, todas estas instalaciones, un 
periodo de vida útil de 10 años y un valor residual del 10% respecto del valor inicial. Se 
considerará un método de amortización lineal. A los 10 años se renovarán estos 
elementos y comenzará de nuevo la amortización, por lo que esta se mantiene hasta 
el final de la vida útil del proyecto.  
 
 Valor 
adquisición(€) 
Valor 
residual(€) 
Vida 
útil(años) 
Instalaciones 
alimentación 
5103,12 510,31 10 
Instalaciones 
ventilación 
6612,14 661,21 10 
Instalaciones varias 3058,38 305,83 10 
TOTAL 14773,64 1477,35  
 
 
También, se tendrá en cuenta, como cobro extraordinario, el valor residual de 
las edificaciones del Proyecto, siendo éste de 59505,52€. 
 
 
3.2.- Financiación del Proyecto 
 
El presupuesto de ejecución por contrata asciende a 595055,22 €. Dado que 
esta cantidad es elevada, el promotor  hace frente a una parte de la inversión y, para 
la otra, tiene la necesidad de solicitar un préstamo a una entidad bancaria. 
 
Se solicitará un préstamo hipotecario de 200.000 €, con las siguientes condiciones: 
 
La tasa de interés será del 4 % anual. 
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El préstamo se pagará en 10 años, mediante el pago de cuotas constantes al 
final de cada año. 
La anualidad resultante es la siguiente: 
 
          200000 x (1+0,04)10  x 0,04 
a = ------------------------------------ =  24658,19 € 
                      (1+0,04)10 - 1  
 
Para conocer cuál es la parte de la cuota anual que corresponde al capital 
amortizado y cual a los intereses se ha elaborado la siguiente tabla: 
 
AÑO Capital inicial Intereses Capital amortizado Capital final Cuota 
1 200000,00 8000,00 16658,19 183341,81 24658,19 
2 183341,81 7333,67 17324,52 166017,29 24658,19 
3 166017,29 6640,69 18017,49 147999,80 24658,19 
4 147999,80 5919,99 18738,20 129261,60 24658,19 
5 129261,60 5170,46 19487,73 109773,87 24658,19 
6 109773,87 4390,95 20267,24 89506,63 24658,19 
7 89506,63 3580,26 21077,93 68428,70 24658,19 
8 68428,70 2737,15 21921,04 46507,66 24658,19 
9 46507,66 1860,31 22797,88 23709,78 24658,19 
10 23709,78 948,39 23709,80 0 24658,19 
 TOTAL 46581,87 200000,00   
 
Esta anualidad debe ser incluida en los flujos de caja para cada año, puesto 
que en realidad el desembolso de la inversión no se realiza íntegro el primer año, 
sino que se divide en dichas anualidades, durante los 10 años que dura el crédito 
bancario. 
 
3.3.- Flujos de caja 
 
Con los cobros y pagos justificados en apartados anteriores, se elabora una 
tabla que los recoge, en la cual se pueden calcular los flujos de caja por diferencia de 
los mismos para los 20 años de vida útil del proyecto. 
 
Los pagos ordinarios resultan de los costes totales de explotación, excepto los 
costes de amortización, el coste de oportunidad y los intereses. 
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Los pagos ordinarios se resumen de la siguiente forma: 
 
 
 
 
AÑO 0: 
PAGOS ORDINARIOS  ANUALES EUROS (€) 
Mano de Obra 25375,60 
Reparaciones y Mantenimiento 11901,10 
Seguros, contribuciones e impuestos 1480,56 
Limpieza, desinfección y 
desratización 
150,00 
Energía 9720 
Transporte de lechones 3120,00 
Adquisición lechones 91260,00 
Alimentación 138777,6 
Tratamientos sanitarios 2652,00 
Varios 266,00 
TOTAL 284702,86 
 
 
 
AÑO 1 Y SUCESIVOS: 
 
PAGOS ORDINARIOS  ANUALES EUROS (€) 
Mano de Obra 25375,60 
Reparaciones y Mantenimiento 11901,10 
Seguros, contribuciones e impuestos 1480,56 
Limpieza, desinfección y 
desratización 
150,00 
Energía 9720 
Transporte de lechones 3120,00 
Adquisición lechones 91260,00 
Alimentación 221944,32 
Tratamientos sanitarios 2652,00 
Varios 266,00 
TOTAL 367869,58 
 
 
Los pagos extraordinarios se corresponderán con los elementos que hay que 
renovar porque tienen una vida útil inferior a los del Proyecto, así en el año 11, se 
tendrán que renovar las distintas instalaciones de equipamiento, descritas 
anteriormente. Así, se tendrá un desembolso de 14773,64 €. Además, se considera 
como pago extraordinario la anualidad del préstamo hasta el año 10 en  que vence, 
ascendiendo ésta a la cantidad de  24658,19 €. 
 
Los  cobros ordinarios serán los que se producen por la venta de los cebones. 
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AÑO 0: 191.119,50 € 
 
AÑO 1 Y SUCESIVOS: 509.652  € 
 
Los cobros extraordinarios pertenecen a los ingresos debidos al valor residual 
de los elementos renovados en la explotación, así en el año 11, se obtiene un cobro 
de 1477,36 € y en el año 20 se obtiene un cobro por valor del valor residual de las 
edificaciones del Proyecto, siendo éste de 59505,52 €. Además, se considerará 
como cobro extraordinario el préstamo bancario que se recibirá en el año 0 y que 
asciende a la cantidad de 200000 €. 
 
Como montante de la inversión a realizar se considerará el Presupuesto de 
Ejecución por Contrata más los honorarios de la inversión, es decir,  595055,22 + 
25002,32= 620057,54 €. 
 
A continuación, se expondrá una tabla de flujos de caja: 
 
AÑO INVERSIÓN Ordinar. Extraord. TOTALES Ordinar. Extraord. TOTALES FLUJOS
0 620057,54 200000 200000 -420057,54
1 191119,5 191119,5 284702,9 24658,19 309361,1 -118241,55
2 509652 509652 367869,6 24658,19 392527,8 117124,23
3 509652 509652 367869,6 24658,19 392527,8 117124,23
4 509652 509652 367869,6 24658,19 392527,8 117124,23
5 509652 509652 367869,6 24658,19 392527,8 117124,23
6 509652 509652 367869,6 24658,19 392527,8 117124,23
7 509652 509652 367869,6 24658,19 392527,8 117124,23
8 509652 509652 367869,6 24658,19 392527,8 117124,23
9 509652 509652 367869,6 24658,19 392527,8 117124,23
10 509652 509652 367869,6 24658,19 392527,8 117124,23
11 509652 1477,36 511129,4 367869,6 14773,64 382643,2 128486,14
12 509652 509652 367869,6 367869,6 141782,42
13 509652 509652 367869,6 367869,6 141782,42
14 509652 509652 367869,6 367869,6 141782,42
15 509652 509652 367869,6 367869,6 141782,42
16 509652 509652 367869,6 367869,6 141782,42
17 509652 509652 367869,6 367869,6 141782,42
18 509652 509652 367869,6 367869,6 141782,42
19 509652 509652 367869,6 367869,6 141782,42
20 509652 59505,52 569157,5 367869,6 367869,6 201287,94
COBROS (€) PAGOS (€)
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3.4.- Valor Actual Neto (VAN) 
 
El VAN consiste en comparar  los flujos de caja de la inversión y compararlos 
con el desembolso inicial o pago de la inversión, se calcula por la siguiente fórmula: 
 
VAN = -k +  Fn / (1+i)n   
 
Siendo: 
K: desembolso inicial. 
i: tipo de interés = 3%. 
Fn: flujo de caja en el año n. 
 
El VAN se calcula a partir de la tabla, anteriormente expuesta, teniendo en 
cuenta los flujos de caja, el tipo de actualización (3%) y el número de años de vida 
útil del proyecto (20 años). 
 
 Según estas condiciones, el valor calculado del VAN para el presente proyecto 
es: 1.236.697,35 € 
 
Al resultar un VAN > 0, se puede decir que el proyecto es rentable. 
 
3.5.- Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 
 
La tasa interna de rendimiento nos permite conocer que tasa de interés recibe 
el inversor por el dinero que invertido. 
 
Para obtener el valor del TIR, hemos de hacer VAN = 0, y se calcula la tas de 
interés que lo hace cero. Aplicando esta función en la hoja de cálculo a los flujos de 
caja obtenidos, se obtiene una tasa interna de rendimiento de un 19 %, lo que 
significa que el proyecto es rentable, ya que se ha estimado que una entidad 
bancaria ofrece sólo un 3%. 
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3.6.- Pay – Back o Plazo de Recuperación 
 
El plazo de recuperación es el año en el que la suma de los flujos de caja 
empieza a ser positivo. Para el Proyecto analizado, se produce este hecho durante el 
año 6, con lo que podemos decir que, a partir del año 6 de explotación, los F(+)  F(-
), por lo tanto, el periodo de recuperación del capital o “Pay-Back” es de 6 años. 
 
3.7.- Relación Beneficio / Inversión 
 
Indica el porcentaje de beneficios obtenidos sobre la inversión realizada. Se 
calcula realizando el cociente entre el VAN obtenido y el dinero invertido para la 
puesta en funcionamiento del Proyecto: 
 
B / I = 1236697,35 / 620057,54 = 1,99  199 % 
 
Por cada 1 € que se invierta en el Proyecto, al cabo de los 20 años de vida útil 
del mismo, se producirán 1,99 €. 
 
 
3.8.- Análisis de Sensibilidad 
 
En el análisis de sensibilidad se producirá una variación en uno o varios 
factores de la evaluación económica, para comprobar si con esa variación el 
proyecto sigue siendo rentable o no. 
 
A.- Variación de la tasa de descuento, aumenta de un 3% a un 5%. 
 
Tasa de descuento: 0,05 
VAN = 901.862,72 € 
TIR = 19% 
B / I = 1,45  145 % 
 
B.-Variación de la tasa de descuento, aumenta de un 3% a un 7%. 
Tasa de descuento: 0,07 
VAN = 652.234,58 € 
TIR = 19% 
B / I = 1,05  105 % 
 
C.- Disminuyen los cobros por venta de cebones en un 5%: 
Tasa de descuento: 0,03 
VAN = 883.635,21 € 
TIR = 15% 
B / I = 1,42  142 % 
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D.- Disminuyen los cobros por venta de cebones en un 5% y aumenta la tasa de 
descuento de un 3% a un 5%: 
Tasa de descuento: 0,05 
VAN = 613.861,47 € 
TIR = 15% 
B / I = 0,99  99 % 
 
E.- Aumentan los pagos  ordinarios en un 5%: 
Tasa de descuento: 0,03 
VAN = 974.938,93 € 
TIR = 16% 
B / I = 1,57  157 % 
 
F.- Aumentan los pagos ordinarios en un 5% y aumenta la tasa de descuento de un 
3% a un 5%: 
Tasa de descuento: 0,05 
VAN = 687.326,55 € 
TIR = 16% 
B / I = 1,10  110 % 
 
 
En todas  las hipótesis creadas y analizadas anteriormente, a excepción del a 
hipótesis “D”, obtenemos un resultado económico del Proyecto que sigue siendo 
favorable con lo que se puede decir que el Proyecto no presentará problemas de 
viabilidad. 
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1.- NORMATIVA 
 
 
1.1.- Prevención de riesgos laborales 
 
 Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
o Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
o Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de 
la prevención de riesgos laborales. 
 
 Desarrollo Reglamentario 
o Real Decreto39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención. 
o Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el 
artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
o Reglamentación que transpone las directivas específicas sobre 
seguridad y salud en el trabajo y conforme al artículo 3 de la Ley 
37/1995 
o Real Decreto 485/1991, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
o Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo. 
o Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. 
o Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con 
equipos que incluyen pantallas de visualización. 
o Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los 
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trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición de 
agentes biológicos durante el trabajo. 
o Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 
o Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre protección de la salud 
de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas 
explosivas. 
o Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
por los trabajadores de equipos de protección individual. 
o Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización para los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
o Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 
o Real Decreto 614/2001, de 8 de junio sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente 
al riesgo eléctrico. 
o Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
o Real Decreto 286/2006, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición al ruido. 
o Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos 
con riesgo de exposición al amianto. 
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1.2.- Prevención y protección ambiental 
 
 Directiva del Consejo 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la 
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y 
privados sobre el medio ambiente (DOCE, WL 175140, 5.7.85). 
 Directiva del Consejo 97/11/CE de 3 de marzo de 1997, por la que se 
modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las 
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el 
medio ambiente (DOCE N° L 7515, 14.3.97). 
 Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en medio ambiente. 
 Reglamento de Actividades Molesta, Insalubres, Nocivas y Peligrosas 
(RAMINP). Aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre. 
 Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 21 de junio, de Evaluación de 
Impacto Ambiental, (BOE n° 155, 30.06.1986). 
 Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación de Real Decreto Legislativo 
1302/1986m de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental,(BOE n° 
111, 
 09.05.2001) 
 Modificación por Ley 62/2003, de 30 de diciembre de medidas fiscales, 
administrativas y del orden social. 
 Modificación por Ley 9/2006, de 28 de abril sobre evaluación de los efectos 
de determinados planes y programas en el medio ambiente. 
 Modificación por Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los 
derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso 
a la justicia en materia de medio ambiente. 
 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986 de Evaluación de 
Impacto Ambiental, (BOE n° 239, 05.10.88) 
 Decreto 209/1995, de 5 de octubre. Por el que se aprueba el Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León (BOCyL n° 196, 
11.10.95). 
 Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorias 
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Ambientales de Castilla y León. (BOCyL n° 209 de 27.10.00). (BOE n° 273, 
de 14.11.00). Derogado en gran parte por la Ley 11/2003. 
 Ley 11/2003, de 8 de abril, sobre Prevención Ambiental en Castilla y León. 
 Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8 de 
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León. 
 
1.3.- Acciones en la edificación 
 
 Código Técnico de la Edificación, Documento Básico Seguridad 
Estructural, Acciones en la Edificación. Real Decreto 314/2006 del 
Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo de 2006. BOE 28 de marzo de 
2006. 
 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 
(NCSR-02). Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre del Ministerio de 
Fomento. BOE 11 de marzo de 2002. 
 
1.4.- Abastecimiento de agua, vertido y depuración 
 
 Código Técnico de la Edificación DB HS 4 Salubridad, Suministro de Agua. 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo de 
2006. BOE 28 de marzo de 2006. 
 Código Técnico de la Edificación DB HS 5 Salubridad, Evacuación de 
Aguas. Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la Vivienda de 17 de 
marzo de 2006. BOE 28 de marzo de 2006. 
 Contadores de agua fría. Orden de 28 de diciembre de 1988 del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 6 de marzo de 1989. 
 Texto refundido de la Ley de Aguas. Real Decreto de 20 de julio del 
Ministerio de Medio Ambiente. BOE 24 de junio de 2001. 
 
1.5.- Aislamiento 
 
 Código Técnico de la Edificación DB HE 1 Ahorro de Energía, Limitación 
de la Demanda Eléctrica. Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la 
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Vivienda de 17 de marzo de 2006. BOE 28 de marzo de 2006. 
 Ley del Ruido. Ley 37/2003 de Jefatura del Estado, de 17 de noviembre. 
BOE 18.11.2003 
 Especificaciones Técnicas de poliestireno expandido para aislamiento 
térmico y su homologación. Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, 
de Ministerio de Industria y Energía. BOE 15 de marzo de 1986. 
Corrección de errores 5 de junio de 1986. 
 Poliestirenos Expandidos. Orden de 23 de marzo de 1999 del Ministerio de 
Industria y Energía. BOE 5 de abril de 1999. Modifica especificaciones 
técnicas de RD 2709/1985. 
 Especificaciones Técnicas de productos de fibra de vidrio para aislamiento 
térmico y su homologación. Real Decreto 1637/1986 de 13 de junio de 
Ministerio de Industria y Energía. BOE 12 de agosto 1986. Corrección de 
errores 27 de octubre de 1986. 
 
1.6.- Barreras arquitectónicas 
 
 Código Técnico de la Edificación DB SU Seguridad de Utilización. Real 
Decreto 314/2006 del Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo de 2006. 
BOE 28 de marzo de 2006. 
 Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. Real Decreto 
556/1989 de 19 de mayo del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
BOE 23 de mayo de1989. 
 
1.7.- Calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
 
 Código Técnico de la Edificación DB HE 4 Ahorro de energía, Contribución 
solar mínima de agua caliente sanitaria. Real Decreto 314/2006 del 
Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo de 2006. BOE 28 de marzo de 
2006. 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios (RITE) (Calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria) e ITC. Real Decreto 1751/1998 de 
31 de julio del Ministerio de Presidencia. BOE 5 de agosto de 1998. 
 Normas Técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y 
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su homologación. Real Decreto 3089/1982 de 15 de octubre, del Ministerio 
de Industria y Energía. BOE 22 de noviembre de 1982. 
 
 
1.8.- Carpintería 
 
 Especificaciones Técnicas de perfiles extraídos de aluminio y sus 
aleaciones y su homologación. Real Decreto 2699/1985 de 27 de 
diciembre, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22 de febrero de 
1986. 
 
1.9.- Vidriería 
 
 Especificaciones Técnicas de blindajes transparentes y translúcidos y su 
homologación. Orden de 13 de marzo de 1986, del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE 8 de mayo de 1986. Corrección de errores 15 de agosto de 
1986. 
 Modificación de la orden anterior. Orden de 6 de agosto, del Ministerio de 
Industria y Energía. BOE 11 de septiembre de 1986. 
 Determinadas condiciones técnicas para el vidrio-cristal. Real Decreto 
168/88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes. BOE 1 de marzo de 
1988. 
 
1.10.- Yeso y escayola 
 
 Pliego General de condiciones para recepción de yesos y escayolas en las 
obras de construcción "RY-85". Orden de 31 de mayo de 1985, de la 
Presidencia del Gobierno. BOE 10 de junio de 1985. 
 Yesos y escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de los 
prefabricados de yesos y escayolas. Real Decreto 1312/1986, del 
Ministerio de Industria y Energía. BOE 1 de julio de 1986. Corrección de 
errores 7 de octubre de 1986. 
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1.11.- Cementos 
 
 Cementos R-C 03. Real Decreto 1797/2003 del Ministerio de la 
Presidencia, de 26 de diciembre. BOE 16 de enero e 2004. 
 Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros. Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del 
Ministerio de Industria y Energía. BOE 4 de noviembre de 1988. 
 Modificación de las normas UNE de anexo al RD 1313/1988, de 28 de 
octubre, sobre la obligatoriedad de homologación de cementos. Orden de 
28 de junio, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría 
del Gobierno. BOE 30 de junio de 1989. 
 Modificación de la Orden anterior (28-JUN-89) Orden de 28 de diciembre 
de 1989, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría 
del Gobierno. BOE 29 de diciembre de 1989. 
 Modificación del Anexo del RD 1313/1988 anterior. Orden de 4 de febrero, 
del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del 
Gobierno. BOE 11 de febrero de 1992. 
 
1.12.- Cimentaciones y estructuras de hormigón 
 
 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Real Decreto 2661/1998, de 11 
de diciembre, del Ministerio de Fomento. BOE 13 de enero de 1999. 
 Código Técnico de la Edificación DB SE-C. Seguridad Estructural, 
Cimientos. Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la Vivienda de 17 de 
marzo de 2006. BOE 28 de marzo de 2006. 
 
1.12.- Estructuras de acero 
 
 Código Técnico de la Edificación DB SE-A. Seguridad Estructural, Acero. 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo de 
2006. BOE 28 de marzo de 2006. 
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1.13.- Estructuras de forjados 
 
 Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas. 
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 
BOE 8 de agosto de 1980. 
 Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior 
sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos 
resistentes de pisos y cubiertas. Orden de 29 de noviembre de 1989 de 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 16 de diciembre de 1989. 
 Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y 
viguetas semirresistentes de hormigón armado para la construcción. Real 
Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y 
Energía. BOE 28 de febrero de 1986. 
 Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. 
Resolución de 30 de enero de 1997 del Ministerio de Fomento. BOE 6 de 
marzo de 1997. 
 Instrucciones para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE). 
Real Decreto 642/2002, de 5 de julio del Ministerio de Fomento. BOE 6 de 
agosto de 2002. Entra en vigor 6 de febrero de 2003 (deroga EF-96). 
 
 
1.15.- Cubiertas e impermeabilizaciones 
 
 Código Técnico de la Edificación DB HS 1. Salubridad, Protección frente a 
la Humedad. Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la Vivienda de 17 de 
marzo de 2006. BOE 28 de marzo de 2006. 
 
1.16.- Electricidad e iluminación 
 
 Reglamento electrotécnico para baja tensión. "REBT". Decreto 842/2002, 
de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. BOE 18 de 
septiembre de 2002. Entra en vigor 18 de septiembre de 2003. 
 Código Técnico de la Edificación DB HE 5. Ahorro de energía, contribución 
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fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Real Decreto 314/2006 del 
Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo de 2006. BOE 28 de marzo de 
2006. 
 Código Técnico de la Edificación DB HE 3. Eficiencia energética de las 
Instalaciones de iluminación. Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la 
Vivienda de 17 de marzo de 2006. BOE 28 de marzo de 2006. 
 Distancias a líneas eléctricas de energía eléctrica. Real Decreto 195/2000 
de 1 de diciembre de 2000. BOE 27 de diciembre de 2000. 
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
centrales eléctricas y centros de transformación. Real Decreto 3275/1982, 
de 12 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1 de 
diciembre de 1982. Corrección de errores 18 de enero de 1983. 
 Desarrollo y cumplimiento del Real Decreto 7/1988 de 8 de enero, sobre 
exigencias de seguridad de material eléctrico. Orden de 6 de junio de 
1989, del Ministerio de Industria y Energía. BOE de 21 de junio de 1989. 
Corrección de errores 3 de marzo de 1988. 
 Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. Real Decreto 
875/1984, de 28 de marzo, de la Presidencia del Gobierno. BOE 12 de 
mayo de 1984. Corrección de errores 22 de octubre de 1984. 
 
 
1.17.- Fontanería 
 
 Código Técnico de la Edificación DB HS 4. Salubridad, suministro de agua. 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo de 
2006. BOE 28 de marzo de 2006. 
 Normas técnicas sobre grifería sanitaria para locales de higiene corporal, 
cocinas y lavaderos y su homologación. Real Decreto 358/1985, de 23 de 
enero, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 22 de marzo de 1985. 
 Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para los 
locales antes citados. Orden de 14 de mayo de 1986, del Ministerio de 
Industria y Energía. BOE 4 de julio de 1986. 
 Modificado por especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios 
cerámicos para cocinas y lavaderos. Orden de 23 de diciembre de 1986, 
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del Ministerio de Industria y Energía. BOE 21 de enero de 1987. 
 Normas técnicas sobre condiciones para homologación de griferías. Orden 
de 15 de abril de 1985, del Ministerio de Industria y Energía. BOE de 20 de 
abril de 1985. Corrección de errores de 27 de abril de 1985. 
 Especificaciones técnicas de soldaduras blandas estaño-plata y su 
homologación. Real Decreto 2708/1985, de 27 de diciembre, del Ministerio 
de Industria y Energía. BOE de 15 de marzo de 1986. 
 
1.18.- Habitabilidad 
 
 Código Técnico de la Edificación DB SU. Seguridad de utilización. DB HS 
3. Salubridad, calidad del aire interior. Real Decreto 314/2006 del 
Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo de 2006. BOE 28 de marzo de 
2006. 
 
1.19.- Protección contra incendios 
 
 
 Código Técnico de la Edificación DB SI. Seguridad en caso de incendio. 
Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la Vivienda de 17 de marzo de 
2006. BOE 28 de marzo de 2006. 
 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos 
industriales. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio. BOE de 17 de diciembre de 2004. 
 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 
de 14 de diciembre de 1993. Corrección de errores 7 de mayo de 1994. 
 Protección contra incendios. Extintores. Reglamento de instalaciones. 
Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía. BOE 
de 28 de abril de 1998. 
 
1.20.- Proyectos 
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 Ley de ordenación de la edificación. Ley 38/98 de 5 de noviembre de 1998. 
BOE de 6 de junio de 1999. 
 Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
Decreto 462/71 de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de Vivienda. BOE 
de 24 de marzo de 1971. Modificación del Decreto 462/71. BOE de 7 de 
febrero de 1985. 
 
 
 
1.21.- Residuos 
 
 Código Técnico de la Edificación DB HS 2. Salubridad, recogida y 
evacuación de residuos. Real Decreto 314/2006 del Ministerio de la 
Vivienda de 17 de marzo de 
 2006. BOE 28 de marzo de 2006. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 
FACULTATIVA 
 
 
2.1.- Obligaciones del contratista 
 
2.1.1.- Definición general 
 
El Contratista asume la obligación de materializar la obra proyectada conforme 
a este Proyecto de Ejecución y la restante documentación de la obra. 
 
2.1.2.- Documentación de la obra. 
 
La documentación de la obra está integrada por el Proyecto de Ejecución, las 
órdenes del Ingeniero Técnico, las del Ingeniero Director y cualquier otro documento 
que para la ejecución de la obra se redacte. 
 
2.1.3.- Jefe de la obra. 
 
El Contratista, o su representante legal y técnicamente válido, asume la calidad 
de jefe de obra, siendo su responsabilidad la conservación en adecuadas condiciones 
de la misma obra y los distintos materiales y medios que en ella permanezcan, así 
como el correcto comportamiento de operarios y subcontratas. 
 
2.1.4.- Responsabilidad en la calidad de la obra. 
 
El Contratista asume la correcta ejecución de las obras, conforme a las normas 
habituales de la buena construcción y a la documentación de la obra, 
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independientemente de que, por su condición de ocultas o cualquier otra circunstancia, 
hayan podido ser objeto de certificación. 
 
2.1.5.- Seguridad e higiene. 
 
El Contratista viene obligado a conocer, cumplir y hacer cumplir la normativa 
vigente en materia de Seguridad e Higiene laboral. 
 
2.1.6.- Subcontratas. 
 
El Contratista puede subcontratar a terceras partes o incluso la totalidad de la 
obra, pero ello no le exime de su responsabilidad ante la Propiedad y la Dirección 
Técnica por la correcta ejecución de la totalidad de la misma. 
 
2.1.7.- Libro de órdenes. 
 
El Contratista viene obligado a recibir en la obra el correspondiente Libro de 
Ordenes expedido por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícols y 
debidamente diligenciado que le entregará el Ingeniero Director al inicio de ella. Viene 
obligado a firmar el recibo del mismo y el "enterado" correspondiente a las distintas 
órdenes que el Ingeniero Director o el Ingeniero Técnico hagan expresas en el mismo. 
 
2.2.- Funciones del ingeniero o ingeniero técnico 
 
2.2.1.- Definición general. 
 
Es misión del Ingeniero o Ingeniero Técnico de esta obra el control de aspectos 
de organización, seguridad, calidad y economía que inciden en la ejecución de la obra. 
Asimismo, y antes del comienzo de la misma, habrá de redactar el documento que, 
sobre estos aspectos dispone el Decreto 314/79. 
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2.2.2.- Organización de la obra. 
 
El Ingeniero o Ingeniero Técnico debe establecer la planificación general de la 
obra, previo al estudio del Proyecto de Ejecución y atendiendo especialmente los 
aspectos que se mencionan a continuación:  
 
2.2.2.1.-Identificación de la obra 
 
Comprobará que en la obra existe la identificación de la misma, de acuerdo con 
las Ordenanzas municipales correspondientes, indicando el nombre de los técnicos 
responsables, propietario, constructor, tipología de la obra, número de licencia, 
número de edificación, emplazamiento, etc. 
 
2.2.2.2.- Estado del solar y su entorno 
 
Deberá estudiar las características propias del solar y la incidencia que puede 
provocar en el desarrollo de la ejecución de la obra, las pre-existencias de su entorno. 
Se analizará la problemática de los linderos, características de las edificaciones 
medianeras, alineaciones de los viales, etc.  
Se comprobará la posible existencia de servicios urbanos e instalaciones en el 
interior del solar o en las inmediaciones. En el caso de instalaciones de energía 
eléctrica, se deberá cumplir el Reglamento de Baja Tensión y el Reglamento de Alta 
Tensión (Art. 35). En las restantes instalaciones se cumplirán las Normas propias de 
cada Compañía de Servicios y de forma general las Normas correspondientes. 
Antes del inicio de las obras deberá comprobar y controlar todas las posibles 
antiguas acometidas de servicios que pudieran existir, así como las servidumbres de 
cualquier índole. 
 
2.2.2.3.- Acometidas a la obra. 
 
Se deberán estudiar los accesos a la obra de acuerdo con las características 
de los viales que den servicio a la obra (anchura, dirección de circulación, radios de 
giro, etc.), atendiendo a la posible circulación de camionaje y maquinaria pesada y de 
grandes dimensiones, así como el estacionamiento de camiones para la carga y 
descarga. 
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Deberá comprobar la existencia de indicaciones de paso y acceso. De acuerdo 
con las Ordenanzas Municipales correspondientes, comprobará la existencia de vallas 
reglamentarias, así como el sistema de cierre y apertura de las puertas que se 
practiquen en ellas para accesos del personal y materiales. 
 
2.2.2.4.- Replanteo inicial 
 
Deberá comprobar el replanteo de la obra, de acuerdo con el Proyecto de 
Ejecución presente, indicando el Ingeniero Director de la Obra las posibles incidencias 
que se presenten. 
 
 2.2.2.5.- Distribución de las zonas de trabajo y ocupación del solar. 
 
Deberá estudiar el emplazamiento de los distintos elementos auxiliares de la 
obra como son la oficina de obra, los servicios higiénicos, comedores, etc., del 
personal afecto a la obra, todo aquello de acuerdo con la legislación sobre Seguridad e 
Higiene laborales. Deberá prever la ubicación de los acopios de materiales, 
determinando las zonas destinadas para ello, atendiendo la repercusión de los pesos, 
la facilidad del transporte y manipulación y las necesidades de protección de la 
inclemencia del tiempo. 
Asimismo estudiará el Ingeniero o Ingeniero Técnico de esta obra la situación 
de los distintos elementos auxiliares en la construcción, como grúas, ascensores, 
montacargas, con el fin de prestar el servicio correspondiente con plenas garantías de 
eficiencia y seguridad. Comprobará la accesibilidad a todos los lugares de trabajo y la 
posibilidad de inspeccionar todos los trabajos. 
 
2.2.2.6.- Instalaciones provisionales. 
 
Deberá indicar las características (caudal, potencia, situación de enlaces, etc.) 
de los suministros provisionales de energía y servicios a la obra, atendiendo muy 
especialmente a la Instrucción ITC 28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
2.2.2.7.- Capacitación del personal. 
 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 22 / 52 
El Ingeniero o Ingeniero Técnico es el responsable de conocer y controlar las 
características y cualidades del personal de la obra, de acuerdo al trabajo que 
desempeñan en la misma y su grado de capacitación. 
 
2.2.3.- Seguridad. 
 
El Ingeniero o Ingeniero Técnico deberá establecer las condiciones y medidas 
pertinentes para el estricto cumplimiento del Reglamento de Seguridad del Trabajo en 
la Industria de la Construcción, así como la Ordenanza contenida en el apartado de 
Vidrio y Cerámica, y si corresponde, el Plan de Seguridad e Higiene elaborado por el 
Constructor y aprobado por la Dirección Facultativa, según el RD 555/1986. el control 
de la seguridad de la obra contemplará los siguientes conceptos fundamentales: 
 
2.2.3.1.- Vallados. 
 
Comprobará las condiciones de seguridad y estabilidad del vallado de la obra a 
los efectos de presión del viento y demás agentes externos. 
 
2.2.3.2.- Maquinaria y herramientas. 
 
Deberá comprobarse de acuerdo con las distintas normas contenidas en el 
Reglamento de Seguridad e Higiene y las instrucciones de manejo de las respectivas 
maquinarias, el cumplimiento estricto de las medidas de seguridad así como el buen 
estado de los requisitos mínimos requeridos en el mismo. Se comprobarán igualmente 
la cimentación y anclaje de las grúas y elementos móviles de la obra, así como la 
incidencia de las mismas sobre los predios vecinos y vías públicas. 
 
2.2.3.3.- Condiciones de seguridad general de la obra. 
 
Se comprobará si se cumplen las medidas de seguridad en todos los 
elementos de accesibilidad (escaleras, rampas y pasarelas, etc.), así como las áreas 
de trabajo que estuvieran protegidas de posibles caídas de elementos o materiales. 
Deberá estudiar todos los procesos de movimientos de materiales con el fin de 
no provocar daño alguno en sus desplazamientos. 
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Comprobará el estado de los elementos y equipos de protección personal 
(cascos, cinturones, guantes, máscaras, calzado, etc.). 
 
2.2.3.4- Estado de los equipos de protección colectiva. 
 
El Ingeniero o Ingeniero Técnico es el responsable del control del cumplimiento 
de la normativa sobre señalización de la obra, indicación de barreras, colocación de 
protecciones en los huecos, redes, máquinas, etc., así como la protección de la vía 
pública y de las zonas abiertas y de la circulación de personas ajenas a la obra. 
 
2.2.3.5.- Condiciones de higiene. 
 
Deberá comprobar el Ingeniero o Ingeniero Técnico la existencia y 
cumplimiento de los requisitos mínimos sobre ventilación, iluminación y condiciones 
higiénicas de los lugares de trabajo y zona de descanso. 
 
2.2.3.6.- Condiciones de seguridad de las instalaciones provisionales. 
 
El Ingeniero o Ingeniero Técnico debe comprobar el cumplimiento de la 
normativa existente sobre las instalaciones provisionales y muy especialmente la ITC 
28 de Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
2.2.3.7.- Calidad. 
 
El Ingeniero o Ingeniero Técnico inspeccionará los materiales, dosificación y 
mezclas, así como las condiciones de ejecución y puesta en obra de los materiales a 
fin de obtener una calidad correcta en el producto acabado, exigiendo para ello las 
pruebas y ensayos necesarios. 
 
2.2.3.8.- Control de recepción de materiales. 
 
Deberá controlar el origen de los materiales, dando las instrucciones al 
Contratista a través de un Plan de Control de Recepción de materiales en el que se 
indicarán las condiciones exigidas para la aceptación de cada tipo de material, 
existencia de sello de calidad, definiciones técnicas, homologaciones, así como las 
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muestras a extraer para su control. Se indicarán en su caso los controles a efectuar, o 
las muestras, señalando los valores límites de aceptación del producto. 
 
2.2.3.9.- Control de ejecución y puesta en obra. 
 
Deberá controlar el cumplimiento de las Normas dictadas por la Dirección 
Facultativa de la Obra en el proceso de desmonte y excavación. Asimismo 
comprobará que la ejecución de recalces y entibaciones sean de plena seguridad.  
En el proceso general de la puesta en obra comprobará además que: 
 La verticalidad y horizontalidad de elementos estructurales sean 
correctos. 
 Se cumplan las normas de encofrado y apuntalamiento del mismo. 
 Se cumplan los plazos de desencofrado y desapuntalamiento. 
 La ejecución y condicionantes de las soldaduras y uniones de la 
estructura metálica. 
 Se cumplan las normas de los fabricantes de elementos prefabricados 
para la correcta ubicación y puesta en obra del producto. 
 La correcta ejecución de las uniones de los diferentes elementos de 
fábrica. 
 Las condiciones climáticas no incidan perjudicialmente en la obra, 
tomando las precauciones para reducir al mínimo las posibles 
consecuencias negativas en el proceso de la obra. 
 Las pruebas a efectuar en las instalaciones antes de empotrarlas. 
 La correcta impermeabilización de las cubiertas así como la colocación 
de aislamientos térmicos y acústicos. 
 En general, que la ejecución de la obra se efectúe conforme al Proyecto 
de Ejecución y las órdenes dictadas por la Dirección Facultativa. 
 Los ensayos se realizan conforme al Pliego de Condiciones Técnicas de 
este Proyecto, en laboratorios homologados. 
 
2.3.- Atribuciones del director de obra 
 
2.3.1.- Definición general. 
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Es misión del Ingeniero Director de la Obra la ordenación y control de su 
construcción en los aspectos técnicos, estéticos y económicos. 
 
2.3.2.- Interpretación de la documentación en la obra. 
 
Corresponde al Ingeniero Director la interpretación de los distintos documentos 
de la obra, así como la redacción de los complementos o rectificaciones de Proyecto 
de ejecución que se requiera. 
 
2.3.3.- Ordenes de obra. 
 
El Ingeniero Director impartirá, tanto al Contratista como al Ingeniero, las 
órdenes precisas para la interpretación del Proyecto de Ejecución y su correcta 
aplicación a la ejecución de la obra. 
 
2.3.4.- Certificaciones y recepciones. 
 
El Ingeniero Director examinará y confirmará las certificaciones parciales de la 
obra la liquidación final, asesorando a la Propiedad en el Acto de recepción. 
 
2.3.5.- Certificado final de obra. 
 
Será expedido por el Ingeniero Técnico y el Ingeniero Director de obra y visado, 
para su efectividad, por los Colegios profesionales respectivos. 
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3 - PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE TÉCNICA 
 
3.1.- Generalidades 
 
Todo constructor queda sometido, durante la ejecución de esta obra, al 
cumplimiento de las prescripciones contenidas en el Proyecto de Ejecución que la 
define, en la normativa vigente y en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la 
Dirección General de Ingenieros Técnicos Agrícolas. Las obras a realizar son las 
contenidas en la Documentación Técnica de la Obra y las ordenadas por el Ingeniero 
Técnico y por el Ingeniero Director de la Obra o Dirección Técnica, siempre con 
independencia de que se encuentren o no presupuestadas. 
 
3.2.- Replanteos 
 
Los replanteos, tanto de cimentación, como de forjados, albañilería, 
instalaciones, etc., serán dirigidos por el Aparejador en presencia del Constructor 
quien aportará los operarios y medios materiales necesarios. El Ingeniero Técnico 
reflejará sobre copia del Documento las variaciones que hayan podido producirse, 
entregando copia de ello a la Dirección Técnica. 
Se dará forma material, estable y permanente al origen del replanteo. 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 27 / 52 
 
3.3.- Movimiento de tierras 
 
3.3.1.- Generalidades 
 
Son el conjunto de operaciones de movimiento de tierras necesarios para 
ajustar la forma inicial del terreno o solar a las previstas por la Documentación Técnica 
de la Obra en las distintas fases de la obra. 
En el exterior de la zona a transformar se dispondrán una serie de puntos de 
referencia, físicamente estables y permanentes hasta orden de Ingeniero Director de la 
Obra o Dirección Técnica que permitan conocer en todo momento las variaciones 
producidas respecto al estado inicial del terreno o solar. Se tomará todo género de 
precauciones para evitar daños a las redes de servicios y especialmente de los 
tendidos, aéreos o no, de energía eléctrica, de los que se guardará en todo momento 
la distancia y precauciones indicadas por la compañía responsable de dichas 
instalaciones. 
De cualquier hallazgo imprevisto se dará cuenta de inmediato al Ingeniero 
Director de la Obra o Dirección Técnica y al Ingeniero Técnico. 
 
3.3.2.- Vaciado, zanjas y pozos 
 
Se realizarán entibados cuando la altura de excavación supere 1,30 m de altura 
y deben introducirse personas en las zanjas o pozos. Las entibaciones se realizarán 
con madera seca (humedad inferior al 15% en peso) y una resistencia a compresión 
paralela a fibras de 300 kg/cm2 como mínimo. Los codales tendrán un 1% más de 
longitud teórica y se introducirán en su posición final a golpe de maza, por 
deslizamiento de extremos. Se inmovilizarán los extremos por tacos clavados. 
Los rellenos se producirán una vez consolidadas las tierras o estructuras que 
deben contenerlos. El relleno se apisonará por tongadas de 20 cm, humedeciendo 
progresivamente, hasta que el pisón no deje huella. 
El material de relleno debe presentar un peso y porosidad similares al terreno 
circundante. 
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Cuando un vaciado esté destinado a contener obra de hormigón vertido 
directamente, se perfilarán sus bordes a mano, eliminando todo resto de materia 
orgánica y azufre. 
 
3.4.- Hormigón 
 
El hormigón presentará la resistencia y características que se indican en la 
Documentación Técnica de la obra. 
 
3.4.1.- Cemento. 
 
Será del tipo indicado en la Documentación Técnica de la obra. Sus 
condiciones de recepción son las indicadas en la instrucción para la recepción de 
cementos RC-93. En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado 
exigirá la entrega de documentación escrita que deja constancia de sus 
características. Su temperatura al llegar a obra será inferior a 40°C. 
 
3.4.2.- Áridos 
 
Sean gravas, arenas o compuestos, se comprobará a su llegada a obra que 
sus diámetros se ajustan a la Documentación Técnica de la Obra. La grava destinada 
a hormigones vendrá exenta de materias orgánicas y sulfuros. 
 
 
3.4.3.- Agua. 
 
Se podrá emplear la sancionada por la práctica y/o la empleada como potable. 
 
3.4.4.- Acero para armados. 
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Será de calidad y tipo descritos en la Documentación Técnica de la Obra. El 
encargado de la obra exigirá, a su recepción, documentación que describa las 
características de la entrega. 
 
3.4.5.- Ensayos sobre el hormigón y sus componentes. 
 
Se realizarán los indicados en la Documentación Técnica de la Obra por un 
laboratorio de ensayo homologado. El Ingeniero Técnico coordinará con el Contratista 
y el laboratorio la recogida de muestras y demás intervenciones que sean precisas en 
la obra. 
 
3.4.6.- Encofrados. 
 
Tendrán las dimensiones necesarias para las piezas de hormigón armado que 
presenta la Documentación Técnica de la Obra. El Ingeniero Técnico realizará los 
planos que sean necesarios para la ejecución de los encofrados. Estos se realizarán 
en madera (Tabla o tablero hidrófugo) o chapa de acero. La madera con un p.e. 
superior a 600 kg/m3, humedad inferior al 15% y resistencia a compresión superior a 
300 kg/cm2 paralela a fibras. 
Se asegurará la estanqueidad y su nivel de humedad de forma que no afecte al 
contenido en hormigón. 
 
3.4.7.- Aditivos. 
 
No se emplearán sin consentimiento del Ingeniero Técnico, quién dará las 
instrucciones para su tipo y forma de empleo. 
 
3.4.8.- Vertido del hormigón. 
 
El hormigón se fabricará en hormigonera o vendrá, documentado, de central. 
Sólo con permiso de Ingeniero Técnico se preparará manualmente. 
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La dosificación será la indicada en la Documentación Técnica de la Obra o la 
que se tenga por costumbre si reúne las condiciones finales de resistencia y 
durabilidad. De no existir estas condiciones, el contratista realizará los ensayos 
necesarios para establecer la dosificación. 
 
El contratista dispondrá en obra de un cono de Abrams para medir la 
plasticidad del hormigón que se ajustará a la Documentación Técnica de la Obra y 
EHE. 
 
Se detendrá el hormigonado si prevén, en las siguientes 48 horas, 
temperaturas ambiente inferiores a 0°C. 
 
La compactación se realizará para las sucesivas tongadas, que no tendrán más 
de 25 cm en elementos horizontales ni 1,2 m para los verticales, por vibrador 
electromecánico, salvo que excepcionalmente, el Ingeniero Técnico autorice el picado 
con barra. 
 
Las juntas de hormigonado podrán situarse en tercios centrales de vigas y 
forjados, nunca en voladizos. En soportes aproximadamente a 30 cm de la coronación. 
 
El curado se realizará manteniendo el nivel de humedad, bien con aportación 
de agua evitando pérdidas con protecciones impermeables. 
 
3.4.9.- Desencofrado. 
 
Las paredes verticales se podrán desencofrar a los cuatro días y a veintiocho 
días las horizontales. Estos plazos se podrán reducir a la mitad con tiempo seco y 
temperatura media de 30°C. El desencofrado se realizará por el propio peso de los 
elementos que se retiran, sin forzar la estructura con golpes. 
 
3.4.10.- Armaduras. 
 
Montadas en obra o taller las distintas jaulas y refuerzos serán las indicadas en 
la Documentación Técnica de la Obra. Las barras estarán limpias de cualquier 
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sustancia o resto, asegurándose los recubrimientos de hormigón con el empleo de 
pies de alambre o plástico. Se podrá autorizar la soldadura en la formación de 
armados de acuerdo con las prescripciones de la EHE. 
 
3.5.- Perfiles de acero y cerrajería 
 
3.5.1.- Se emplearán las piezas y secciones indicadas en la DTO 
 
Estas mismas cualidades vendrán grabadas en las distintas piezas y 
documentadas en las distintas entregas de materiales en la obra. Las tolerancias 
dimensionales no rebasarán el 1%. 
 
3.5.2.- Ejecución de piezas compuestas 
 
Se realizará en la máxima medida posible, en taller y conforme a las normas 
que regulan los distintos aspectos de las obras de acero laminado. El constructor de 
estas piezas realizará los planos necesarios para su realización, que deberán ser 
supervisados por el IT. 
Se reducirán al mínimo las soldaduras o uniones que deban ser realizadas en 
obra. 
 
3.5.3. Puesta en obra 
 
Los elementos que deban alcanzar posición definitiva mediante uniones en 
obra se presentarán inmovilizados garantizando su estabilidad mientras dure el 
proceso de ejecución de la unión. Las soldaduras no se realizarán con temperaturas 
inferiores a 0°C. 
 
3.5.4.- Protecciones. 
 
Las distintas piezas llegarán a obra provistas de pintura protectora en la mayor 
medida posible, excluyéndose las zonas que deban ser trabajadas en obra. 
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3.6.- Fábricas de albañilería 
 
3.6.1.- Agua. 
 
Se podrá emplear la sancionada por la práctica y/o la empleada como potable. 
 
3.6.2.- Yesos. 
 
Pliego de Recepción de Yesos (R.Y.85). 
 
3.6.3.- Cementos. 
 
Será del tipo indicado en la DTO. Sus condiciones de recepción son las 
indicadas en la instrucción para la recepción de cementos RC-93. 
 
En todo caso, en cada partida que llegue a la obra, el encargado exigirá la 
entrega de documentación escrita que deja constancia de sus características. Su 
temperatura al llegar a obra será inferior a 40°C. 
 
3.6.4.- Arenas, gravas y áridos. 
 
Sean gravas, arenas o compuestos, se comprobará que su llegada a obra que 
sus diámetros se ajustan a la Documentación Técnica de la Obra. La grava destinada 
a hormigones vendrá exenta de materias orgánicas y sulfuros. 
 
3.6.5.- Morteros. 
 
Se ajustarán a los tipos señalados en la antigua norma NBE-FL-90 siempre y 
cuando no contradiga al CTE 
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3.6.6.- Bloques. 
 
Tendrán un peso específico mínimo de 1,2 t/m3. Los huecos presentarán 
uniformidad de forma, dimensiones y peso. 
 
3.6.7.- Ejecución de fábricas de bloques. 
 
Mantendrán plomos y alineaciones, tanto en base como coronación. Juntas y 
tendeles perfectamente alineados, enrasados y del mismo espesor en toda la fábrica, 
que quedará perfectamente acorde con su definición geométrica. 
 
Definición geométrica en la Documentación Técnica de la Obra, tanto plana 
como curva y exenta de rebanadas o coqueras. 
 
Los encuentros de fábrica que no puedan ser ejecutados simultáneamente se 
realizarán con enjarjes cada dos hiladas al menos. 
 
Los bloques se humedecerán antes se su colocación en la fábrica. 
 
 
 
 
3.7.- Tabiques y placas de yeso 
 
Peso mínimo de las mismas: 50 kg/cm2. Resistencia mínima a compresión: 50 
kg/cm2. A salvo de cualquier riesgo de humedad, se utilizará como encolante yeso 
semihidratado retardado y un agregado. Las uniones deben reunir las mismas 
condiciones de humectación y permeabilidad del resto de la fábrica. 
 
3.8.- Cubiertas 
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Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas de paneles 
formados por doble hoja de chapa con interposición de aislamiento de acero 
galvanizado en el que el propio elemento proporciona estanqueidad. 
 
Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de 
origen industrial y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y 
seguridad en el trabajo, así como los criterios de valoración y mantenimiento son los 
especificados por los fabricantes, y ante ausencia o contradicción se seguirá lo 
indicado en: NTE-QTG: "Cubiertas. Tejados Galvanizados". En el caso de las azoteas 
no transitables se seguirán las indicaciones de NTE-AQN "Cubiertas. Azoteas no 
transitables" en cuanto no contradigan lo preescrito en el CTE. 
 
3.9.- Soleras 
 
Espesor mínimo de 15 cm salvo contradicción con lo indicado en la 
Documentación Técnica de la Obra. Con hormigón HM 20. Sobre 15 cm de arena o 
grava. Juntas, armados e impermeabilizantes según la Documentación Técnica de la 
Obra. Superficie continua, plana y con las pendientes indicadas. 
 
3.10.- Carpintería exterior 
 
En general, perfiles y secciones uniformes en medidas y secciones. 
Dimensiones conformes a la Documentación Técnica de la Obra, sin desviaciones, 
alabeos ni torsiones. Marcos perfectamente aplomados y ajuste de hojas móviles sin 
holguras ni roces al marco. Cercos perfectamente fijados a fábricas e inmovilizados en 
todos sus lados. Mecanismos con funcionamiento perfecto. Flechas siempre inferiores 
a 1/300 con cristal único o 1/500 con cristal doble. Herrajes de los tipos señalados en 
la Documentación Técnica de la Obra o elegido por el Ingeniero Director de la Obra o 
Dirección Técnica. Permeabilidad, la señalada en la Documentación Técnica de la 
Obra, o en todo caso, inferior a 60 m3/m2 h. El Ingeniero Técnico podrá disponer de al 
menos tres unidades de cada tipo para realizar los ensayos de estanqueidad y 
deflación. 
 Aluminio:  espesor mínimo de cualquier perfil:  1,5 mm. Herrajes y 
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accesorios de acero inoxidable. En anodizados, 20 micras de espesor 
en ambiente marino y 15 en interior, según norma UNE-38337. 
 Acero inoxidable: espesor mínimo de 12 mm. Tipo conforme a la UNE-
36016 
 Perfiles de acero: Acero tipo S235 
 Perfiles de chapa de acero: espesor mínimo 0,8 mm 
 
3.11.- Carpintería interior 
 
Mismas condiciones generales señaladas en 3.10. Puertas interiores según 
materiales y dimensiones expresadas en la Documentación Técnica de la Obra. 
 
3.12.- Instalaciones 
 
Se entiende por tales los sistemas de construcción destinados a la conducción 
de fluidos, en conexión con una red exterior. En general se ajustará a la 
Documentación Técnica de la obra y a la reglamentación que las regula. Los 
materiales y sistemas empleados vendrán con la correspondiente autorización de uso 
y otra homologación. Para su montaje se observarán las indicaciones del fabricante y 
las normas vigentes. A la terminación de cada una de ellas se realizarán las pruebas 
de funcionamiento previstas por la normativa y dirigidas por el Ingeniero Técnico. Para 
aquellas instalaciones para las que no exista Orden Ministerial específica, su prueba 
de funcionamiento se atenderá a lo dispuesto en el CTE. 
 
3.12.1.- Evacuación de aguas pluviales. 
 
Canalones empotrados, de PVC con solapes según recomendaciones del 
fabricante según Documentación Técnica de la Obra con las pendientes indicadas y 
fijaciones mínimas cada 0,5 m resistentes a la intemperie y al peso de la nieve 
acumulada. 
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Bajantes pluviales, perfectamente aplomadas, con tubos uniformes, rectos y sin 
discontinuidades. En los codos de cada cambio de vertical se dispondrá un registro 
lateral. 
 
3.12.2.- Evacuación de aguas residuales. 
 
Los conductos tendrán el material, diámetro y colocación dados por la 
Documentación Técnica de la Obra. Es obligatorio el cierre sifónico para cada aparato, 
por lo que, si no viene incorporado con el aparato, deberá disponerse en el sistema de 
evacuación del mismo. 
 
3.12.3.- Arquetas. 
 
Serán prefabricadas en hormigón y colocadas según las indicaciones del 
fabricante. 
 
3.12.4.- Conductos y colectores horizontales. 
 
Se dispondrán sobre lecho rígido, si lo es el tipo de tubería, o sobre arena si es 
un tipo de tubo semiflexible. 
 
En cualquier caso, el relleno de la zanja se realizará por tongadas de 20 cm, 
sin cantos de más de 8 cm y apisonada. 
 
Cuando la profundidad sea inferior a 1,2 cm ser verterá hormigón en masa 
hasta rebasar en 15 cm la cota superior de la tubería. 
 
Las pruebas deben realizarse antes de realizar los rellenos y bajo la dirección y 
control del Ingeniero Técnico. 
 
La acometida a la red general se realizará conforme a la Documentación 
Técnica de la Obra por arqueta, pozo de registro o de resalto. 
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3.12.5.- Instalación de agua. 
 
Del material, secciones y colocación indicada en la Documentación Técnica de 
la Obra. 
 
Las tuberías serán rectas, continuas y uniformes de sección. Las curvas se 
podrán realizar, según el material de que se trate, por pieza especial para ello o por 
cintrado (doblado) de la propia tubería, siempre sin pérdida de sección. 
 
Los materiales empleados estarán homologados por el Ministerio de Industria, 
conforme a lo dispuesto, quedando el contratista apercibido de la responsabilidad que 
le cabe al instalador conforme a dicha norma. 
 
Las tuberías de agua caliente vendrán calorifugadas conforme al título de estas 
Prescripciones técnicas. 
 
3.12.6.- Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria. 
 
Serán realizadas por empresas con la calificación adecuada por el MI y E. Los 
fabricantes a su vez son responsables directos del correcto funcionamiento de equipos 
y materiales y el constructor e instalador de seguir fielmente las instrucciones de 
fabricante e Ingeniero Director de la Obra o Dirección Técnica respecto al montaje de 
dichos materiales. 
 
3.12.7.- Aparatos sanitarios y grifería. 
 
Serán los indicados en la Documentación Técnica de la Obra. Se colocarán 
perfectamente nivelados e inmovilizados, siguiendo las instrucciones de los 
fabricantes. Solamente se colocarán al final de la obra, para evitarles daños. En 
cualquier caso no se aceptarán aparatos que presenten deterioros, rayados, etc. Las 
conexiones con las redes de agua y saneamiento serán perfectamente estancas. Se 
dispondrán en los desagües cierres sifónicos para los aparatos que no los incorporen. 
Los equipos vendrán en todo caso garantizados en su funcionamiento por el 
suministrador. 
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3.12.8- Instalación eléctrica. 
 
Se realizará por un instalador autorizado y cualificado. 
 
Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente autorización de uso 
expedida por el MIE. 
 
La instalación y su ejecución se ajustarán al Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, así como a la Documentación Técnica de la Obra. 
 
La instalación, una vez concluida, debe someterse a las pruebas y controles 
indicados por el REBT, de lo que se dará constancia por el certificado extendido por el 
instalador. El Ingeniero Técnico asistirá y coordinará la realización de las citadas 
comprobaciones. 
 
3.12.9.- Evacuación de aguas pluviales. 
 
Cuando la normativa propia de cada instalación requiera redacción de un 
proyecto específico de la misma, el Ingeniero Director de la Obra o Dirección Técnica 
designará al técnico competente para ello, siendo en otro caso la empresa instaladora 
responsable de la redacción y tramitación de dicho proyecto. 
 
3.12.10.- Instalación de protección de incendios y otras. 
 
Los materiales serán los indicados en la Documentación Técnica de la Obra, 
garantizando el fabricante unas condiciones iguales o superiores a las contempladas 
en cada caso específico por la Documentación Técnica de la Obra. 
 
Los equipos de alarma, detección y extinción de incendios se ajustarán a las 
especificaciones y referencias a la norma. 
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Todos estos sistemas deben ser comprobados a su puesta en obra y en el 
momento de su terminación. El Ingeniero Técnico coordinará y dirigirá la realización de 
estas pruebas, a las que deberán asistir fabricante o suministrador y el constructor. 
 
3.13.- Pinturas y barnices 
 
Las superficies estarán perfectamente lisas, secas y limpias. A la vista de las 
superficies de madera concretas, el Ingeniero Técnico decidirá la conveniencia de 
aplicar manos de lijado y tipo de grano. Sobre madera se aplicarán tres manos de 
tapaporos y sobre acero y chapas metálicas, dos de imprimación antioxidante. En todo 
caso, se procederá al lijado y limpieza de cualquier capa antes de la aplicación de la 
siguiente. Al tratarse de pinturas con funciones específicas se seguirán las mismas 
indicaciones que en la instalación de protección contra incendios. 
 
3.14.- Vidrios 
 
Deberán ser las dimensiones indicadas en la Documentación Técnica de la 
Obra, de idéntica calidad óptica en toda su superficie y piezas del mismo tipo, y 
perfectamente planos. 
 
Se fijarán con junquillos del mismo material que la carpintería sobre la que se 
montan. 
 
En carpintería metálica se introducirá una junta continua de material flexible e 
imputrescible entre vidrio y carpintería. Una vez terminada la colocación, el vidrio debe 
quedar perfectamente inmovilizado, estanco al agua y con el junquillo continuo en todo 
el perímetro. No se utilizarán masillas salvo orden expresa del Ingeniero Técnico. 
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE ECONOMICA 
 
4.1.- Base fundamental 
 
Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole 
Económica", se establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de 
todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con arreglo y 
sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares que rijan la construcción 
del edificio y obra aneja contratada. 
 
4.2.- Garantías de cumplimiento y fianzas 
 
 
4.2.1.- Garantías 
 
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de si éste reúne 
todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas 
referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del 
Contrato. 
 
4.2.2.- Fianzas. 
 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
 
4.3.- Ejecución de los trabajos con cargo a la fianza 
 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 
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representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente por 
administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe de la 
fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las unidades de 
obra que no fueran de recibo. 
 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 
de 8 días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito Municipal 
en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe reclamación 
alguna contra él por lo daños y perjuicios que sean de su cuenta o por deudas de los 
jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el 
trabajo. 
 
4.4 - Precios y revisiones 
 
4.4.1.- Precios contradictorios. 
 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo 
precio, se procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente 
forma: 
 
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo su firma, el precio que, a su juicio, 
debe aplicarse a la nueva unidad. 
 
La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse. 
 
Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 
simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 
precio contradictorio. 
 
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que podrá 
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ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la segregación 
de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o por otro 
adjudicatario distinto. 
 
La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al 
comienzo de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo ya se hubiese 
comenzado, el Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera 
fijarse el Sr. Director y a concluir a satisfacción de éste. 
 
4.4.2.- Reclamaciones de aumento de precios 
 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error y omisión, 
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto 
que sirve de base para la ejecución de las obras. 
 
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en las 
indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este 
documento de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos 
en las unidades de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se 
observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, 
señalados en los documentos relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de 
Índole Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los 
hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 
adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha 
en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la 
misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho 
presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
 
4.4.3.- Revisión de precios. 
 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variabilidad 
continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 
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materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, se 
admite, durante ellas, la revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y 
en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 
 
Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 
aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes de 
comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 
elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificándose y 
acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual se aplicará el precio 
revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando sí proceda, el acopio de 
materiales de obra en el caso de que estuviesen total o parcialmente abonados por el 
propietario. 
 
Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc., que el Contratista 
desee percibir como normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al 
Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a 
precios inferiores a los pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se 
tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los materiales, transportes, etc. 
adquiridos por el Contratista merced a la información del propietario. 
 
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no 
estuviese conforme con los nuevos precios de los materiales, transportes, etc. 
concertará entre las dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la 
obra, en equidad por la experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos 
de la unidad de obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados. 
 
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo 
a los precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento 
similar al preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 
 
4.4.4.- Elementos comprendidos en el presupuesto. 
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Al fijar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte del material, es 
decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así como 
toda suerte de indemnizaciones, impuestos, multas o pagos que tengan que hacerse 
por cualquier concepto, con los que se hallen gravados o se graven los materiales o 
las obras por el Estado, Provincia o Municipio. 
 
Por esta razón no se abonará al Contratista cantidad alguna por dichos 
conceptos. 
 
En el precio de cada unidad también van comprendidos los materiales 
accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra completamente terminada y en 
disposición de recibirse. 
 
4.5.- Valoración y abono de los trabajos 
 
4.5.1.- Valoración de la obra 
 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto. 
 
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra. el 
precio que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los 
tantos por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por 
ciento que corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 
 
4.5.2.- Mediciones parciales y finales 
 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo 
acto se levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición 
final se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista. 
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En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los 
documentos que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de 
su representación legal. En caso de no haber conformidad lo expondrá sumariamente 
y a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
 
4.5.3.- Equivocaciones en el presupuesto 
 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos 
que componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 
posible errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 
ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las 
previstas, no tiene derecho a reclamación alguna. 
 
Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 
presupuesto. 
 
4.5.4.- Valoración de obras incompletas 
 
Cuando por consecuencia de rescisión u otras causas fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuestos, sin que pueda 
pretenderse hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta 
a la establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
 
4.5.5.- Carácter provisional de las liquidaciones parciales 
 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a 
buena cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación 
final. No suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las 
obras que comprenden la propiedad se reserva en todo momento y especialmente al 
hacer efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista 
ha cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en 
la Obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se exijan. 
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4.5.6.- Pagos 
 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos y su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de 
obra expedidos por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
4.5.7.- Suspensión por retraso de pagos 
 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo en 
que deben terminarse. 
 
4.5.8.- Indemnización por retraso de los trabajos. 
 
El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será: el 
importe de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación 
del inmueble, debidamente justificados. 
 
4.5.9.- Indemnización por daños de causa mayor al contratista. 
 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, 
averías o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para 
los efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que 
siguen: 
 
1) Los incendios causados por electricidad atmosférica. 
2) Los daños producidos por terremotos y maremotos. 
3) Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores 
a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia 
inequívoca de que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus 
medios, para evitar o atenuar los daños. 
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4) Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 
obras. 
5) Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos. 
 
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra 
ya ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra; en ningún caso comprenderá 
medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
 
4.6.- Varios 
 
4.6.1.- Mejoras de obras. 
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero 
Director haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren 
la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo 
caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero Director 
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
4.6.2.- Seguro de los trabajos. 
 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro 
coincidirá, en todo momento, con el valor que tengan, por Contrata los objetos 
asegurados, el importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se 
ingresará a cuenta, a nombre del propietario, para que, con cargo a ella, se abone la 
obra que se construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha 
cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos 
de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha 
en documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente 
expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda rescindir la contrata, con 
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devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc. y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el 
siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe 
de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 
Ingeniero Director. 
 
En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de 
edificio que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el 
seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra. 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, 
los pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al 
objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
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5.- PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 
 
5.1.- Jurisdicción 
 
Para cuantas cuestiones, litigios o diferencias pudieran surgir durante o 
después de los trabajos, las partes se someterán a juicio de amigables componedores 
nombrados en número igual por ellas y presidido por el Ingeniero Director de la Obra y, 
en último término, a los Tribunales de Justicia del lugar en que radique la propiedad, 
con expresa renuncia del fuero domiciliario. 
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la 
Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto). 
 
El Contratista se obliga a lo establecido en la ley de Contratos de Trabajo y 
además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar y Seguros 
Sociales. 
 
Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, 
cuidando de la conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los 
poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen durante las obras 
actos que mermen o modifiquen la propiedad. 
 
Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Ingeniero Director. 
 
El Contratista es responsable de toda falta relativa a la política Urbana y a las 
Ordenanzas Municipales a estos aspectos vigentes en la localidad en que la 
edificación esté emplazada. 
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5.2.- Accidentes de trabajo y daños a terceros 
 
En caso de accidentes ocurridos con motivo y en el ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a estos 
respectos, en la legislación vigente, y siendo, en todo caso, único responsable de su 
cumplimiento y sin que, por ningún concepto, pueda quedar afectada la Propiedad por 
responsabilidades en cualquier aspecto. 
 
El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan para evitar, en lo posible, accidentes a los obreros 
o viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. 
 
De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista 
lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios 
contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar debidamente 
dichas disposiciones legales. 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia 
o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en 
las contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien 
corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos los daños y perjuicios que puedan 
causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
 
El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando a ello fuera requerido, el justificante de tal 
cumplimiento. 
 
5.3.- Pagos de arbitrios 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de 
las obras por concepto inherente a los propios trabajos que se realizan correrá a cargo 
de la Contrata, siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule 
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lo contrario. No obstante, el Contratista deberá ser reintegrado del importe de todos 
aquellos conceptos que el Ingeniero Director considere justo hacerlo. 
 
5.4.- Causas de rescisión del contrato 
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se 
señalan: 
1) La muerte o incapacidad del Contratista. 
2) La quiebra del Contratista. 
 
En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario puede 
admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan aquellos 
derecho a indemnización alguna. 
 
3) Las alteraciones del Contrato por las caudas siguientes: 
I. La modificación del Proyecto en forma tal que presente 
alteraciones fundamentales de mismo, a juicio del Ingeniero 
Director y, en cualquier caso siempre que la variación del 
presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas 
modificaciones, represente en más o menos del 40 por 100, como 
mínimo, de algunas unidades del Proyecto modificadas. 
II. La modificación de unidades de obra, siempre que estas 
modificaciones representen variaciones en más o menos del 40 
por 100, como mínimo de las unidades del Proyecto modificadas. 
4) La suspensión de la obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por 
causas ajenas a la Contrata, no se de comienzo a la obra adjudicada 
dentro del plazo de tres meses, a partir de la adjudicación, en este caso, 
al devolución de la fianza será automática. 
5) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido un año. 
6) El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado 
en las condiciones particulares del Proyecto. 
7) El incumplimiento de las condiciones del Contrato, cuando implique 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
DOCUMENTO III: PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 52 / 52 
descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra. 
8) La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a 
ésta. 
9) El abandono de la obra sin causa justificada. 
10)  La mala fe en la ejecución de los trabajos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segovia, Junio de 2.015 
 
 
  
 
 
 
     
 
  Fdo.: Iván Herrero Martín  
   Graduado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
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 1. CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           M2   DESBR. Y LIMP. TERRENO A MANO                                     
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de cos-  
 tes indirectos.   
 1 100,00 90,00 9.000,00 
   
 9.000,00 
1.2           M3   EXCAV. MECÁNICA EN VACIADO T. FLOJO                               
 M3. Excavación a cielo abierto, en vaciado, para  terreno de consistencia floja, con excavadora de  
 2 m3. de capacidad de cuchara, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado 0para red de sa-  
 neamiento, cimentación y fosa de purines, i/p.p. de costes indirectos.  
    
 PATIOS 2 46,85 9,10 0,60 511,60 
 NAVE CEBO 1 47,45 20,20 0,60 575,09 
 NAVE TRANSICIÓN 1 14,81 10,10 0,60 89,75 
 LAZARETO 1 9,45 3,95 0,60 22,40 
 FOSA DE PURINES 1 25,40 20,40 4,40 2.279,90 
   
 3.478,74 
1.3           M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 NAVE CEBO 20 2,15 0,40 0,20 3,44 
 5 17,00 0,40 0,20 6,80 
 NAVE TRANSICIÓN 6 2,66 0,40 0,20 1,28 
 3 7,25 0,40 0,20 1,74 
 LAZARETO 2 6,45 0,40 0,20 1,03 
 2 1,30 0,40 0,20 0,21 
 OFICINA-VESTUARIO 2 4,44 0,40 0,20 0,71 
 6 2,74 0,40 0,20 1,32 
   
 16,53 
1.4           M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                      
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 NAVE CEBO 4 2,55 2,55 0,70 18,21 
 18 2,50 2,50 0,70 78,75 
 LAZARETO 4 2,05 2,05 0,55 9,25 
 OFICINA-VESTUARIOS 4 2,00 2,00 0,55 8,80 
 4 2,05 2,05 0,70 11,77 
 NAVE DE TRANSICIÓN 4 2,05 2,05 0,65 10,93 
 4 1,85 1,85 0,50 6,85 
 SILO DE  25000 KG 1 4,41 4,41 0,60 11,67 
 SILO DE 10.000 KG 1 3,56 3,56 0,60 7,60 
   
 163,83 
1.5           M3   TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                   
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10  
 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 1 3.237,08 3.237,08 
   
 3.237,08 
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 2. CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
2.1           M3   HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT.MANUAL                                 
 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado  
 en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vi-  
 brado y colocación.   
 NAVE CEBO 20 2,15 0,40 0,10 1,72 
 5 17,00 0,40 0,10 3,40 
 18 2,50 2,50 0,10 11,25 
 NAVE TRANSICIÓN 6 2,66 0,40 0,10 0,64 
 3 7,25 0,40 0,10 0,87 
 4 2,05 2,05 0,10 1,68 
 4 1,85 1,85 0,10 1,37 
 LAZARETO 2 6,45 0,40 0,10 0,52 
 2 7,25 0,40 0,10 0,58 
 4 2,05 2,05 0,10 1,68 
 OFICINA-VESTUARIO 2 4,44 0,40 0,10 0,36 
 6 2,74 0,40 0,10 0,66 
 4 2,00 2,00 0,10 1,60 
 4 2,05 2,05 0,10 1,68 
 SILO DE  25000 KG 1 4,41 4,41 0,10 1,94 
 SILO DE 10.000 KG 1 3,56 3,56 0,10 1,27 
   
 31,22 
2.2           M3   HORM. HA-25/P/20/ IIb CIM.V.ENCOF                                 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-400  
 S (40 Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 EHE.  
 NAVE CEBO 20 2,15 0,40 0,30 5,16 
 5 17,00 0,40 0,30 10,20 
 18 2,50 2,50 0,60 67,50 
 NAVE TRANSICIÓN 6 2,66 0,40 0,30 1,92 
 3 7,25 0,40 0,30 2,61 
 4 2,05 2,05 0,55 9,25 
 4 1,85 1,85 0,40 5,48 
 LAZARETO 2 6,45 0,40 0,30 1,55 
 2 7,25 0,40 0,30 1,74 
 4 2,05 2,05 0,45 7,56 
 OFICINA-VESTUARIO 2 4,44 0,40 0,30 1,07 
 6 2,74 0,40 0,30 1,97 
 4 2,00 2,00 0,45 7,20 
 4 2,05 2,05 0,35 5,88 
 SILO DE  25000 KG 1 4,41 4,41 0,50 9,72 
 SILO DE 10.000 KG 1 3,56 3,56 0,50 6,34 
   
 145,15 
2.3           M2   SOLERA HOR.HM-30/P/20 e=20cmCen.                                  
 M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-30/P/20/ IIb  N/mm2  Tmax. del ári-  
 do 20 mm. con base impermeabilizada ,elaborado en central, i/vertido y colocado y p.p. de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
 PATIOS 2 46,85 9,10 852,67 
 NAVE CEBO 4 11,50 9,55 439,30 
 NAVE TRANSICIÓN 2 9,20 9,65 177,56 
 LAZARETO 1 8,45 3,35 28,31 
 FOSA DE PURINES 1 25,40 20,40 518,16 
   
 2.016,00 
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2.4           M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80mm.                                         
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
 són.   
 PATIOS 2 46,85 9,10 0,20 170,53 
 NAVE CEBO 4 11,50 9,55 0,20 87,86 
 NAVE TRANSICIÓN 2 9,20 9,65 0,20 35,51 
 LAZARETO 1 8,45 3,35 0,20 5,66 
 FOSA DE PURINES 1 25,40 20,40 0,20 103,63 
 VADO SANITARIO 1 6,00 4,00 0,10 2,40 
 ACCESO A LA EXPLOTACIÓN 1 20,00 15,00 0,10 30,00 
 ACCESO FOSA DE PURINES 1 15,00 10,00 0,10 15,00 
 PERIMETRO DE LA EXPLOTACIÓN 1 300,00 10,00 0,10 300,00 
   
 750,59 
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 3. CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
3.1           M2   FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm                                     
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para apoyo de cargade-  
 ros de sujección de rejillas de evacuación, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zo-  
 na según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especia-  
 les, roturas,aplomados, mivelados y limpieza todo ello según CTE DB-HS.   
 NAVE DE CEBO 8 9,65 0,20 15,44 
 NAVE  TRANSICIÓN 4 4,55 0,20 3,64 
 LAZARETO 2 4,14 0,20 1,66 
   
 20,74 
3.2           Ml   CARGADERO HORMIGON 19 cm.                                         
 Ml. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm. de alto, recibido con mortero de ce-  
 mento y arena de río 1/6 M-40.   
 NAVE CEBO 8 11,40 91,20 
 NAVE TRANSICIÓN 4 6,77 27,08 
 LAZARETO 4 3,05 12,20 
   
 130,48 
3.3           M2   REJILLA HORM PREFABRICADO                                         
 ud rejilla de horm armado con placa pretensada tipo LC, 14 sección rectangular oardada de 8 cm de  
 anchura y luz de 2cm .fabricado con hormigón HA/30/P/20 N/mm2 de dimensiones 2.6x0.4m i/pp-  
 montaje  limpieza y medios auxiliares  
 NAVE CEBO 4 11,50 19,30 887,80 
 NAVE TRANSICIÓN 1 14,21 9,50 135,00 
 LAZARETO 1 3,35 8,29 27,77 
   
 1.050,57 
3.4           Ud   SUMIDERO SIFONICO H/F 25x25                                       
 Ud. Sumidero sifónico de hierro fundido de 25x25 cms., totalmente instalado.   
 NAVE CEBO 4 4,00 
 NAVE TRANSICIÓN 2 2,00 
 LAZARETO 1 1,00 
   
 7,00 
3.5           Ml   TUBERIA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo  
 al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MO-  
 PU) y según CTE DB-HS-5, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 NAVE CEBO 1 45,06 45,06 
 NAVE TRANSICIÓN 1 14,39 14,39 
 LAZARETO 1 6,00 6,00 
   
 65,45 
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3.6           Ml   TUBERIA PVC SANECOR 500 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 500 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 17,5 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo  
 al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MO-  
 PU) y según CTE DB-HS-5, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 COLECTOR GENERAL 1 60,00 60,00 
   
 60,00 
3.7           Ud   ARQUETA REGISTRO 63x51x80 cm                                      
 Ud. Arqueta de registro de 63x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado.  
 OFICINA- VESTUARIO 1 1,00 
   
 1,00 
3.8           Ud   ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                      
 Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado.   
 OFICINA VESTUARIOS 5 5,00 
   
 5,00 
3.9           Ud   ARQUETA SIFONICA 100x100x80 cm                                    
 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor  
 recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20  
 N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón.  
 2 2,00 
   
 2,00 
3.10          Ud   FOSA SEPTICA 150x150x120                                          
 Ud. Fosa séptica completa, de 150x150x120 cms. realizada con muros, solera y forjado de semivi-  
 gueta de hormigón y bovedilla cerámica con canto 20+4 cm., y capa de compresión de hormigón  
 HA-25/P/20/ IIa+Qb N/mm2, con separaciones interiores de ladrillo macizo, enfoscada y bruñida in-  
 teriormente, con tuberías y codos de PVC sanitario de D=125 mm., i/cercos y tapas de fundición.  
 OFICINA - VESTUARIOS 1 1,00 
   
 1,00 
3.11          Ml   TUBERIA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo  
 al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MO-  
 PU) y según CTE DB-HS-5, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 OFICINA VESTUARIOS 1 30,00 30,00 
   
 30,00 
3.12          Ud   SIFON EN LINEA PVC 160 MM                                         
 Ud. Sifón en línea de PVC serie C, de Jimten, de 160 mm. de diámetro, unión por adhesivo, para  
 prevenir el retorno de olores desde la red general de alcantarillado al sistema de desagüe del edificio,  
 instalado normalmente cerca de la acometida dentro de la finca, i/ p.p. de piezas especiales.  
 OFICINA- VESTUARIO 2 2,00 
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 2,00 
3.13          m    ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.                  
 Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de  
 hierro fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud li-  
 bre por el interior.  
 PATIOS 93,8 93,80 
   
 93,80 
3.14          m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 110 mm               
 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 110 mm de diámetro, incluso formación de  
 pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas  
 especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.  
 PATIOS 77,5 77,50 
   
 77,50 
3.15          Ud   Arq de registro dim int 50x50x50                                  
 Arqueta de registro de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm y exteriores 59x59x55  
 cm, con un diámetro máximo para tuberias de 25 cm, colocada sobre solera de hormigón H-125,  
 con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente montada.  
 PATIOS 2 2,00 
   
 2,00 
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 4. CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                        
4.1           Kg   Acero corrug B-400S ø6-32                                         
 Acero corrugado B-400S,de diámetro 6 a 32 mm, cortado, doblado, armado y montado en obra, in-  
 cluso parte proporcional de recortes, despuntes y exceso de laminación. Según EHE-08.  
 Nave de cebo 336,07 336,07 
 Nave de transición 47,79 47,79 
 Lazareto 19,41 19,41 
 Oficina - Vestuario 32,91 32,91 
   
 436,18 
4.2           Kg   Acero laminado S 275-JR elab y mont                               
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275-JR, para construcción de pilares, vigas, correas y pla-  
 cas en estructura metálica, unidos entre si mediante soldadura eléctrica con electrodo básico y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, incluso parte proporcional de exceso de lami-  
 nación y despuntes, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para su ejecución.  
 Correas, vigas y pilares en nave de 28257,88 28.257,88 
 cebo  
 Correas, vigas y pilares en lazareto 940,46 940,46 
 Correas, vigas y pilares en 2338,2 2.338,20 
 oficina-vestuario  
 Correas, vigas y pilares en nave de 3638,16 3.638,16 
 transición  
 Placas de anclaje nave de cebo 846,53 846,53 
 Placas de anclaje nave de transición 162,29 162,29 
 Placas de anclaje oficina - vestuario 129,9 129,90 
 Placas de anclaje lazareto 71,22 71,22 
   
 36.384,64 
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 5. CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS                                                      
5.1           M2   FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x15 cm                                     
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x15 cm., para terminación poste-  
 rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados,nivelado y limpie-  
 za todo ello según CTE DB-SE-F-7  
 NAVE CEBO 3 19,30 4,28 247,81 
 a deducir -4 1,00 2,10 -8,40 
 PASILLO DE MANEJO 2 17,90 1,00 35,80 
 2 20,08 1,00 40,16 
 4 1,77 1,00 7,08 
 MUELLE CARGA Y DESCARGA 3 3,00 1,00 9,00 
   
 331,45 
5.2           M2   FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm                                     
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-  
 rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivelados y lim-  
 pieza todo ello según  CTE DB-SE-F-7  
 NAVE CEBO 2 46,85 2,80 262,36 
 a decucir ventanas -12 4,30 0,70 -36,12 
 -8 2,00 0,70 -11,20 
 2 19,70 4,28 168,63 
 a decucir puerta -2 1,00 2,10 -4,20 
 a decucir puerta -32 1,00 1,50 -48,00 
 NAVE TRANSICIÓN 2 14,21 2,80 79,58 
 a deducir ventanas -3 2,40 0,60 -4,32 
 -6 1,20 0,60 -4,32 
 2 9,10 3,47 63,15 
 a deducir puerta -1 1,00 2,10 -2,10 
 LAZARETO 2 3,15 2,80 17,64 
 a deducir ventanas -2 2,00 0,60 -2,40 
 2 8,85 2,80 49,56 
 a deducir puerta -1 1,00 2,10 -2,10 
 OFICINA VESTUARIOS 2 14,60 2,80 81,76 
 2 6,35 3,50 44,45 
 a deducir puerta -1 1,25 2,10 -2,63 
 a deducir ventana -5 1,00 1,00 -5,00 
 a deducir puerta -1 1,00 2,10 -2,10 
 a deducir ventanas -2 0,50 1,00 -1,00 
   
 641,64 
5.3           M2   TABIQUE LADRILLO H/S C/YESO                                       
 M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con pasta de yeso negro, i/ replan-  
 teo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza,  CTE DB-SE-F-7  
 OFICINA VESTUARIOS 1 4,05 2,80 11,34 
 1 5,00 2,80 14,00 
 2 1,85 2,80 10,36 
 5 2,00 2,80 28,00 
 1 3,52 2,80 9,86 
 1 3,00 2,80 8,40 
 1 11,07 2,80 31,00 
 a deducir puertas -7 0,82 -5,74 
   
 107,22 
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5.4           M2   RECIB.CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST                                  
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para re-  
 vestir, utilizando mortero de cemento 1/4, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 PUERTAS EXTERIORES 1 1,25 2,10 2,63 
 4 1,00 2,10 8,40 
 32 1,00 1,50 48,00 
 PUERTAS INTERIORES 7 0,82 2,10 12,05 
 3 1,00 2,10 6,30 
 OFICINA - VESTUARIO 5 1,00 1,00 5,00 
 2 0,50 1,00 1,00 
 NAVE CEBO 12 4,30 0,70 36,12 
 8 2,00 0,70 11,20 
 NAVE TRANSICIÓN 3 2,40 0,60 4,32 
 6 1,20 0,60 4,32 
 LAZARETO 2 2,00 0,60 2,40 
   
 141,74 
5.5           M2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                     
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso  
 negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.   
 PUERTAS EXTERIORES 1 1,25 2,10 2,63 
 5 1,00 2,10 10,50 
 PUERTAS INTERIORES 32 1,00 1,50 48,00 
 PUERTAS INTERIORES 7 0,82 2,10 12,05 
 OFICINA- VESTUARIO 3 1,00 2,10 6,30 
 OFICINA- VESTUARIO 5 1,00 1,00 5,00 
 OFICINA- VESTUARIO 2 0,50 1,00 1,00 
 NAVE CEBO 12 4,30 0,70 36,12 
 NAVE CEBO 8 2,00 0,70 11,20 
 NAVE TRANSICIÓN 3 2,40 0,60 4,32 
 NAVE TRANSICIÓN 6 1,20 0,60 4,32 
 LAZARETO 2 2,00 0,60 2,40 
   
 143,84 
5.6           Ud   AYUDA ALBAÑ. FONTAN.  Y ELEC                                      
 Ud. Ayuda, por vivienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta eje-  
 cución de las instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxi-  
 liares.  
 1 1,00 
   
 1,00 
5.7           Ud   RECIBIDO PLATO DUCHA                                              
 Ud. Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo sentado con mortero de cemento 1/4, total-  
 mente terminado, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.   
 2 2,00 
   
 2,00 
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 6. CAPÍTULO 6 CUBIERTA                                                          
6.1           M2   CUB.PANEL NERV.50 (LAC+AISL+LAC)                                  
 M2. Cubierta completa formada por panel de 50 mm. de espesor total conformado con doble chapa  
 de acero de 0.5 mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras y con relleno in-  
 termedio de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos auto-  
 rroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, se-  
 gún  CTE DB-HS-1  
 NAVE CEBO 2 47,50 10,37 985,15 
 NAVE TRANSICIÓN 2 14,81 5,05 149,58 
 LAZARETO 2 4,15 4,96 41,17 
 OFICINA-VESTUARIOS 2 15,20 3,56 108,22 
   
 1.284,12 
6.2           Ml   BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                   
 Ml. Bajante pluvial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibi-  
 do de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.   
 NAVE CEBO 2 47,50 95,00 
 NAVE TRANSICIÓN 2 14,81 29,62 
 LAZARETO 2 4,15 8,30 
 OFICINA-VESTUARIO 2 15,20 30,40 
   
 163,32 
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 7. CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS                              
7.1           M2   GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                     
 M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino  
 YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias sepa-  
 radas 1m. y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,  
 aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material  
 en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos según CTE DB-HS-1.  
 OFICINA -VESTUARIO 1 5,00 2,80 14,00 
 1 3,05 2,80 8,54 
 2 4,05 2,80 22,68 
 1 3,00 2,80 8,40 
 A deducir puerta de entrada -1 1,25 2,10 -2,63 
 A deducir puertas de paso -5 0,82 2,10 -8,61 
 A deducir ventanas -3 1,00 1,00 -3,00 
 -2 0,50 1,00 -1,00 
   
 38,38 
7.2           M2   ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/3 VER.                                     
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de  
 cemento y arena de río 1/3, sobre paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y  
 humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homolo-  
 gado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos, CTE DB-HS-1   
 NAVE CEBO 2 46,45 2,80 260,12 
 2 46,85 2,60 243,62 
 8 19,30 4,48 691,71 
 2 19,70 4,48 176,51 
 A deducir ventanas -24 4,30 0,70 -72,24 
 -16 2,00 0,70 -22,40 
 A deducir puerta -10 1,00 2,10 -21,00 
 NAVE TRANSICIÓN -64 1,00 1,50 -96,00 
 NAVE TRANSICIÓN 2 14,21 2,80 79,58 
 A deducir ventanas 2 14,61 2,60 75,97 
 A deducir ventanas -6 2,40 0,60 -8,64 
 -12 1,20 0,60 -8,64 
 2 9,10 3,89 70,80 
 A deducir puerta 2 9,50 3,87 73,53 
 A deducir puerta -2 1,00 2,10 -4,20 
 LAZARETO 2 3,15 2,80 17,64 
 2 3,55 2,80 19,88 
 2 8,29 3,46 57,37 
 A deducir ventana 2 8,69 3,46 60,13 
 A deducir ventana -4 2,00 0,60 -4,80 
 A deducir puerta -2 1,00 2,10 -4,20 
 OFICINA-VESTUARIOS 2 14,60 2,80 81,76 
 A deducir puerta 2 6,35 3,50 44,45 
 A deducir puerta -1 1,25 2,10 -2,63 
 A deducir ventana -1 1,00 2,10 -2,10 
 A deducir ventana -5 1,00 1,00 -5,00 
 -2 0,50 1,00 -1,00 
   
 1.700,22 
7.3           M2   FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA                                      
 M2. Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de  
 juntas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza  
 y cualquier tipo de medio auxiliar, según CTE DB-HS-1   
 OFICINA-VESTUARIOS 1 4,05 5,00 20,25 
 1 1,85 1,85 3,42 
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 1 1,85 2,10 3,89 
 1 3,95 2,00 7,90 
 1 2,00 3,00 6,00 
 2 1,00 3,00 6,00 
 1 1,85 3,00 5,55 
 1 1,77 3,00 5,31 
 1 2,53 3,00 7,59 
 1 4,00 3,52 14,08 
   
 79,99 
7.4           M2   SOLADO GRES (9 EUROS/M2)                                          
 M2. Solado de baldosa de gres (precio del material 9 euros/m2), en formato comercial, recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo  
 material de 7 cm., rejuntado y limpieza, según CTE DB-SUA-1.   
 OFICINA-VESTUARIOS 1 4,05 5,00 20,25 
 1 1,85 1,85 3,42 
 1 1,85 2,10 3,89 
 1 3,95 2,00 7,90 
 1 2,00 3,00 6,00 
 2 1,00 3,00 6,00 
 1 1,85 3,00 5,55 
 1 1,77 3,00 5,31 
 1 2,53 3,00 7,59 
 1 4,00 3,52 14,08 
   
 79,99 
7.5           M2   ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM                                   
 M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y  
 p.p. de costes indirectos.   
 OFICINA-VESTUARIOS 6 1,85 2,80 31,08 
 4 3,00 2,80 33,60 
 4 2,00 2,80 22,40 
 4 1,77 2,80 19,82 
 2 2,10 2,80 11,76 
 2 4,10 2,80 22,96 
 2 3,52 2,80 19,71 
 2 2,02 2,80 11,31 
 2 1,85 2,80 10,36 
 A deducir puerta -9 0,82 2,10 -15,50 
 A deducir ventanas -2 1,00 1,00 -2,00 
 -2 0,50 1,00 -1,00 
   
 164,50 
7.6           M2   PINTURA A LA CAL                                                  
 M2. Pintura a la cal con dos manos en paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de sali-  
 tres y polvo.   
 NAVE CEBO 2 46,45 2,80 260,12 
 8 19,30 4,48 691,71 
 2 19,70 4,48 176,51 
 A deducir ventanas -12 4,30 0,70 -36,12 
 -8 2,00 0,70 -11,20 
 A deducir puertas -7 1,00 2,10 -14,70 
 -32 1,00 1,50 -48,00 
 NAVE TRANSICIÓN 2 14,21 2,80 79,58 
 A deducir ventanas 2 9,10 3,87 70,43 
 A deducir ventanas -3 2,40 0,60 -4,32 
 A deducir puertas -6 1,20 0,60 -4,32 
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 A deducir puertas -1 1,00 2,10 -2,10 
 LAZARETO 2 3,15 2,80 17,64 
 A deducir ventanas 2 8,29 3,46 57,37 
 A deducir ventanas -2 2,00 0,60 -2,40 
 A deducir puertas -1 1,00 2,10 -2,10 
   
 1.228,10 
7.7           M2   VADO SANITARIO                                                    
 construcción de vado sanitario en la entrada de la explotación para desinfección de vehiculos, reali-  
 zado con hormigón HA-30 de 7 cm de espesor sobre zahorra de 10 cm i/ppmedios auxiliares  
 1 6,00 4,00 24,00 
   
 24,00 
7.8           M2   PEDILUVIO                                                         
 Construcción de pediluvio en la entrada de cada nave de la explotación, para desinfección de botas,  
 realizado con HA-30 i/pp medios auxiliares  
 3 0,50 1,00 1,50 
   
 1,50 
7.9           m²   REVESTIMIENTO INTUMESCENTE IG R 30                                
 M2.Protección de estructura metálica a base de proyección de pintura de intumescencia progresiva  
 con pistola airless, con parte proporcional de mano de obra, protección de superficies colindantes,  
 limpieza, desplazamientos, medios elevadores hasta altura 4,5 metros, seguridad y salud y certifica-  
 do de aplicación , con espesor según masividad del perfil a proteger (hasta masividades de 340 m-1)  
 para una Capacidad Portante al Fuego R 30'.  
 461 461,00 
   
 461,00 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
DOCUMENTO IV: MEDICIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________  
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 16 / 27 
 8. CAPÍTULO 8 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
8.1           Ud   PUERTA PVC ABAT.                                                  
 Ud. Puerta abatible., sistema doble junta de VEKA, de una hoja abatible para acristalar, perfiles de  
 PVC con refuerzos interiores de acero galvanizado, i/herrajes, accesorios y sellado perimetral con  
 fábrica.   
 PUERTAS PASO DE NAVE CEBO 4 1,00 2,10 8,40 
   
 8,40 
8.2           M2   PUERTA ENT.SEGURIDAD SAPELLY                                      
 M2. Puerta entrada hoja maciza lisa, rechapada en Sapelly barnizada, canteada de 45 mm. de grue-  
 so, con cerradura seguridad 5 puntos, cerco de Sapelly 150x35 mm., fijado mediante cinco anclajes  
 de 100 mm., tapajuntas ambas caras Sapelly 70x15 mm., precerco nudillo pino 150x35 mm., i/bisa-  
 gras antipalanca 14 cm. y tirador en latón con mirilla óptica gran ángulo.   
 OFICINA 1 1,25 2,10 2,63 
   
 2,63 
8.3           M2   PUERTA PASO SAPEL./CERCO PINO                                     
 M2. Puerta de paso con hoja Sapelly lisa canteada, de 35 mm. de grueso y cerco pino país 7x6  
 cm., tapajuntas pino 7x1,5 cm. en su color, i/herrajes de colgar y seguridad latonados.   
 puertas de paso oficina -vestuarios 7 0,82 2,10 12,05 
   
 12,05 
8.4           M2   PUERTA CIEGA CHAPA LISA                                           
 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con  
 rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguri-  
 dad.   
 PUERTA PATIOS 32 1,00 1,50 48,00 
 ENTRADA A NAVES 3 1,00 2,10 6,30 
 SALIDA VESTUAROS 1 1,00 2,10 2,10 
   
 56,40 
8.5           Ml   BARANDILLA DE SEPARACIÓN CORRALES                                 
 Ml. Barandilla deseparación de corrales sobre propio solado o pequeñas alturas, de un metro y me-  
 dio, realizada con pasamanos y tubos horizontales de acero de 50 mm. de diámetro separados 40  
 cm. y pilastras del mismo tubo cada 1,5 m.   
 PATIOS 34 9,10 309,40 
 2 46,85 93,70 
 NAVE CEBO 24 9,00 216,00 
 8 11,50 92,00 
 NAVE TRANSICIÓN 2 14,01 28,02 
 1 9,30 9,30 
 LAZARETO 3 2,29 6,87 
 1 8,49 8,49 
   
 763,78 
8.6           M2   CARPINT.PERFRI.CANCELA.EXTER.                                     
 M2. Carpintería metálica Perfrisa en cancela exterior, formada con tubo cuadrado 40x40 mm. en  
 bastidor, tornapuntas 40x20 mm., con zócalo inferior liso de 20 cm. de altura, en chapa lisa de 1,5  
 mm. de espesor y barrotes superiores de diámetro 20 mm. cada 15 cm., con cerco de 60x40 mm.,  
 i/herrajes de colgar y de seguridad.   
 ENTRADA A EXPLOTACIÓN 1 4,00 2,00 8,00 
   
 8,00 
8.7           M2   VENTANA POLIESTER TIPO GUILLOTINA                                 
 M2. Ventanade poliester tipo guillotina, con cerco y hojas perfil europeo, triple cámara, espesor de  
 pared superior a 1,5 mm, colocado sobre premarco de poliester y sellado con silicona, incluso herra-  
 jes de colgar, p.p. de poleas, tornillos ,fijaciones y costes indirectos.   
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 NAVE CEBO 12 4,30 0,70 36,12 
 8 2,00 0,70 11,20 
 NAVE TRANSICIÓN 3 2,40 0,60 4,32 
 6 1,20 0,60 4,32 
 LAZARETO 2 2,00 0,60 2,40 
   
 58,36 
8.8           M2   TELA MOSQUITERA VENTANA                                           
 NAVE CEBO 12 4,30 0,70 36,12 
 8 2,00 0,70 11,20 
 NAVE TRANSICIÓN 3 2,40 0,60 4,32 
 6 1,20 0,60 4,32 
 LAZARETO 2 2,00 0,60 2,40 
   
 58,36 
8.9           M2   MALLA GALV.SIMPLE TORSION 40/14                                   
 M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 y  
 postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de  
 acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y  
 arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.   
 CIERRE DE EXPLOTACIÓN 1 82,00 2,00 164,00 
 1 65,50 2,00 131,00 
 FOSA DE PURINES 1 26,00 2,00 52,00 
 1 21,00 2,00 42,00 
   
 389,00 
8.10          M2   VENTANA ABATI. ALUMIN.                                            
 M2. Ventana abatible de aluminio, anodizado en color natural de 13 micras,  1,5 mm. de espesor,  
 con carril para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos.   
    
 OFICINA-VESTUARIOS 5 1,00 1,00 5,00 
 2 0,50 1,00 1,00 
   
 6,00 
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 9. CAPÍTULO 9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE VENTILACIÓN                         
9.1           Ud   CENTRO TRANSF.INTEMP.50 K.V.A                                     
 Ud. Centro de transformación de gasoleo,para  intemperie , montado según sus normas, compuesto  
 de : cruceta metálica para derivación; seis cadenas amarre de 3 zonas; tres bases seccionamiento  
 portafusibles "XS" de 24 Kv/400A; una cruceta sujección "XS"; 10 Kgrs de cable LA-S6 de  
 54,6mm2; una toma de tierra equipotencial (anillo)(apoyo entronque-seccionamiento); un apoyo metá-  
 lico, tipo celosia C-2000-12; una cruceta de amarre 2,5mts; tres pararrayo-autoválvulas 24  
 Kv/10KA; un soporte o herrajes galvanizados para sujección pararrayos; un herraje galvanizado su-  
 jección del transformador; un transformador de intemperie 50 K.V.A., 15 o 20 KV (dependiendo de  
 Compañia) y 330/220V; una toma de tierra equipotencial(anillo) para herrajes con conductor cobre de  
 50 mm2. y electrodos de 2 mts. de longitud; una toma de tierra neutro independiente a la anterior con  
 cable 0,6/1KV y 50 mm2. cobre así como 20 mts. de longitud tendido en zanja así como electrodos  
 de 2 mts. de longitud; dos placas de "peligro de muerte"; una placa de 1º auxilios; un forrado apoyo  
 con chapa galvanizada hasta 2 mts. de altura; una unidad de protección tensiones de paso y contac-  
 to con laca de hormigón, mallazo y electrodos de punta a tierra; un interruptor -cortacircuitos o auto-  
 mático B/T modelo IPT de 4 polos y 160 A para instalar sobre porte; diez metros de cable trenzado  
 RZ3 de 50 m/Al. aislado 0,6/1KV (interconexión transf.-interruptor-armario equipo medida); un arma-  
 rio de "poliester" de 2 cuerpos con equipo medida (activa-reactiva) en lectura directa, excluido conta-  
 dores, así como bancada realizada en obra de fábrica.Totalmente instalado y comprobado.   
 1 1,00 
   
 1,00 
9.2           Ud   DEPOSITO DE GASOLEO                                               
 Ud. Depósito de gasoleo de 1500l de capacidad ,aereo, completo con su valvulería.   
 1 1,00 
   
 1,00 
9.3           Ud   CAJA GRAL.PROTECC.400A(TRIF.)                                     
 Ud. cuadro general de distribución de 400A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de  
 400A para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural.  
 ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de  
 IP43 e IK08.  
 1 1,00 
   
 1,00 
9.4           Ml   LIN. GEN. ALIMENT. (SUB.) 3,5x120 Cu                              
 Ml. Linea general de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x120 mm2. de con-  
 ductor de cobre bajo tubo PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior así como  
 p/p de tubo  y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó  
 5.  
    
 1 50,00 50,00 
   
 50,00 
9.5           Ml   TOMA TIERRA ESTRUCTURA                                            
 Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de co-  
 bre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión  
 mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
 NAVE CEBO 1 142,00 142,00 
 NAVE TRANSICIÓN 1 24,91 24,91 
 LAZARETO 1 13,40 13,40 
 OFICINA-VESTUARIO 1 48,00 48,00 
 GENERADOR 1 5,00 5,00 
   
 233,31 
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9.6           Ud   CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                                      
 Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación elevada (9,2Kw), formado por una caja doble aisla-  
 miento con puerta y de empotrar de 48 elementos, incluído regleta Omega, embarrado de protección,  
 1 IGA de 40 A (I+N), 5 interruptores diferenciales de 40A/2p/30m A y 14 PIAS de corte omnipolar 2  
 de 10, 8 de 16 y 4 de 25 A (I+N) respectivamente, para los circuitos: 3 C1 alumbrado; 2 C4 lavado-  
 ra/ lavavajillas/ termo; 3 C2 tomas usos varios y frigorífico; 2 C5 tomas usos varios en baño y coci-  
 na; C3 toma cocina y horno; C6 secadora; C7 bañera de hidromasaje; C8 Aire acondicionado;  así  
 como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado.   
 4 4,00 
   
 4,00 
9.7           Ud   BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA PC                                  
 Ud. Base enchufe estanca de superficie JUNG con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial  
 realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, pública concurrencia  
 ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, toma de corriente superfi-  
 cial y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.   
 9 9,00 
   
 9,00 
9.8           Ud   BASE ENCHUFE 10/25A EXT.LEGRAND                                   
 Ud. Base enchufe pared estanco ó de exterior, con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC co-  
 rrugado de D=13/gp. 5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y  
 sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con  
 tornillo, base enchufe de 10/25A (II+T.T.) estanca Legrand, totalmente montado e instalado.   
 34 34,00 
   
 34,00 
9.9           Ud   PUNTO CONMUTADO JUNG-CD 500                                       
 Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor de cobre  
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja  
 mecanismo universal con tornillo, mecanismo conmutadore JUNG-506 U con tecla JUNG CD 590   
 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.   
 6 6,00 
   
 6,00 
9.10          Ud   PUNTO LUZ SENC-MULT JUNG-CD500                                    
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados) con PVC corrugado de D=13/gp.5 y  
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5 mm2., incluido  
 cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla  
 JUNG CD 590 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.   
 3 3,00 
   
 3,00 
9.11          Ud   LUM.FLUORESCENTE 65W                                              
 Ud. Luminaria fluoescente de 65 w con difusor de aluminio lacado en blanco, estanco, piezas de an-  
 claje con posibilidad de regljes de altura, con reactancias, cebadores regleta de conexión a tierra, i/to-  
 talmente instalado y funcionando.  
 29 29,00 
   
 29,00 
9.12          Ud   EMERG. DAISALUX NOVA N1S                                          
 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 70 lm. modelo DAISALUX serie NOVA  
 N1S, superficie máxima que cubre 14m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP44 IK04, con ba-  
 se antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía  
 superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construidos según nor-  
 ma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente  
 FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexiona-  
 do.   
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 14 14,00 
   
 14,00 
9.13          Ud   EXTRACTOR AGRÍCOLA 12.000 M3/H                                    
 Ud. Extractor helicoidal de aplicación agropecuaria Serie HIT/HIB de S&P, realizado en plancha de  
 acero galvanizado para un caudal de 12.000 m3/h y potencia de 740 W, con incorporación en el fren-  
 te de malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior,  
 aislamiento clase F, protección IP-54, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mis-  
 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.  
 NAVE TRANSICIÓN 2 2,00 
   
 2,00 
9.14          Ud   EXTRACTOR AGRÍCOLA 28.000 M3/H                                    
 Ud. Extractor helicoidal de aplicación agropecuaria Serie HIT/HIB de S&P, realizado en plancha de  
 acero galvanizado para un caudal de 28.000 m3/h y potencia de 975 W, con incorporación en el fren-  
 te de malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior,  
 aislamiento clase F, protección IP-54, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mis-  
 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.  
 NAVE CEBO 8 8,00 
   
 8,00 
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 10. CAPÍTULO 10 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                  
10.1          Ud   INSTALACIÓN COMPLETA EXPLOTACIÓN                                  
 Ud. Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente  con tubería de cobre, según normas bási-  
 cas para las  instalaciones interiores de suministro de agua (BOE  13-1-76), desagües de P.V.C.  
 explotación agropecuaria, dando serviciodesde depositos acumuladores  a los siguientes elemen-  
 tos:bebedereos,fregadero,calentador,lavadora, duchasy aseo, i/p.p. de red interior o ascendentes y   
 desagües hasta bajante, sin aparatos sanitarios.   
 1 1,00 
   
 1,00 
10.2          Ud   PLATO DUCHA ACRI.ESPECIAL                                         
 Ud. Plato de ducha acrílico de Ideal formado por dos plataformas de  90x90 cm.  en blanco, con pa-  
 sillo interior de 100x100con grifería baño,totalmenta instalado.  
 2 2,00 
   
 2,00 
10.3          Ud   LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO REPIS                                  
 Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lava-  
 bo modelo Victoria o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, si-  
 fón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.   
 ASEOS 2 2,00 
 VESTUARIOS 4 4,00 
   
 6,00 
10.4          Ud   INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO                                     
 Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-  
 canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de  
 110 mm., totalmente instalado.   
 ASEOS 2 2,00 
   
 2,00 
10.5          Ud   FREGADERO ACERO 1 S.REDONDO                                       
 Ud. Fregadero de acero inoxidable de un seno modelo redondo de Roca o similar de 45x17,50cm.,  
 con grifería monobloc modelo monodín cromada para encimera con válvula desagüe 32mm., sifón in-  
 dividual PVC 40mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instala-  
 do.   
 SALA LAVADERO 1 1,00 
   
 1,00 
10.6          Ud   CALENTADOR A GAS DE 10 l/min.                                     
 Ud. Calentador a gas de 10 l/min., SD2.10, i/latiguillos cromados de 20 cm. y tubería de cobre de  
 14 mm. (sin instalación de gas).   
 1 1,00 
   
 1,00 
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 11. CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN                                     
11.1          ud   SILO AEREO DE CHAPA GALVANIZADA 25.000KG                          
 Silo aereo de chapa galvanizada de 25.000 kg, con caida central, altura de 8.21m.perfectamente co-  
 locado colocado sobre zapata de hormigón armado i/ p.p.medios de union y  auxiliares para coloca-  
 ción y montaje.  
 NAVE CEBO 1 1,00 
   
 1,00 
11.2          ud   SILO AEREO DE CHAPA GALVANIZADA DE 10.00 KG                       
 Silo aereo de chapa galvanizada de 25.000 kg, con caida central, altura de 6.45m. perfectamente co-  
 locado sobre zapata de hormigón armado i/ p.p.medios de union y auxiliares para colocación y mon-  
 taje.  
 NAVE TRANSICIÒN 1 1,00 
   
 1,00 
11.3          ud   INS.AUTOMATICA ALIMENTACIÓN                                       
 instalación automatica de alimentación,consistente en una linea de sin fin automático (tubos con espi-  
 ral en su interior), con toma de silo  con cajetin extractor en silo realizada con tuberias de PVC de  
 75mm. colgada, a una altura de 2.5 m y con caidas telescópicas con obturación sobre tolvas accio-  
 nado por motor elñectricode 1cv,i/pp sujección anclaje y montaje  
 NAVE CEBO 1 1,00 
 NAVE TRANSICIÓN 1 1,00 
   
 2,00 
11.4          ud   COMEDERO PVC CEBO 5B                                              
 Comedero tolva de PVC de cinco bocas para cerdos en cebo de dimensiones 2x0.5x1.80m i/p.p.  
 montaje y anclado  
 NAVE CEBO 32 32,00 
 NAVE TRANSICIÓN 8 8,00 
   
 40,00 
11.5          ud   COMEDERO CORRIDO HORM.                                            
 LAZARETO 4 4,00 
   
 4,00 
11.6          ud   BEBEDERO TIPO CHUPETE                                             
 suministro y colocación de bebederos tipo chupete prar cerdos en cebo, colocados a un metro del  
 suelo i /p.p. sistemas de unión.  
 NAVE CEBO 64 64,00 
 NAVE TRANSICIÓN 16 16,00 
 LAZARETO 4 4,00 
   
 84,00 
11.7          Ud   DEPOSITO DE FIBRADE VIDRIO 20 M3                                  
 Ud. Instalación de depósito circular de fibra de vidrio de 20M3. de capacidad, con tapa del mismo  
 material, i/llaves de corte de esfera de 1 1/4", tubería de cobre de 26-28 mm. y grifo de latón de 1/2".  
 1 1,00 
   
 1,00 
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 12. CAPÍTULO 12 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD                               
 12.1. SUBCAPÍTULO 12.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
12.1.1        UD   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           
 UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel.  
   
 10,00 
12.1.2        UD   PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                       
 UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetra-  
 ción por objeto candente, antiinflamable, homologada.  
   
 2,00 
12.1.3        UD   MANDIL SOLDADURA                                                  
 UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de  
 correa.  
   
 2,00 
12.1.4        ud   Cinturón de seguridad anticaidas                                  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará com-  
 puesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de amarre  
 y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362  
   
 2,00 
12.1.5        m    Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad                   
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras, barcas y varios.  
   
 2,00 
12.1.6        par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría S1                        
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con re-  
 saltes; color verde, negro y blanco. Categoría: S1.  
   
 10,00 
12.1.7        par  Botas de seguridad Categoría S1+P                                 
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del ta-  
 lón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por  
 cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +  
 P). Norma UNE-EN 345  
   
 10,00 
12.1.8        par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión               
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O  
 y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
   
 2,00 
12.1.9        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; resistencias míni-  
 mas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388, 
 UNE-EN 420.  
   
 10,00 
12.1.10       ud   Traje impermeable en nailon                                       
 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. Norma  
 UNE-EN 343  
   
 10,00 
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12.1.11       ud   Mono (cazadora-pantalón) manga larga terlenka con anagrama        
 Mono (cazadora - pantalón), color verde compuesto de: cazadora terlenka, 4 bolsillos, manga larga  
 (puño de goma), con anagrama, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura  y  
 pantalón Terlenka, 6 bolsillos, con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340  
   
 10,00 
12.1.12       ud   Gafas antipolvo montura integral                                  
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5  
 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con  
 filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K)  
 y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
   
 10,00 
12.1.13       ud   Protector auditivo tapones con banda                              
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones dese-  
 chables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.  
   
 10,00 
12.1.14       ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-  
 dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color  
 blanco. Norma UNE-EN 397.  
   
 10,00 
 12.2. SUBCAPÍTULO 12.2 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
12.2.1        ML   Valla metálica                                                    
 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos  
 autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos según la  
 normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óp-  
 timo de utilizaciones.  
   
 200,00 
12.2.2        ud   Topes para camión en excavaciones                                 
 Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.  
   
 1,00 
12.2.3        ud   Jalón de señalización, colocado                                   
 Jalón de señalización, colocado.  
   
 3,00 
12.2.4        m    Cordón balizamiento, colocado                                     
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado  
   
 300,00 
12.2.5        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
   
 3,00 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
DOCUMENTO IV: MEDICIONES 
 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________  
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 25 / 27 
 12.3. SUBCAPÍTULO 12.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
12.3.1        ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do  
   
 3,00 
 12.4. SUBCAPÍTULO 12.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
12.4.1        ud   Recipiente recogida basura                                        
 Recipiente recogida basura.  
   
 1,00 
12.4.2        ud   Percha para duchas o inodoros                                     
 Percha para duchas o inodoros.  
   
 10,00 
12.4.3        ud   Banco de madera capacidad 5  personas                             
 Banco de madera capacidad 5  personas.  
   
 2,00 
12.4.4        ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)   
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
   
 10,00 
12.4.5        mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas         
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin incluir mo-  
 biliario ni acometida eléctrica y de agua.  
   
 1,00 
12.4.6        mes Alquiler barracón. Modelo aseo 10 personas                        
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas completamente equi-  
 pado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.  
   
 1,00 
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 12.5. SUBCAPÍTULO 12.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
12.5.1        ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido  
 un año desde el reconocimiento inicial.  
   
 10,00 
12.5.2        ud   Reposición material sanitario                                     
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
   
 1,00 
12.5.3        ud   Botiquín portátil de obra                                         
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
   
 1,00 
 12.6. SUBCAPÍTULO 12.6 FORRMACIÓN                                                        
L01062        h    Formación en Seguridad y Salud                                    
 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la  
 ejecución de la obra.  
   
 2,00 
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 13. CAPÍTULO 13 VARIOS                                                            
13.1          Ud   DEPOSITO FIBRA DE VIDRIO 5M3                                      
 Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de vidrio de 5M3. de capacidad , con tapa del mismo  
 material, i/llaves de corte de esfera de 1 1/4", tubería de cobre de 26-28 mm. y grifo de latón de 1/2".  
 1 1,00 
   
 1,00 
13.2          ud   LIMPIADORA ALTA  PRESION                                          
 Suministrode maquina limpiadorade alta presión de 15 cv de potencia  
 1 1,00 
   
 1,00 
13.3          ud   CONTENEDOR DE CADAVERES                                           
 suministro de contenedeor decadaveres de 2x0.8x0.75, de acero inoxidable resisitente a acidos.  
 1 1,00 
   
 1,00 
13.4          ud   ELECTRO BOMBA SUPERGIBLE                                          
 ud electro bomba sumergible, para bombeo de agua desde pozo a depositos,   
 1 1,00 
   
 1,00 
13.5          ud   LAVADORA                                                          
 Suministro de lavadora  
 1 1,00 
   
 1,00 
13.6          ud   FRIGORIFICO                                                       
 Suministro de frigorífico  
 1 1,00 
   
 1,00 
13.7          ud   MICROONDAS                                                        
 Suministro de microondas  
 1 1,00 
   
 1,00 
13.8          ud   EQUIPO INFORMATICO                                                
 Suministro de ordenación multifunción e impresora.  
 1 1,00 
   
 1,00 
13.9          ud   MOBILIARIO DE OFICINA                                             
 Conjunto de mobiliario de oficina formado por mesa, sillas, estanterías, archivadores.  
 1 1,00 
   
 1,00 
13.10         ud   MOBILIARIO VESTUARIO                                              
 Conjunto de mobiliario de vestuario, formado por taquillas, bancos.  
   
 2,00 
13.11         ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 
   
 2,00 
13.12         ud   Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado              
   
 4,00 
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1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           M2   DESBR. Y LIMP. TERRENO A MANO                                    1,10 
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de  
 costes indirectos.   
 UN  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
1.2           M3   EXCAV. MECÁNICA EN VACIADO T. FLOJO                              1,70 
 M3. Excavación a cielo abierto, en vaciado, para  terreno de consistencia floja, con excavadora  
 de 2 m3. de capacidad de cuchara, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado 0para red  
 de saneamiento, cimentación y fosa de purines, i/p.p. de costes indirectos.  
    
 UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
1.3           M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                    5,78 
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
1.4           M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                     9,36 
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
1.5           M3   TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                  3,40 
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta  
 10 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
2.1           M3   HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT.MANUAL                                82,82 
 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabora-  
 do en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocación.   
 OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
2.2           M3   HORM. HA-25/P/20/ IIb CIM.V.ENCOF                                150,12 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadu-  
 ra B-400 S (40 Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colo-  
 cado. Según EHE.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
2.3           M2   SOLERA HOR.HM-30/P/20 e=20cmCen.                                 20,02 
 M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-30/P/20/ IIb  N/mm2  Tmax. del  
 árido 20 mm. con base impermeabilizada ,elaborado en central, i/vertido y colocado y p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
 VEINTE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
2.4           M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80mm.                                        37,59 
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado  
 con pisón.   
 TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
3.1           M2   FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm                                    21,53 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para apoyo de carga-  
 deros de sujección de rejillas de evacuación, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura  
 en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas  
 especiales, roturas,aplomados, mivelados y limpieza todo ello según CTE DB-HS.   
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
3.2           Ml   CARGADERO HORMIGON 19 cm.                                        9,26 
 Ml. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm. de alto, recibido con mortero de  
 cemento y arena de río 1/6 M-40.   
 NUEVE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
3.3           M2   REJILLA HORM PREFABRICADO                                        21,51 
 ud rejilla de horm armado con placa pretensada tipo LC, 14 sección rectangular oardada de 8 cm  
 de anchura y luz de 2cm .fabricado con hormigón HA/30/P/20 N/mm2 de dimensiones  
 2.6x0.4m i/ppmontaje  limpieza y medios auxiliares  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
3.4           Ud   SUMIDERO SIFONICO H/F 25x25                                      39,77 
 Ud. Sumidero sifónico de hierro fundido de 25x25 cms., totalmente instalado.   
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
3.5           Ml   TUBERIA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                  28,87 
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales,  
 instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sanea-  
 miento de poblaciones (MOPU) y según CTE DB-HS-5, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 VEINTIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
3.6           Ml   TUBERIA PVC SANECOR 500 S/ARENA                                  81,42 
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 500 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 17,5 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales,  
 instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sanea-  
 miento de poblaciones (MOPU) y según CTE DB-HS-5, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 OCHENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
3.7           Ud   ARQUETA REGISTRO 63x51x80 cm                                     69,45 
 Ud. Arqueta de registro de 63x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de  
 espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-  
 migón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
3.8           Ud   ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                     47,01 
 Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de  
 espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-  
 migón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado.   
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
3.9           Ud   ARQUETA SIFONICA 100x100x80 cm                                   70,56 
 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de es-  
 pesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormi-  
 gón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón.  
 SETENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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3.10          Ud   FOSA SEPTICA 150x150x120                                         522,02 
 Ud. Fosa séptica completa, de 150x150x120 cms. realizada con muros, solera y forjado de se-  
 mivigueta de hormigón y bovedilla cerámica con canto 20+4 cm., y capa de compresión de hor-  
 migón HA-25/P/20/ IIa+Qb N/mm2, con separaciones interiores de ladrillo macizo, enfoscada y  
 bruñida interiormente, con tuberías y codos de PVC sanitario de D=125 mm., i/cercos y tapas  
 de fundición.  
 QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
3.11          Ml   TUBERIA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                  18,29 
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales,  
 instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sanea-  
 miento de poblaciones (MOPU) y según CTE DB-HS-5, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
3.12          Ud   SIFON EN LINEA PVC 160 MM                                        48,37 
 Ud. Sifón en línea de PVC serie C, de Jimten, de 160 mm. de diámetro, unión por adhesivo, pa-  
 ra prevenir el retorno de olores desde la red general de alcantarillado al sistema de desagüe del  
 edificio, instalado normalmente cerca de la acometida dentro de la finca, i/ p.p. de piezas especia-  
 les.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
3.13          m    ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.                 70,82 
 Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla  
 de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable  
 de hierro fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la lon-  
 gitud libre por el interior.  
 SETENTA  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
3.14          m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 110 mm              9,92 
 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 110 mm de diámetro, incluso formación  
 de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de  
 piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.  
 NUEVE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
3.15          Ud   Arq de registro dim int 50x50x50                                 78,61 
 Arqueta de registro de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm y exteriores 59x59x55  
 cm, con un diámetro máximo para tuberias de 25 cm, colocada sobre solera de hormigón H-125,  
 con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente montada.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                        
4.1           Kg   Acero corrug B-400S ø6-32                                        1,37 
 Acero corrugado B-400S,de diámetro 6 a 32 mm, cortado, doblado, armado y montado en obra,  
 incluso parte proporcional de recortes, despuntes y exceso de laminación. Según EHE-08.  
 UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
4.2           Kg   Acero laminado S 275-JR elab y mont                              1,33 
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275-JR, para construcción de pilares, vigas, correas y  
 placas en estructura metálica, unidos entre si mediante soldadura eléctrica con electrodo básico y  
 dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, incluso parte proporcional de exceso  
 de laminación y despuntes, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para su  
 ejecución.  
 UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS                                                      
5.1           M2   FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x15 cm                                    18,55 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x15 cm., para terminación pos-  
 terior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados,nivelado  
 y limpieza todo ello según CTE DB-SE-F-7  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
5.2           M2   FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm                                    21,53 
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-  
 terior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivela-  
 dos y limpieza todo ello según  CTE DB-SE-F-7  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
5.3           M2   TABIQUE LADRILLO H/S C/YESO                                      13,76 
 M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con pasta de yeso negro, i/ re-  
 planteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza,  CTE DB-SE-F-7  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
5.4           M2   RECIB.CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST                                 11,27 
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para  
 revestir, utilizando mortero de cemento 1/4, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 ONCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
5.5           M2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                    10,51 
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.   
 DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
5.6           Ud   AYUDA ALBAÑ. FONTAN.  Y ELEC                                     235,70 
 Ud. Ayuda, por vivienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta  
 ejecución de las instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios  
 auxiliares.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
5.7           Ud   RECIBIDO PLATO DUCHA                                             32,90 
 Ud. Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo sentado con mortero de cemento 1/4,  
 totalmente terminado, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.   
 TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 6 CUBIERTA                                                          
6.1           M2   CUB.PANEL NERV.50 (LAC+AISL+LAC)                                 42,02 
 M2. Cubierta completa formada por panel de 50 mm. de espesor total conformado con doble cha-  
 pa de acero de 0.5 mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras y con re-  
 lleno intermedio de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estructura mediante ganchos o torni-  
 llos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios au-  
 xiliares, según  CTE DB-HS-1  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
6.2           Ml   BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                  10,15 
 Ml. Bajante pluvial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/re-  
 cibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.   
 DIEZ  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS                              
7.1           M2   GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                    8,28 
 M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso  
 fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras interme-  
 dias separadas 1m. y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación  
 de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribu-  
 ción de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos según CTE  
 DB-HS-1.  
 OCHO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
7.2           M2   ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/3 VER.                                    8,75 
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con morte-  
 ro de cemento y arena de río 1/3, sobre paramentos verticales, con maestras cada metro, i/pre-  
 paración y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de an-  
 damiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos, CTE  
 DB-HS-1   
 OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
7.3           M2   FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA                                     10,89 
 M2. Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización  
 de juntas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado,  
 limpieza y cualquier tipo de medio auxiliar, según CTE DB-HS-1   
 DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
7.4           M2   SOLADO GRES (9 EUROS/M2)                                         24,25 
 M2. Solado de baldosa de gres (precio del material 9 euros/m2), en formato comercial, recibido  
 con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del  
 mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, según CTE DB-SUA-1.   
 VEINTICUATRO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
7.5           M2   ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM                                  19,85 
 M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de mi-  
 ga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, lim-  
 pieza y p.p. de costes indirectos.   
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
7.6           M2   PINTURA A LA CAL                                                 1,43 
 M2. Pintura a la cal con dos manos en paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de  
 salitres y polvo.   
 UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
7.7           M2   VADO SANITARIO                                                   40,00 
 construcción de vado sanitario en la entrada de la explotación para desinfección de vehiculos, re-  
 alizado con hormigón HA-30 de 7 cm de espesor sobre zahorra de 10 cm i/ppmedios auxiliares  
 CUARENTA  EUROS  
7.8           M2   PEDILUVIO                                                        9,44 
 Construcción de pediluvio en la entrada de cada nave de la explotación, para desinfección de bo-  
 tas, realizado con HA-30 i/pp medios auxiliares  
 NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
7.9           m²   REVESTIMIENTO INTUMESCENTE IG R 30                               11,70 
 M2.Protección de estructura metálica a base de proyección de pintura de intumescencia progresi-  
 va con pistola airless, con parte proporcional de mano de obra, protección de superficies colin-  
 dantes, limpieza, desplazamientos, medios elevadores hasta altura 4,5 metros, seguridad y salud  
 y certificado de aplicación , con espesor según masividad del perfil a proteger (hasta masivida-  
 des de 340 m-1) para una Capacidad Portante al Fuego R 30'.  
 ONCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 8 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
8.1           Ud   PUERTA PVC ABAT.                                                 248,79 
 Ud. Puerta abatible., sistema doble junta de VEKA, de una hoja abatible para acristalar, perfiles  
 de PVC con refuerzos interiores de acero galvanizado, i/herrajes, accesorios y sellado perime-  
 tral con fábrica.   
 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
SETENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
8.2           M2   PUERTA ENT.SEGURIDAD SAPELLY                                     407,88 
 M2. Puerta entrada hoja maciza lisa, rechapada en Sapelly barnizada, canteada de 45 mm. de  
 grueso, con cerradura seguridad 5 puntos, cerco de Sapelly 150x35 mm., fijado mediante cinco  
 anclajes de 100 mm., tapajuntas ambas caras Sapelly 70x15 mm., precerco nudillo pino 150x35  
 mm., i/bisagras antipalanca 14 cm. y tirador en latón con mirilla óptica gran ángulo.   
 CUATROCIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS  
8.3           M2   PUERTA PASO SAPEL./CERCO PINO                                    102,77 
 M2. Puerta de paso con hoja Sapelly lisa canteada, de 35 mm. de grueso y cerco pino país 7x6  
 cm., tapajuntas pino 7x1,5 cm. en su color, i/herrajes de colgar y seguridad latonados.   
 CIENTO DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
8.4           M2   PUERTA CIEGA CHAPA LISA                                          58,09 
 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas,  
 con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de  
 seguridad.   
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
8.5           Ml   BARANDILLA DE SEPARACIÓN CORRALES                                23,76 
 Ml. Barandilla deseparación de corrales sobre propio solado o pequeñas alturas, de un metro y  
 medio, realizada con pasamanos y tubos horizontales de acero de 50 mm. de diámetro separa-  
 dos 40 cm. y pilastras del mismo tubo cada 1,5 m.   
 VEINTITRES  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
8.6           M2   CARPINT.PERFRI.CANCELA.EXTER.                                    50,65 
 M2. Carpintería metálica Perfrisa en cancela exterior, formada con tubo cuadrado 40x40 mm. en  
 bastidor, tornapuntas 40x20 mm., con zócalo inferior liso de 20 cm. de altura, en chapa lisa de  
 1,5 mm. de espesor y barrotes superiores de diámetro 20 mm. cada 15 cm., con cerco de  
 60x40 mm., i/herrajes de colgar y de seguridad.   
 CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
8.7           M2   VENTANA POLIESTER TIPO GUILLOTINA                                139,38 
 M2. Ventanade poliester tipo guillotina, con cerco y hojas perfil europeo, triple cámara, espesor  
 de pared superior a 1,5 mm, colocado sobre premarco de poliester y sellado con silicona, incluso  
 herrajes de colgar, p.p. de poleas, tornillos ,fijaciones y costes indirectos.   
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
8.8           M2   TELA MOSQUITERA VENTANA                                          26,61 
 VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
8.9           M2   MALLA GALV.SIMPLE TORSION 40/14                                  7,12 
 M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14  
 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de  
 tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de  
 cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.   
 SIETE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
8.10          M2   VENTANA ABATI. ALUMIN.                                           103,01 
 M2. Ventana abatible de aluminio, anodizado en color natural de 13 micras,  1,5 mm. de espe-  
 sor, con carril para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indi-  
 rectos.   
    
 CIENTO TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE VENTILACIÓN                         
9.1           Ud   CENTRO TRANSF.INTEMP.50 K.V.A                                    6.626,54 
 Ud. Centro de transformación de gasoleo,para  intemperie , montado según sus normas, com-  
 puesto de : cruceta metálica para derivación; seis cadenas amarre de 3 zonas; tres bases sec-  
 cionamiento portafusibles "XS" de 24 Kv/400A; una cruceta sujección "XS"; 10 Kgrs de cable  
 LA-S6 de 54,6mm2; una toma de tierra equipotencial (anillo)(apoyo entronque-seccionamiento);  
 un apoyo metálico, tipo celosia C-2000-12; una cruceta de amarre 2,5mts; tres pararrayo-auto-  
 válvulas 24 Kv/10KA; un soporte o herrajes galvanizados para sujección pararrayos; un herraje  
 galvanizado sujección del transformador; un transformador de intemperie 50 K.V.A., 15 o 20 KV  
 (dependiendo de Compañia) y 330/220V; una toma de tierra equipotencial(anillo) para herrajes  
 con conductor cobre de 50 mm2. y electrodos de 2 mts. de longitud; una toma de tierra neutro in-  
 dependiente a la anterior con cable 0,6/1KV y 50 mm2. cobre así como 20 mts. de longitud tendi-  
 do en zanja así como electrodos de 2 mts. de longitud; dos placas de "peligro de muerte"; una  
 placa de 1º auxilios; un forrado apoyo con chapa galvanizada hasta 2 mts. de altura; una unidad  
 de protección tensiones de paso y contacto con laca de hormigón, mallazo y electrodos de punta  
 a tierra; un interruptor -cortacircuitos o automático B/T modelo IPT de 4 polos y 160 A para insta-  
 lar sobre porte; diez metros de cable trenzado RZ3 de 50 m/Al. aislado 0,6/1KV (interconexión  
 transf.-interruptor-armario equipo medida); un armario de "poliester" de 2 cuerpos con equipo me-  
 dida (activa-reactiva) en lectura directa, excluido contadores, así como bancada realizada en  
 obra de fábrica.Totalmente instalado y comprobado.   
 SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
9.2           Ud   DEPOSITO DE GASOLEO                                              1.287,51 
 Ud. Depósito de gasoleo de 1500l de capacidad ,aereo, completo con su valvulería.   
 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
9.3           Ud   CAJA GRAL.PROTECC.400A(TRIF.)                                    292,41 
 Ud. cuadro general de distribución de 400A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de  
 400A para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural.  
 ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de  
 IP43 e IK08.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
9.4           Ml   LIN. GEN. ALIMENT. (SUB.) 3,5x120 Cu                             50,55 
 Ml. Linea general de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x120 mm2. de  
 conductor de cobre bajo tubo PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior  
 así como p/p de tubo  y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN  
 21.123 parte 4 ó 5.  
    
 CINCUENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
9.5           Ml   TOMA TIERRA ESTRUCTURA                                           12,98 
 Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de  
 cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con cone-  
 xión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
9.6           Ud   CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                                     3.877,76 
 Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación elevada (9,2Kw), formado por una caja doble ais-  
 lamiento con puerta y de empotrar de 48 elementos, incluído regleta Omega, embarrado de pro-  
 tección, 1 IGA de 40 A (I+N), 5 interruptores diferenciales de 40A/2p/30m A y 14 PIAS de corte  
 omnipolar 2 de 10, 8 de 16 y 4 de 25 A (I+N) respectivamente, para los circuitos: 3 C1 alumbra-  
 do; 2 C4 lavadora/ lavavajillas/ termo; 3 C2 tomas usos varios y frigorífico; 2 C5 tomas usos  
 varios en baño y cocina; C3 toma cocina y horno; C6 secadora; C7 bañera de hidromasaje; C8  
 Aire acondicionado;  así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotula-  
 do.   
 TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS 
con  
 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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9.7           Ud   BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA PC                                 20,00 
 Ud. Base enchufe estanca de superficie JUNG con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superfi-  
 cial realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, pública concu-  
 rrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, toma de co-  
 rriente superficial y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.   
 VEINTE  EUROS  
9.8           Ud   BASE ENCHUFE 10/25A EXT.LEGRAND                                  17,20 
 Ud. Base enchufe pared estanco ó de exterior, con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC  
 corrugado de D=13/gp. 5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de  
 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluído caja registro, caja mecanismo  
 universal con tornillo, base enchufe de 10/25A (II+T.T.) estanca Legrand, totalmente montado e  
 instalado.   
 DIECISIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
9.9           Ud   PUNTO CONMUTADO JUNG-CD 500                                      33,12 
 Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor de  
 cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja re-  
 gistro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismo conmutadore JUNG-506 U con tecla  
 JUNG CD 590  y marco respectivo, totalmente montado e instalado.   
 TREINTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
9.10          Ud   PUNTO LUZ SENC-MULT JUNG-CD500                                   22,96 
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados) con PVC corrugado de  
 D=13/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección  
 1,5 mm2., incluido cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar  
 JUNG-501 U con tecla JUNG CD 590 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.   
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
9.11          Ud   LUM.FLUORESCENTE 65W                                             62,25 
 Ud. Luminaria fluoescente de 65 w con difusor de aluminio lacado en blanco, estanco, piezas de  
 anclaje con posibilidad de regljes de altura, con reactancias, cebadores regleta de conexión a tie-  
 rra, i/totalmente instalado y funcionando.  
 SESENTA Y DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
9.12          Ud   EMERG. DAISALUX NOVA N1S                                         33,15 
 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 70 lm. modelo DAISALUX serie NO-  
 VA N1S, superficie máxima que cubre 14m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP44 IK04,  
 con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con  
 autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construi-  
 dos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara  
 fluorescente FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño mate-  
 rial y conexionado.   
 TREINTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
9.13          Ud   EXTRACTOR AGRÍCOLA 12.000 M3/H                                   613,27 
 Ud. Extractor helicoidal de aplicación agropecuaria Serie HIT/HIB de S&P, realizado en plancha  
 de acero galvanizado para un caudal de 12.000 m3/h y potencia de 740 W, con incorporación en  
 el frente de malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte  
 posterior, aislamiento clase F, protección IP-54, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ reci-  
 bido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.  
 SEISCIENTOS TRECE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
9.14          Ud   EXTRACTOR AGRÍCOLA 28.000 M3/H                                   673,20 
 Ud. Extractor helicoidal de aplicación agropecuaria Serie HIT/HIB de S&P, realizado en plancha  
 de acero galvanizado para un caudal de 28.000 m3/h y potencia de 975 W, con incorporación en  
 el frente de malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte  
 posterior, aislamiento clase F, protección IP-54, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ reci-  
 bido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.  
 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                  
10.1          Ud   INSTALACIÓN COMPLETA EXPLOTACIÓN                                 453,95 
 Ud. Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente  con tubería de cobre, según normas  
 básicas para las  instalaciones interiores de suministro de agua (BOE  13-1-76), desagües de  
 P.V.C. explotación agropecuaria, dando serviciodesde depositos acumuladores  a los siguientes  
 elementos:bebedereos,fregadero,calentador,lavadora, duchasy aseo, i/p.p. de red interior o as-  
 cendentes y  desagües hasta bajante, sin aparatos sanitarios.   
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10.2          Ud   PLATO DUCHA ACRI.ESPECIAL                                        224,72 
 Ud. Plato de ducha acrílico de Ideal formado por dos plataformas de  90x90 cm.  en blanco, con  
 pasillo interior de 100x100con grifería baño,totalmenta instalado.  
 DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y  
 DOS CÉNTIMOS  
10.3          Ud   LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO REPIS                                 92,33 
 Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de  
 lavabo modelo Victoria o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cro-  
 mada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.   
 NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
10.4          Ud   INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO                                    139,64 
 Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y  
 mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple  
 PVC de 110 mm., totalmente instalado.   
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
10.5          Ud   FREGADERO ACERO 1 S.REDONDO                                      143,18 
 Ud. Fregadero de acero inoxidable de un seno modelo redondo de Roca o similar de  
 45x17,50cm., con grifería monobloc modelo monodín cromada para encimera con válvula desa-  
 güe 32mm., sifón individual PVC 40mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20  
 cm., totalmente instalado.   
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
10.6          Ud   CALENTADOR A GAS DE 10 l/min.                                    288,44 
 Ud. Calentador a gas de 10 l/min., SD2.10, i/latiguillos cromados de 20 cm. y tubería de cobre  
 de 14 mm. (sin instalación de gas).   
 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN                                     
11.1          ud   SILO AEREO DE CHAPA GALVANIZADA 25.000KG                         1.225,85 
 Silo aereo de chapa galvanizada de 25.000 kg, con caida central, altura de 8.21m.perfectamente  
 colocado colocado sobre zapata de hormigón armado i/ p.p.medios de union y  auxiliares para  
 colocación y montaje.  
 MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA 
Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
11.2          ud   SILO AEREO DE CHAPA GALVANIZADA DE 10.00 KG                      1.002,00 
 Silo aereo de chapa galvanizada de 25.000 kg, con caida central, altura de 6.45m. perfectamente  
 colocado sobre zapata de hormigón armado i/ p.p.medios de union y auxiliares para colocación  
 y montaje.  
 MIL DOS  EUROS  
11.3          ud   INS.AUTOMATICA ALIMENTACIÓN                                      361,67 
 instalación automatica de alimentación,consistente en una linea de sin fin automático (tubos con  
 espiral en su interior), con toma de silo  con cajetin extractor en silo realizada con tuberias de  
 PVC de 75mm. colgada, a una altura de 2.5 m y con caidas telescópicas con obturación sobre  
 tolvas accionado por motor elñectricode 1cv,i/pp sujección anclaje y montaje  
 TRESCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
11.4          ud   COMEDERO PVC CEBO 5B                                             36,99 
 Comedero tolva de PVC de cinco bocas para cerdos en cebo de dimensiones 2x0.5x1.80m  
 i/p.p. montaje y anclado  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
11.5          ud   COMEDERO CORRIDO HORM.                                           28,37 
 VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.6          ud   BEBEDERO TIPO CHUPETE                                            2,40 
 suministro y colocación de bebederos tipo chupete prar cerdos en cebo, colocados a un metro  
 del suelo i /p.p. sistemas de unión.  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
11.7          Ud   DEPOSITO DE FIBRADE VIDRIO 20 M3                                 357,25 
 Ud. Instalación de depósito circular de fibra de vidrio de 20M3. de capacidad, con tapa del mis-  
 mo material, i/llaves de corte de esfera de 1 1/4", tubería de cobre de 26-28 mm. y grifo de latón  
 de 1/2".   
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con  
 VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD                               
SUBCAPÍTULO 12.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
12.1.1        UD   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                          5,98 
 UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.1.2        UD   PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                      25,81 
 UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y pene-  
 tración por objeto candente, antiinflamable, homologada.  
 VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.1.3        UD   MANDIL SOLDADURA                                                 17,93 
 UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través  
 de correa.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.1.4        ud   Cinturón de seguridad anticaidas                                 49,06 
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará  
 compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de  
 amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361,  
 UNE-EN 362  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
12.1.5        m    Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad                  5,74 
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras, barcas y varios.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.1.6        par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría S1                       6,89 
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con  
 resaltes; color verde, negro y blanco. Categoría: S1.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.1.7        par  Botas de seguridad Categoría S1+P                                12,82 
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del  
 talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre  
 por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB +  
 A + E + P). Norma UNE-EN 345  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
12.1.8        par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión              17,95 
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de cla-  
 se O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.1.9        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                        1,55 
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; resistencias mí-  
 nimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.1.10       ud   Traje impermeable en nailon                                      3,71 
 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. Norma  
 UNE-EN 343  
 TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
12.1.11       ud   Mono (cazadora-pantalón) manga larga terlenka con anagrama       16,96 
 Mono (cazadora - pantalón), color verde compuesto de: cazadora terlenka, 4 bolsillos, manga lar-  
 ga (puño de goma), con anagrama, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintu-  
 ra  y pantalón Terlenka, 6 bolsillos, con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340  
 DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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12.1.12       ud   Gafas antipolvo montura integral                                 6,93 
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de  
 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,  
 con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas  
 finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 170.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.1.13       ud   Protector auditivo tapones con banda                             2,22 
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones de-  
 sechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.  
 DOS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
12.1.14       ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco               5,81 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas  
 antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el pre-  
 cio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.2 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
12.2.1        ML   Valla metálica                                                   1,69 
 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elemen-  
 tos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos se-  
 gún la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del  
 número óptimo de utilizaciones.  
 UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.2.2        ud   Topes para camión en excavaciones                                40,40 
 Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.  
 CUARENTA  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
12.2.3        ud   Jalón de señalización, colocado                                  7,00 
 Jalón de señalización, colocado.  
 SIETE  EUROS  
12.2.4        m    Cordón balizamiento, colocado                                    0,89 
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12.2.5        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                17,86 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 12.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
12.3.1        ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                63,55 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,  
 colocado  
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
12.4.1        ud   Recipiente recogida basura                                       35,04 
 Recipiente recogida basura.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
12.4.2        ud   Percha para duchas o inodoros                                    3,48 
 Percha para duchas o inodoros.  
 TRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.4.3        ud   Banco de madera capacidad 5  personas                            45,07 
 Banco de madera capacidad 5  personas.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
12.4.4        ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  89,18 
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
12.4.5        mes  Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas        139,12 
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin incluir  
 mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.  
 CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
12.4.6        mes  Alquiler barracón. Modelo aseo 10 personas                       128,14 
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas completamente  
 equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 12.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
12.5.1        ud   Reconocimiento médico obligatorio                                51,25 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcu-  
 rrido un año desde el reconocimiento inicial.  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
12.5.2        ud   Reposición material sanitario                                    28,03 
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 VEINTIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
12.5.3        ud   Botiquín portátil de obra                                        39,53 
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 12.6 FORRMACIÓN                                                        
L01062        h    Formación en Seguridad y Salud                                   15,86 
 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles  
 en la ejecución de la obra.  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                            
13.1          Ud   DEPOSITO FIBRA DE VIDRIO 5M3                                     257,00 
 Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de vidrio de 5M3. de capacidad , con tapa del  
 mismo material, i/llaves de corte de esfera de 1 1/4", tubería de cobre de 26-28 mm. y grifo de  
 latón de 1/2".   
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS  
13.2          ud   LIMPIADORA ALTA  PRESION                                         174,25 
 Suministrode maquina limpiadorade alta presión de 15 cv de potencia  
 CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
13.3          ud   CONTENEDOR DE CADAVERES                                          277,95 
 suministro de contenedeor decadaveres de 2x0.8x0.75, de acero inoxidable resisitente a acidos.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA 
Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
13.4          ud   ELECTRO BOMBA SUPERGIBLE                                         179,00 
 ud electro bomba sumergible, para bombeo de agua desde pozo a depositos,   
 CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS  
13.5          ud   LAVADORA                                                         187,00 
 Suministro de lavadora  
 CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS  
13.6          ud   FRIGORIFICO                                                      267,75 
 Suministro de frigorífico  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA 
Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
13.7          ud   MICROONDAS                                                       31,45 
 Suministro de microondas  
 TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
13.8          ud   EQUIPO INFORMATICO                                               697,00 
 Suministro de ordenación multifunción e impresora.  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS  
13.9          ud   MOBILIARIO DE OFICINA                                            340,00 
 Conjunto de mobiliario de oficina formado por mesa, sillas, estanterías, archivadores.  
 TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS  
13.10         ud   MOBILIARIO VESTUARIO                                             102,00 
 Conjunto de mobiliario de vestuario, formado por taquillas, bancos.  
 CIENTO DOS  EUROS  
13.11         ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                63,55 
 SESENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
13.12         ud   Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado             78,97 
 SETENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE  
         CÉNTIMOS 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
 
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           M2   DESBR. Y LIMP. TERRENO A MANO                                     
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de  
 costes indirectos.   
 Mano de obra .........................................................  1,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,10 
1.2           M3   EXCAV. MECÁNICA EN VACIADO T. FLOJO                               
 M3. Excavación a cielo abierto, en vaciado, para  terreno de consistencia floja, con excavadora  
 de 2 m3. de capacidad de cuchara, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado 0para red  
 de saneamiento, cimentación y fosa de purines, i/p.p. de costes indirectos.  
    
 Mano de obra .........................................................  0,52 
 Maquinaria .............................................................  1,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,70 
1.3           M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 Mano de obra .........................................................  1,72 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,78 
1.4           M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                      
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos,  
 con extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 Mano de obra .........................................................  2,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,36 
1.5           M3   TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                   
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta  
 10 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirec-  
 tos.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,40 
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
2.1           M3   HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT.MANUAL                                 
 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabora-  
 do en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-  
 nuales, vibrado y colocación.   
 Mano de obra .........................................................  6,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  76,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  82,82 
2.2           M3   HORM. HA-25/P/20/ IIb CIM.V.ENCOF                                 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadu-  
 ra B-400 S (40 Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colo-  
 cado. Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  53,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  96,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,12 
2.3           M2   SOLERA HOR.HM-30/P/20 e=20cmCen.                                  
 M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-30/P/20/ IIb  N/mm2  Tmax. del  
 árido 20 mm. con base impermeabilizada ,elaborado en central, i/vertido y colocado y p.p. de  
 juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
 Mano de obra .........................................................  5,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,02 
2.4           M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80mm.                                         
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado  
 con pisón.   
 Mano de obra .........................................................  12,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,59 
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CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
3.1           M2   FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm                                     
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para apoyo de carga-  
 deros de sujección de rejillas de evacuación, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura  
 en zona según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas  
 especiales, roturas,aplomados, mivelados y limpieza todo ello según CTE DB-HS.   
 Mano de obra .........................................................  9,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,53 
3.2           Ml   CARGADERO HORMIGON 19 cm.                                         
 Ml. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm. de alto, recibido con mortero de  
 cemento y arena de río 1/6 M-40.   
 Mano de obra .........................................................  5,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,26 
3.3           M2   REJILLA HORM PREFABRICADO                                         
 ud rejilla de horm armado con placa pretensada tipo LC, 14 sección rectangular oardada de 8 cm  
 de anchura y luz de 2cm .fabricado con hormigón HA/30/P/20 N/mm2 de dimensiones  
 2.6x0.4m i/ppmontaje  limpieza y medios auxiliares  
 Mano de obra .........................................................  14,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,51 
3.4           Ud   SUMIDERO SIFONICO H/F 25x25                                       
 Ud. Sumidero sifónico de hierro fundido de 25x25 cms., totalmente instalado.   
 Mano de obra .........................................................  17,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,77 
3.5           Ml   TUBERIA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales,  
 instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sanea-  
 miento de poblaciones (MOPU) y según CTE DB-HS-5, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 Mano de obra .........................................................  5,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,87 
3.6           Ml   TUBERIA PVC SANECOR 500 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 500 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 17,5 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales,  
 instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sanea-  
 miento de poblaciones (MOPU) y según CTE DB-HS-5, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 Mano de obra .........................................................  8,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,42 
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3.7           Ud   ARQUETA REGISTRO 63x51x80 cm                                      
 Ud. Arqueta de registro de 63x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de  
 espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-  
 migón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado.  
 Mano de obra .........................................................  38,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,45 
3.8           Ud   ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                      
 Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de  
 espesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hor-  
 migón HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado.   
 Mano de obra .........................................................  27,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,01 
3.9           Ud   ARQUETA SIFONICA 100x100x80 cm                                    
 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de es-  
 pesor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormi-  
 gón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón.  
 Mano de obra .........................................................  45,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,56 
3.10          Ud   FOSA SEPTICA 150x150x120                                          
 Ud. Fosa séptica completa, de 150x150x120 cms. realizada con muros, solera y forjado de se-  
 mivigueta de hormigón y bovedilla cerámica con canto 20+4 cm., y capa de compresión de hor-  
 migón HA-25/P/20/ IIa+Qb N/mm2, con separaciones interiores de ladrillo macizo, enfoscada y  
 bruñida interiormente, con tuberías y codos de PVC sanitario de D=125 mm., i/cercos y tapas  
 de fundición.  
 Mano de obra .........................................................  402,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  119,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  522,02 
3.11          Ml   TUBERIA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales,  
 instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de sanea-  
 miento de poblaciones (MOPU) y según CTE DB-HS-5, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 Mano de obra .........................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,29 
3.12          Ud   SIFON EN LINEA PVC 160 MM                                         
 Ud. Sifón en línea de PVC serie C, de Jimten, de 160 mm. de diámetro, unión por adhesivo, pa-  
 ra prevenir el retorno de olores desde la red general de alcantarillado al sistema de desagüe del  
 edificio, instalado normalmente cerca de la acometida dentro de la finca, i/ p.p. de piezas especia-  
 les.  
 Mano de obra .........................................................  3,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,37 
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3.13          m    ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.                  
 Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla  
 de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable  
 de hierro fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la lon-  
 gitud libre por el interior.  
 Mano de obra .........................................................  39,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,82 
3.14          m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 110 mm               
 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 110 mm de diámetro, incluso formación  
 de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de  
 piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.  
 Mano de obra .........................................................  6,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,92 
3.15          Ud   Arq de registro dim int 50x50x50                                  
 Arqueta de registro de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm y exteriores 59x59x55  
 cm, con un diámetro máximo para tuberias de 25 cm, colocada sobre solera de hormigón H-125,  
 con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente montada.  
 Mano de obra .........................................................  44,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,61 
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                        
4.1           Kg   Acero corrug B-400S ø6-32                                         
 Acero corrugado B-400S,de diámetro 6 a 32 mm, cortado, doblado, armado y montado en obra,  
 incluso parte proporcional de recortes, despuntes y exceso de laminación. Según EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  0,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,37 
4.2           Kg   Acero laminado S 275-JR elab y mont                               
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275-JR, para construcción de pilares, vigas, correas y  
 placas en estructura metálica, unidos entre si mediante soldadura eléctrica con electrodo básico y  
 dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, incluso parte proporcional de exceso  
 de laminación y despuntes, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para su  
 ejecución.  
 Mano de obra .........................................................  0,65 
 Maquinaria .............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,33 
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CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS                                                      
5.1           M2   FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x15 cm                                     
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x15 cm., para terminación pos-  
 terior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados,nivelado  
 y limpieza todo ello según CTE DB-SE-F-7  
 Mano de obra .........................................................  8,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,55 
5.2           M2   FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm                                     
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación pos-  
 terior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivela-  
 dos y limpieza todo ello según  CTE DB-SE-F-7  
 Mano de obra .........................................................  9,44 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,53 
5.3           M2   TABIQUE LADRILLO H/S C/YESO                                       
 M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con pasta de yeso negro, i/ re-  
 planteo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza,  CTE DB-SE-F-7  
 Mano de obra .........................................................  10,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,76 
5.4           M2   RECIB.CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST                                  
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para  
 revestir, utilizando mortero de cemento 1/4, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios au-  
 xiliares.  
 Mano de obra .........................................................  8,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,27 
5.5           M2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                     
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.   
 Mano de obra .........................................................  7,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,51 
5.6           Ud   AYUDA ALBAÑ. FONTAN.  Y ELEC                                      
 Ud. Ayuda, por vivienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta  
 ejecución de las instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios  
 auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  228,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  235,70 
5.7           Ud   RECIBIDO PLATO DUCHA                                              
 Ud. Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo sentado con mortero de cemento 1/4,  
 totalmente terminado, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.   
 Mano de obra .........................................................  30,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,90 
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CAPÍTULO 6 CUBIERTA                                                          
6.1           M2   CUB.PANEL NERV.50 (LAC+AISL+LAC)                                  
 M2. Cubierta completa formada por panel de 50 mm. de espesor total conformado con doble cha-  
 pa de acero de 0.5 mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras y con re-  
 lleno intermedio de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estructura mediante ganchos o torni-  
 llos autorroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios au-  
 xiliares, según  CTE DB-HS-1  
 Mano de obra .........................................................  4,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,02 
6.2           Ml   BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                   
 Ml. Bajante pluvial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/re-  
 cibido de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.   
 Mano de obra .........................................................  3,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,15 
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CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS                              
7.1           M2   GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                     
 M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso  
 fino YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras interme-  
 dias separadas 1m. y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación  
 de rincones, aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribu-  
 ción de material en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos según CTE  
 DB-HS-1.  
 Mano de obra .........................................................  6,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,28 
7.2           M2   ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/3 VER.                                     
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con morte-  
 ro de cemento y arena de río 1/3, sobre paramentos verticales, con maestras cada metro, i/pre-  
 paración y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de an-  
 damiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos, CTE  
 DB-HS-1   
 Mano de obra .........................................................  7,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,75 
7.3           M2   FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA                                      
 M2. Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización  
 de juntas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado,  
 limpieza y cualquier tipo de medio auxiliar, según CTE DB-HS-1   
 Mano de obra .........................................................  8,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,89 
7.4           M2   SOLADO GRES (9 EUROS/M2)                                          
 M2. Solado de baldosa de gres (precio del material 9 euros/m2), en formato comercial, recibido  
 con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del  
 mismo material de 7 cm., rejuntado y limpieza, según CTE DB-SUA-1.   
 Mano de obra .........................................................  9,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,25 
7.5           M2   ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM                                   
 M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de mi-  
 ga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, lim-  
 pieza y p.p. de costes indirectos.   
 Mano de obra .........................................................  11,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,85 
7.6           M2   PINTURA A LA CAL                                                  
 M2. Pintura a la cal con dos manos en paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de  
 salitres y polvo.   
 Mano de obra .........................................................  1,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,43 
7.7           M2   VADO SANITARIO                                                    
 construcción de vado sanitario en la entrada de la explotación para desinfección de vehiculos, re-  
 alizado con hormigón HA-30 de 7 cm de espesor sobre zahorra de 10 cm i/ppmedios auxiliares  
 Mano de obra .........................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,47 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,00 
PROYECTO DE CEBADERO DE CERDO IBÉRICO EN RÉGIMEN INTENSIVO CON UNA CAPACIDAD DE 1000 
ANIMALES, EN MONTEJO DE ARÉVALO (SEGOVIA) 
DOCUMENTO IV: MEDICIONES 
  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
Alumno: Iván Herrero Martín 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (CAMPUS DE PALENCIA) – E.T.S. DE INGENIERÍAS AGRARIAS 
Titulación de: Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural  
 
 31 / 65 
7.8           M2   PEDILUVIO                                                         
 Construcción de pediluvio en la entrada de cada nave de la explotación, para desinfección de bo-  
 tas, realizado con HA-30 i/pp medios auxiliares  
 Mano de obra .........................................................  2,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,44 
7.9           m²   REVESTIMIENTO INTUMESCENTE IG R 30                                
 M2.Protección de estructura metálica a base de proyección de pintura de intumescencia progresi-  
 va con pistola airless, con parte proporcional de mano de obra, protección de superficies colin-  
 dantes, limpieza, desplazamientos, medios elevadores hasta altura 4,5 metros, seguridad y salud  
 y certificado de aplicación , con espesor según masividad del perfil a proteger (hasta masivida-  
 des de 340 m-1) para una Capacidad Portante al Fuego R 30'.  
 Mano de obra .........................................................  2,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,70 
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CAPÍTULO 8 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
8.1           Ud   PUERTA PVC ABAT.                                                  
 Ud. Puerta abatible., sistema doble junta de VEKA, de una hoja abatible para acristalar, perfiles  
 de PVC con refuerzos interiores de acero galvanizado, i/herrajes, accesorios y sellado perime-  
 tral con fábrica.   
 Mano de obra .........................................................  47,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  201,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  248,79 
8.2           M2   PUERTA ENT.SEGURIDAD SAPELLY                                      
 M2. Puerta entrada hoja maciza lisa, rechapada en Sapelly barnizada, canteada de 45 mm. de  
 grueso, con cerradura seguridad 5 puntos, cerco de Sapelly 150x35 mm., fijado mediante cinco  
 anclajes de 100 mm., tapajuntas ambas caras Sapelly 70x15 mm., precerco nudillo pino 150x35  
 mm., i/bisagras antipalanca 14 cm. y tirador en latón con mirilla óptica gran ángulo.   
 Mano de obra .........................................................  78,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  329,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  407,88 
8.3           M2   PUERTA PASO SAPEL./CERCO PINO                                     
 M2. Puerta de paso con hoja Sapelly lisa canteada, de 35 mm. de grueso y cerco pino país 7x6  
 cm., tapajuntas pino 7x1,5 cm. en su color, i/herrajes de colgar y seguridad latonados.   
 Mano de obra .........................................................  22,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,77 
8.4           M2   PUERTA CIEGA CHAPA LISA                                           
 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas,  
 con rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de  
 seguridad.   
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,09 
8.5           Ml   BARANDILLA DE SEPARACIÓN CORRALES                                 
 Ml. Barandilla deseparación de corrales sobre propio solado o pequeñas alturas, de un metro y  
 medio, realizada con pasamanos y tubos horizontales de acero de 50 mm. de diámetro separa-  
 dos 40 cm. y pilastras del mismo tubo cada 1,5 m.   
 Mano de obra .........................................................  1,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,76 
8.6           M2   CARPINT.PERFRI.CANCELA.EXTER.                                     
 M2. Carpintería metálica Perfrisa en cancela exterior, formada con tubo cuadrado 40x40 mm. en  
 bastidor, tornapuntas 40x20 mm., con zócalo inferior liso de 20 cm. de altura, en chapa lisa de  
 1,5 mm. de espesor y barrotes superiores de diámetro 20 mm. cada 15 cm., con cerco de  
 60x40 mm., i/herrajes de colgar y de seguridad.   
 Mano de obra .........................................................  3,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  47,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,65 
8.7           M2   VENTANA POLIESTER TIPO GUILLOTINA                                 
 M2. Ventanade poliester tipo guillotina, con cerco y hojas perfil europeo, triple cámara, espesor  
 de pared superior a 1,5 mm, colocado sobre premarco de poliester y sellado con silicona, incluso  
 herrajes de colgar, p.p. de poleas, tornillos ,fijaciones y costes indirectos.   
 Mano de obra .........................................................  16,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  123,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  139,38 
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8.8           M2   TELA MOSQUITERA VENTANA                                           
 Mano de obra .........................................................  4,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,61 
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8.9           M2   MALLA GALV.SIMPLE TORSION 40/14                                   
 M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14  
 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de  
 tubo de acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de  
 cemento y arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.   
 Mano de obra .........................................................  4,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,12 
8.10          M2   VENTANA ABATI. ALUMIN.                                            
 M2. Ventana abatible de aluminio, anodizado en color natural de 13 micras,  1,5 mm. de espe-  
 sor, con carril para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indi-  
 rectos.   
    
 Mano de obra .........................................................  4,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  98,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  103,01 
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CAPÍTULO 9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE VENTILACIÓN                         
9.1           Ud   CENTRO TRANSF.INTEMP.50 K.V.A                                     
 Ud. Centro de transformación de gasoleo,para  intemperie , montado según sus normas, com-  
 puesto de : cruceta metálica para derivación; seis cadenas amarre de 3 zonas; tres bases sec-  
 cionamiento portafusibles "XS" de 24 Kv/400A; una cruceta sujección "XS"; 10 Kgrs de cable  
 LA-S6 de 54,6mm2; una toma de tierra equipotencial (anillo)(apoyo entronque-seccionamiento);  
 un apoyo metálico, tipo celosia C-2000-12; una cruceta de amarre 2,5mts; tres pararrayo-auto-  
 válvulas 24 Kv/10KA; un soporte o herrajes galvanizados para sujección pararrayos; un herraje  
 galvanizado sujección del transformador; un transformador de intemperie 50 K.V.A., 15 o 20 KV  
 (dependiendo de Compañia) y 330/220V; una toma de tierra equipotencial(anillo) para herrajes  
 con conductor cobre de 50 mm2. y electrodos de 2 mts. de longitud; una toma de tierra neutro in-  
 dependiente a la anterior con cable 0,6/1KV y 50 mm2. cobre así como 20 mts. de longitud tendi-  
 do en zanja así como electrodos de 2 mts. de longitud; dos placas de "peligro de muerte"; una  
 placa de 1º auxilios; un forrado apoyo con chapa galvanizada hasta 2 mts. de altura; una unidad  
 de protección tensiones de paso y contacto con laca de hormigón, mallazo y electrodos de punta  
 a tierra; un interruptor -cortacircuitos o automático B/T modelo IPT de 4 polos y 160 A para insta-  
 lar sobre porte; diez metros de cable trenzado RZ3 de 50 m/Al. aislado 0,6/1KV (interconexión  
 transf.-interruptor-armario equipo medida); un armario de "poliester" de 2 cuerpos con equipo me-  
 dida (activa-reactiva) en lectura directa, excluido contadores, así como bancada realizada en  
 obra de fábrica.Totalmente instalado y comprobado.   
 Mano de obra .........................................................  47,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  6.578,76 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.626,54 
9.2           Ud   DEPOSITO DE GASOLEO                                               
 Ud. Depósito de gasoleo de 1500l de capacidad ,aereo, completo con su valvulería.   
 Mano de obra .........................................................  35,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.251,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.287,51 
9.3           Ud   CAJA GRAL.PROTECC.400A(TRIF.)                                     
 Ud. cuadro general de distribución de 400A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de  
 400A para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural.  
 ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de  
 IP43 e IK08.  
 Mano de obra .........................................................  47,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  244,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  292,41 
9.4           Ml   LIN. GEN. ALIMENT. (SUB.) 3,5x120 Cu                              
 Ml. Linea general de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x120 mm2. de  
 conductor de cobre bajo tubo PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior  
 así como p/p de tubo  y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN  
 21.123 parte 4 ó 5.  
    
 Mano de obra .........................................................  5,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  44,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,55 
9.5           Ml   TOMA TIERRA ESTRUCTURA                                            
 Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de  
 cobre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con cone-  
 xión mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
 Mano de obra .........................................................  4,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,98 
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9.6           Ud   CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                                      
 Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación elevada (9,2Kw), formado por una caja doble ais-  
 lamiento con puerta y de empotrar de 48 elementos, incluído regleta Omega, embarrado de pro-  
 tección, 1 IGA de 40 A (I+N), 5 interruptores diferenciales de 40A/2p/30m A y 14 PIAS de corte  
 omnipolar 2 de 10, 8 de 16 y 4 de 25 A (I+N) respectivamente, para los circuitos: 3 C1 alumbra-  
 do; 2 C4 lavadora/ lavavajillas/ termo; 3 C2 tomas usos varios y frigorífico; 2 C5 tomas usos  
 varios en baño y cocina; C3 toma cocina y horno; C6 secadora; C7 bañera de hidromasaje; C8  
 Aire acondicionado;  así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotula-  
 do.   
 Mano de obra .........................................................  39,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  3.838,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.877,76 
9.7           Ud   BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA PC                                  
 Ud. Base enchufe estanca de superficie JUNG con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superfi-  
 cial realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, pública concu-  
 rrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, toma de co-  
 rriente superficial y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.   
 Mano de obra .........................................................  6,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,00 
9.8           Ud   BASE ENCHUFE 10/25A EXT.LEGRAND                                   
 Ud. Base enchufe pared estanco ó de exterior, con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC  
 corrugado de D=13/gp. 5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de  
 750 V. y sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluído caja registro, caja mecanismo  
 universal con tornillo, base enchufe de 10/25A (II+T.T.) estanca Legrand, totalmente montado e  
 instalado.   
 Mano de obra .........................................................  4,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,20 
9.9           Ud   PUNTO CONMUTADO JUNG-CD 500                                       
 Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor de  
 cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja re-  
 gistro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismo conmutadore JUNG-506 U con tecla  
 JUNG CD 590  y marco respectivo, totalmente montado e instalado.   
 Mano de obra .........................................................  10,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,12 
9.10          Ud   PUNTO LUZ SENC-MULT JUNG-CD500                                    
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados) con PVC corrugado de  
 D=13/gp.5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección  
 1,5 mm2., incluido cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar  
 JUNG-501 U con tecla JUNG CD 590 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.   
 Mano de obra .........................................................  6,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,96 
9.11          Ud   LUM.FLUORESCENTE 65W                                              
 Ud. Luminaria fluoescente de 65 w con difusor de aluminio lacado en blanco, estanco, piezas de  
 anclaje con posibilidad de regljes de altura, con reactancias, cebadores regleta de conexión a tie-  
 rra, i/totalmente instalado y funcionando.  
 Mano de obra .........................................................  8,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,25 
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9.12          Ud   EMERG. DAISALUX NOVA N1S                                          
 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 70 lm. modelo DAISALUX serie NO-  
 VA N1S, superficie máxima que cubre 14m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP44 IK04,  
 con base antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con  
 autonomía superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construi-  
 dos según norma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara  
 fluorescente FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño mate-  
 rial y conexionado.   
 Mano de obra .........................................................  3,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,15 
9.13          Ud   EXTRACTOR AGRÍCOLA 12.000 M3/H                                    
 Ud. Extractor helicoidal de aplicación agropecuaria Serie HIT/HIB de S&P, realizado en plancha  
 de acero galvanizado para un caudal de 12.000 m3/h y potencia de 740 W, con incorporación en  
 el frente de malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte  
 posterior, aislamiento clase F, protección IP-54, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ reci-  
 bido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  6,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  607,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  613,27 
9.14          Ud   EXTRACTOR AGRÍCOLA 28.000 M3/H                                    
 Ud. Extractor helicoidal de aplicación agropecuaria Serie HIT/HIB de S&P, realizado en plancha  
 de acero galvanizado para un caudal de 28.000 m3/h y potencia de 975 W, con incorporación en  
 el frente de malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte  
 posterior, aislamiento clase F, protección IP-54, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ reci-  
 bido del mismo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.  
 Mano de obra .........................................................  6,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  667,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  673,20 
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CAPÍTULO 10 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                  
10.1          Ud   INSTALACIÓN COMPLETA EXPLOTACIÓN                                  
 Ud. Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente  con tubería de cobre, según normas  
 básicas para las  instalaciones interiores de suministro de agua (BOE  13-1-76), desagües de  
 P.V.C. explotación agropecuaria, dando serviciodesde depositos acumuladores  a los siguientes  
 elementos:bebedereos,fregadero,calentador,lavadora, duchasy aseo, i/p.p. de red interior o as-  
 cendentes y  desagües hasta bajante, sin aparatos sanitarios.   
 Mano de obra .........................................................  219,68 
 Resto de obra y materiales ....................................  234,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  453,95 
10.2          Ud   PLATO DUCHA ACRI.ESPECIAL                                         
 Ud. Plato de ducha acrílico de Ideal formado por dos plataformas de  90x90 cm.  en blanco, con  
 pasillo interior de 100x100con grifería baño,totalmenta instalado.  
 Mano de obra .........................................................  11,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  212,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  224,72 
10.3          Ud   LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO REPIS                                  
 Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de  
 lavabo modelo Victoria o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cro-  
 mada, sifón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.   
 Mano de obra .........................................................  11,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,33 
10.4          Ud   INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO                                     
 Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y  
 mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple  
 PVC de 110 mm., totalmente instalado.   
 Mano de obra .........................................................  17,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  121,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  139,64 
10.5          Ud   FREGADERO ACERO 1 S.REDONDO                                       
 Ud. Fregadero de acero inoxidable de un seno modelo redondo de Roca o similar de  
 45x17,50cm., con grifería monobloc modelo monodín cromada para encimera con válvula desa-  
 güe 32mm., sifón individual PVC 40mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20  
 cm., totalmente instalado.   
 Mano de obra .........................................................  17,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  125,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,18 
10.6          Ud   CALENTADOR A GAS DE 10 l/min.                                     
 Ud. Calentador a gas de 10 l/min., SD2.10, i/latiguillos cromados de 20 cm. y tubería de cobre  
 de 14 mm. (sin instalación de gas).   
 Mano de obra .........................................................  27,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  261,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  288,44 
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CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN                                     
11.1          ud   SILO AEREO DE CHAPA GALVANIZADA 25.000KG                          
 Silo aereo de chapa galvanizada de 25.000 kg, con caida central, altura de 8.21m.perfectamente  
 colocado colocado sobre zapata de hormigón armado i/ p.p.medios de union y  auxiliares para  
 colocación y montaje.  
 Mano de obra .........................................................  93,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.132,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.225,85 
11.2          ud   SILO AEREO DE CHAPA GALVANIZADA DE 10.00 KG                       
 Silo aereo de chapa galvanizada de 25.000 kg, con caida central, altura de 6.45m. perfectamente  
 colocado sobre zapata de hormigón armado i/ p.p.medios de union y auxiliares para colocación  
 y montaje.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.002,00 
11.3          ud   INS.AUTOMATICA ALIMENTACIÓN                                       
 instalación automatica de alimentación,consistente en una linea de sin fin automático (tubos con  
 espiral en su interior), con toma de silo  con cajetin extractor en silo realizada con tuberias de  
 PVC de 75mm. colgada, a una altura de 2.5 m y con caidas telescópicas con obturación sobre  
 tolvas accionado por motor elñectricode 1cv,i/pp sujección anclaje y montaje  
 Mano de obra .........................................................  74,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  286,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  361,67 
11.4          ud   COMEDERO PVC CEBO 5B                                              
 Comedero tolva de PVC de cinco bocas para cerdos en cebo de dimensiones 2x0.5x1.80m  
 i/p.p. montaje y anclado  
 Mano de obra .........................................................  2,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,99 
11.5          ud   COMEDERO CORRIDO HORM.                                            
 Mano de obra .........................................................  3,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,63 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,37 
11.6          ud   BEBEDERO TIPO CHUPETE                                             
 suministro y colocación de bebederos tipo chupete prar cerdos en cebo, colocados a un metro  
 del suelo i /p.p. sistemas de unión.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,40 
11.7          Ud   DEPOSITO DE FIBRADE VIDRIO 20 M3                                  
 Ud. Instalación de depósito circular de fibra de vidrio de 20M3. de capacidad, con tapa del mis-  
 mo material, i/llaves de corte de esfera de 1 1/4", tubería de cobre de 26-28 mm. y grifo de latón  
 de 1/2".   
 Mano de obra .........................................................  76,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  280,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  357,25 
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CAPÍTULO 12 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD                               
SUBCAPÍTULO 12.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
12.1.1        UD   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           
 UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,98 
12.1.2        UD   PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                       
 UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y pene-  
 tración por objeto candente, antiinflamable, homologada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,81 
12.1.3        UD   MANDIL SOLDADURA                                                  
 UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través  
 de correa.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,93 
12.1.4        ud   Cinturón de seguridad anticaidas                                  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará  
 compuesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de  
 amarre y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361,  
 UNE-EN 362  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,06 
12.1.5        m    Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad                   
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras, barcas y varios.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,74 
12.1.6        par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría S1                        
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con  
 resaltes; color verde, negro y blanco. Categoría: S1.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,89 
12.1.7        par  Botas de seguridad Categoría S1+P                                 
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del  
 talón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre  
 por cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB +  
 A + E + P). Norma UNE-EN 345  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,82 
12.1.8        par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión               
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de cla-  
 se O y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,95 
12.1.9        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; resistencias mí-  
 nimas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,55 
12.1.10       ud   Traje impermeable en nailon                                       
 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. Norma  
 UNE-EN 343  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,71 
12.1.11       ud   Mono (cazadora-pantalón) manga larga terlenka con anagrama        
 Mono (cazadora - pantalón), color verde compuesto de: cazadora terlenka, 4 bolsillos, manga lar-  
 ga (puño de goma), con anagrama, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintu-  
 ra  y pantalón Terlenka, 6 bolsillos, con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,96 
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12.1.12       ud   Gafas antipolvo montura integral                                  
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de  
 5 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida,  
 con filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas  
 finas (K) y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166,  
 UNE-EN 170.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,93 
12.1.13       ud   Protector auditivo tapones con banda                              
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones de-  
 sechables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,22 
12.1.14       ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas  
 antisudor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el pre-  
 cio. Color blanco. Norma UNE-EN 397.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,81 
SUBCAPÍTULO 12.2 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
12.2.1        ML   Valla metálica                                                    
 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elemen-  
 tos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos se-  
 gún la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del  
 número óptimo de utilizaciones.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,69 
12.2.2        ud   Topes para camión en excavaciones                                 
 Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,40 
12.2.3        ud   Jalón de señalización, colocado                                   
 Jalón de señalización, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,00 
12.2.4        m    Cordón balizamiento, colocado                                     
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,89 
12.2.5        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,86 
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SUBCAPÍTULO 12.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
12.3.1        ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110,  
 colocado  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,55 
SUBCAPÍTULO 12.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
12.4.1        ud   Recipiente recogida basura                                        
 Recipiente recogida basura.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,04 
12.4.2        ud   Percha para duchas o inodoros                                     
 Percha para duchas o inodoros.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,48 
12.4.3        ud   Banco de madera capacidad 5  personas                             
 Banco de madera capacidad 5  personas.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,07 
12.4.4        ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)   
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,18 
12.4.5        mes  Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas         
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin incluir  
 mobiliario ni acometida eléctrica y de agua.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  139,12 
12.4.6        mes  Alquiler barracón. Modelo aseo 10 personas                        
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas completamente  
 equipado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  128,14 
SUBCAPÍTULO 12.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
12.5.1        ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcu-  
 rrido un año desde el reconocimiento inicial.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  51,25 
12.5.2        ud   Reposición material sanitario                                     
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,03 
12.5.3        ud   Botiquín portátil de obra                                         
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,53 
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SUBCAPÍTULO 12.6 FORRMACIÓN                                                        
L01062        h    Formación en Seguridad y Salud                                    
 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles  
 en la ejecución de la obra.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,86 
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CAPÍTULO 13 VARIOS                                                            
13.1          Ud   DEPOSITO FIBRA DE VIDRIO 5M3                                      
 Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de vidrio de 5M3. de capacidad , con tapa del  
 mismo material, i/llaves de corte de esfera de 1 1/4", tubería de cobre de 26-28 mm. y grifo de  
 latón de 1/2".   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  257,00 
13.2          ud   LIMPIADORA ALTA  PRESION                                          
 Suministrode maquina limpiadorade alta presión de 15 cv de potencia  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,25 
13.3          ud   CONTENEDOR DE CADAVERES                                           
 suministro de contenedeor decadaveres de 2x0.8x0.75, de acero inoxidable resisitente a acidos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  277,95 
13.4          ud   ELECTRO BOMBA SUPERGIBLE                                          
 ud electro bomba sumergible, para bombeo de agua desde pozo a depositos,   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  179,00 
13.5          ud   LAVADORA                                                          
 Suministro de lavadora  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  187,00 
13.6          ud   FRIGORIFICO                                                       
 Suministro de frigorífico  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  267,75 
13.7          ud   MICROONDAS                                                        
 Suministro de microondas  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,45 
13.8          ud   EQUIPO INFORMATICO                                                
 Suministro de ordenación multifunción e impresora.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  697,00 
13.9          ud   MOBILIARIO DE OFICINA                                             
 Conjunto de mobiliario de oficina formado por mesa, sillas, estanterías, archivadores.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  340,00 
13.10         ud   MOBILIARIO VESTUARIO                                              
 Conjunto de mobiliario de vestuario, formado por taquillas, bancos.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  102,00 
13.11         ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 
 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,55 
13.12         ud   Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado              
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,97 
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3. PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
 
 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
1.1           M2   DESBR. Y LIMP. TERRENO A MANO                                     
 M2. Desbroce y limpieza de terreno por medios manuales, sin carga ni transporte y con p.p. de cos-  
 tes indirectos.   
 9.000,00 1,10 9.900,00 
1.2           M3   EXCAV. MECÁNICA EN VACIADO T. FLOJO                               
 M3. Excavación a cielo abierto, en vaciado, para  terreno de consistencia floja, con excavadora de  
 2 m3. de capacidad de cuchara, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado 0para red de sa-  
 neamiento, cimentación y fosa de purines, i/p.p. de costes indirectos.  
    
 3.478,74 1,70 5.913,86 
1.3           M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 16,53 5,78 95,54 
1.4           M3   EXCAV. MECÁN. POZOS T. FLOJO                                      
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia floja, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 163,83 9,36 1.533,45 
1.5           M3   TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                   
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10  
 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 3.237,08 3,40 11.006,07 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................................................................................  28.448,92 
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 CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN                                                       
2.1           M3   HOR. LIMP. H-200/P/40 VERT.MANUAL                                 
 M3. Hormigón en masa H-200/P/40 Kg/cm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado  
 en obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vi-  
 brado y colocación.   
 31,22 82,82 2.585,64 
2.2           M3   HORM. HA-25/P/20/ IIb CIM.V.ENCOF                                 
 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, incluso armadura B-400  
 S (40 Kg/m3), encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según  
 EHE.  
 145,15 150,12 21.789,92 
2.3           M2   SOLERA HOR.HM-30/P/20 e=20cmCen.                                  
 M2. Solera de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-30/P/20/ IIb  N/mm2  Tmax. del ári-  
 do 20 mm. con base impermeabilizada ,elaborado en central, i/vertido y colocado y p.p. de juntas,  
 aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.  
 2.016,00 20,02 40.360,32 
2.4           M3   ENCACHADO PIEDRA 40/80mm.                                         
 M3. Encachado de piedra caliza 40/80mm. en sub-base de solera, i/extendido y compactado con pi-  
 són.   
 750,59 37,59 28.214,68 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 2 CIMENTACIÓN .......................................................................................................  92.950,56 
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 CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO                                                       
3.1           M2   FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm                                     
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para apoyo de cargade-  
 ros de sujección de rejillas de evacuación, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zo-  
 na según normativa y recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especia-  
 les, roturas,aplomados, mivelados y limpieza todo ello según CTE DB-HS.   
 20,74 21,53 446,53 
3.2           Ml   CARGADERO HORMIGON 19 cm.                                         
 Ml. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm. de alto, recibido con mortero de ce-  
 mento y arena de río 1/6 M-40.   
 130,48 9,26 1.208,24 
3.3           M2   REJILLA HORM PREFABRICADO                                         
 ud rejilla de horm armado con placa pretensada tipo LC, 14 sección rectangular oardada de 8 cm de  
 anchura y luz de 2cm .fabricado con hormigón HA/30/P/20 N/mm2 de dimensiones 2.6x0.4m i/pp-  
 montaje  limpieza y medios auxiliares  
 1.050,57 21,51 22.597,76 
3.4           Ud   SUMIDERO SIFONICO H/F 25x25                                       
 Ud. Sumidero sifónico de hierro fundido de 25x25 cms., totalmente instalado.   
 7,00 39,77 278,39 
3.5           Ml   TUBERIA PVC SANECOR 250 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 250 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 9,4 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo  
 al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MO-  
 PU) y según CTE DB-HS-5, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 65,45 28,87 1.889,54 
3.6           Ml   TUBERIA PVC SANECOR 500 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 500 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 17,5 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo  
 al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MO-  
 PU) y según CTE DB-HS-5, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 60,00 81,42 4.885,20 
3.7           Ud   ARQUETA REGISTRO 63x51x80 cm                                      
 Ud. Arqueta de registro de 63x51x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado.  
 1,00 69,45 69,45 
3.8           Ud   ARQUETA REGISTRO 38x38x50 cm                                      
 Ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
 HM-20 N/mm2 y tapa de hormigón armado.   
 5,00 47,01 235,05 
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3.9           Ud   ARQUETA SIFONICA 100x100x80 cm                                    
 Ud. Arqueta sifónica de 63x63x80 cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié de espesor  
 recibido con mortero de cemento 1/6, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón HM-20  
 N/mm2, tapa de hormigón armado, y sifón.  
 2,00 70,56 141,12 
3.10          Ud   FOSA SEPTICA 150x150x120                                          
 Ud. Fosa séptica completa, de 150x150x120 cms. realizada con muros, solera y forjado de semivi-  
 gueta de hormigón y bovedilla cerámica con canto 20+4 cm., y capa de compresión de hormigón  
 HA-25/P/20/ IIa+Qb N/mm2, con separaciones interiores de ladrillo macizo, enfoscada y bruñida in-  
 teriormente, con tuberías y codos de PVC sanitario de D=125 mm., i/cercos y tapas de fundición.  
 1,00 522,02 522,02 
3.11          Ml   TUBERIA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo  
 al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MO-  
 PU) y según CTE DB-HS-5, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 30,00 18,29 548,70 
3.12          Ud   SIFON EN LINEA PVC 160 MM                                         
 Ud. Sifón en línea de PVC serie C, de Jimten, de 160 mm. de diámetro, unión por adhesivo, para  
 prevenir el retorno de olores desde la red general de alcantarillado al sistema de desagüe del edificio,  
 instalado normalmente cerca de la acometida dentro de la finca, i/ p.p. de piezas especiales.  
 2,00 48,37 96,74 
3.13          m    ARQUETA SUMIDERO 20 cm DE ANCHO Y 25 cm DE PROF.                  
 Arqueta sumidero de 20 cm de ancho y 25 cm de profundidad, formada por solera de hormigón  
 HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de  
 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, cerco de perfil laminado y rejilla plana desmontable de  
 hierro fundido, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE. Medida la longitud li-  
 bre por el interior.  
 93,80 70,82 6.642,92 
3.14          m    CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 110 mm               
 Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 110 mm de diámetro, incluso formación de  
 pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas  
 especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.  
 77,50 9,92 768,80 
3.15          Ud   Arq de registro dim int 50x50x50                                  
 Arqueta de registro de hormigón, de dimensiones interiores 50x50x50 cm y exteriores 59x59x55  
 cm, con un diámetro máximo para tuberias de 25 cm, colocada sobre solera de hormigón H-125,  
 con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente montada.  
 2,00 78,61 157,22 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SANEAMIENTO ......................................................................................................  40.487,68 
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 CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                        
4.1           Kg   Acero corrug B-400S ø6-32                                         
 Acero corrugado B-400S,de diámetro 6 a 32 mm, cortado, doblado, armado y montado en obra, in-  
 cluso parte proporcional de recortes, despuntes y exceso de laminación. Según EHE-08.  
 436,18 1,37 597,57 
4.2           Kg   Acero laminado S 275-JR elab y mont                               
 Acero en perfiles laminados en caliente S 275-JR, para construcción de pilares, vigas, correas y pla-  
 cas en estructura metálica, unidos entre si mediante soldadura eléctrica con electrodo básico y dos  
 manos de imprimación con pintura de minio de plomo, incluso parte proporcional de exceso de lami-  
 nación y despuntes, medios de elevación, herramientas y maquinaria necesaria para su ejecución.  
 36.384,64 1,33 48.391,57 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA ........................................................................................................  48.989,14 
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 CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS                                                      
5.1           M2   FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x15 cm                                     
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x15 cm., para terminación poste-  
 rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados,nivelado y limpie-  
 za todo ello según CTE DB-SE-F-7  
 331,45 18,55 6.148,40 
5.2           M2   FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm                                     
 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-  
 rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivelados y lim-  
 pieza todo ello según  CTE DB-SE-F-7  
 641,64 21,53 13.814,51 
5.3           M2   TABIQUE LADRILLO H/S C/YESO                                       
 M2. Tabique de ladrillo hueco sencillo de 25x12x4 cm. recibido con pasta de yeso negro, i/ replan-  
 teo, roturas, humedecido de las piezas y limpieza,  CTE DB-SE-F-7  
 107,22 13,76 1.475,35 
5.4           M2   RECIB.CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST                                  
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para re-  
 vestir, utilizando mortero de cemento 1/4, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxilia-  
 res.  
 141,74 11,27 1.597,41 
5.5           M2   RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                     
 M2. Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro interior, utilizando pasta de yeso  
 negro, totalmente colocado y aplomado, i/p.p. de medios auxiliares.   
 143,84 10,51 1.511,76 
5.6           Ud   AYUDA ALBAÑ. FONTAN.  Y ELEC                                      
 Ud. Ayuda, por vivienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta eje-  
 cución de las instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxi-  
 liares.  
 1,00 235,70 235,70 
5.7           Ud   RECIBIDO PLATO DUCHA                                              
 Ud. Recibido de plato de ducha con ladrillo hueco sencillo sentado con mortero de cemento 1/4, total-  
 mente terminado, i/replanteo y p.p. de medios auxiliares.   
 2,00 32,90 65,80 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS ....................................................................................................  24.848,93 
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 CAPÍTULO 6 CUBIERTA                                                          
6.1           M2   CUB.PANEL NERV.50 (LAC+AISL+LAC)                                  
 M2. Cubierta completa formada por panel de 50 mm. de espesor total conformado con doble chapa  
 de acero de 0.5 mm., perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras y con relleno in-  
 termedio de espuma de poliuretano; perfil anclado a la estructura mediante ganchos o tornillos auto-  
 rroscantes, i/p.p. de tapajuntas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, medios auxiliares, se-  
 gún  CTE DB-HS-1  
 1.284,12 42,02 53.958,72 
6.2           Ml   BAJANTE ACERO PRELAC. D=100 MM.                                   
 Ml. Bajante pluvial de 100 mm. de diámetro realizado en chapa de acero prelacado en color, i/recibi-  
 do de garras atornilladas al soporte, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.   
 163,32 10,15 1.657,70 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 6 CUBIERTA ..............................................................................................................  55.616,42 
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 CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS                              
7.1           M2   GUARNECIDO MAESTR. Y ENLUCIDO                                     
 M2. Guarnecido maestreado con yeso grueso YG, de 12 mm. de espesor, y enlucido con yeso fino  
 YF de 1mm. de espesor, en superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias sepa-  
 radas 1m. y alineadas con cuerda,  i/rayado del yeso tosco antes de enlucir, formación de rincones,  
 aristas y otros remates, p.p. de guardavivos de chapa galvanizada o PVC, distribución de material  
 en planta, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos según CTE DB-HS-1.  
 38,38 8,28 317,79 
7.2           M2   ENFOSC. MAESTR.FRAT. 1/3 VER.                                     
 M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de  
 cemento y arena de río 1/3, sobre paramentos verticales, con maestras cada metro, i/preparación y  
 humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homolo-  
 gado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos, CTE DB-HS-1   
 1.700,22 8,75 14.876,93 
7.3           M2   FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA                                      
 M2. Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de  
 juntas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza  
 y cualquier tipo de medio auxiliar, según CTE DB-HS-1   
 79,99 10,89 871,09 
7.4           M2   SOLADO GRES (9 EUROS/M2)                                          
 M2. Solado de baldosa de gres (precio del material 9 euros/m2), en formato comercial, recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo  
 material de 7 cm., rejuntado y limpieza, según CTE DB-SUA-1.   
 79,99 24,25 1.939,76 
7.5           M2   ALIC. AZULEJO BLANCO < 20X20 CM                                   
 M2. Alicatado azulejo blanco hasta 20x20 cm., recibido con mortero de cemento y arena de miga  
 1/6, i/piezas especiales, ejecución de ingletes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y  
 p.p. de costes indirectos.   
 164,50 19,85 3.265,33 
7.6           M2   PINTURA A LA CAL                                                  
 M2. Pintura a la cal con dos manos en paramentos verticales y horizontales, previa limpieza de sali-  
 tres y polvo.   
 1.228,10 1,43 1.756,18 
7.7           M2   VADO SANITARIO                                                    
 construcción de vado sanitario en la entrada de la explotación para desinfección de vehiculos, reali-  
 zado con hormigón HA-30 de 7 cm de espesor sobre zahorra de 10 cm i/ppmedios auxiliares  
 24,00 40,00 960,00 
7.8           M2   PEDILUVIO                                                         
 Construcción de pediluvio en la entrada de cada nave de la explotación, para desinfección de botas,  
 realizado con HA-30 i/pp medios auxiliares  
 1,50 9,44 14,16 
7.9           m²   REVESTIMIENTO INTUMESCENTE IG R 30                                
 M2.Protección de estructura metálica a base de proyección de pintura de intumescencia progresiva  
 con pistola airless, con parte proporcional de mano de obra, protección de superficies colindantes,  
 limpieza, desplazamientos, medios elevadores hasta altura 4,5 metros, seguridad y salud y certifica-  
 do de aplicación , con espesor según masividad del perfil a proteger (hasta masividades de 340 m-1)  
 para una Capacidad Portante al Fuego R 30'.  
 461,00 11,70 5.393,70 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS .................................................  29.394,94 
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 CAPÍTULO 8 CARPINTERIA Y CERRAJERIA                                          
8.1           Ud   PUERTA PVC ABAT.                                                  
 Ud. Puerta abatible., sistema doble junta de VEKA, de una hoja abatible para acristalar, perfiles de  
 PVC con refuerzos interiores de acero galvanizado, i/herrajes, accesorios y sellado perimetral con  
 fábrica.   
 8,40 248,79 2.089,84 
8.2           M2   PUERTA ENT.SEGURIDAD SAPELLY                                      
 M2. Puerta entrada hoja maciza lisa, rechapada en Sapelly barnizada, canteada de 45 mm. de grue-  
 so, con cerradura seguridad 5 puntos, cerco de Sapelly 150x35 mm., fijado mediante cinco anclajes  
 de 100 mm., tapajuntas ambas caras Sapelly 70x15 mm., precerco nudillo pino 150x35 mm., i/bisa-  
 gras antipalanca 14 cm. y tirador en latón con mirilla óptica gran ángulo.   
 2,63 407,88 1.072,72 
8.3           M2   PUERTA PASO SAPEL./CERCO PINO                                     
 M2. Puerta de paso con hoja Sapelly lisa canteada, de 35 mm. de grueso y cerco pino país 7x6  
 cm., tapajuntas pino 7x1,5 cm. en su color, i/herrajes de colgar y seguridad latonados.   
 12,05 102,77 1.238,38 
8.4           M2   PUERTA CIEGA CHAPA LISA                                           
 M2. Puerta de chapa lisa de acero de 1 mm de espesor, engatillada, realizada en dos bandejas, con  
 rigidizadores de tubo rectangular, i/patillas para recibir en fábricas, y herrajes de colgar y de seguri-  
 dad.   
 56,40 58,09 3.276,28 
8.5           Ml   BARANDILLA DE SEPARACIÓN CORRALES                                 
 Ml. Barandilla deseparación de corrales sobre propio solado o pequeñas alturas, de un metro y me-  
 dio, realizada con pasamanos y tubos horizontales de acero de 50 mm. de diámetro separados 40  
 cm. y pilastras del mismo tubo cada 1,5 m.   
 763,78 23,76 18.147,41 
8.6           M2   CARPINT.PERFRI.CANCELA.EXTER.                                     
 M2. Carpintería metálica Perfrisa en cancela exterior, formada con tubo cuadrado 40x40 mm. en  
 bastidor, tornapuntas 40x20 mm., con zócalo inferior liso de 20 cm. de altura, en chapa lisa de 1,5  
 mm. de espesor y barrotes superiores de diámetro 20 mm. cada 15 cm., con cerco de 60x40 mm.,  
 i/herrajes de colgar y de seguridad.   
 8,00 50,65 405,20 
8.7           M2   VENTANA POLIESTER TIPO GUILLOTINA                                 
 M2. Ventanade poliester tipo guillotina, con cerco y hojas perfil europeo, triple cámara, espesor de  
 pared superior a 1,5 mm, colocado sobre premarco de poliester y sellado con silicona, incluso herra-  
 jes de colgar, p.p. de poleas, tornillos ,fijaciones y costes indirectos.   
 58,36 139,38 8.134,22 
8.8           M2   TELA MOSQUITERA VENTANA                                           
 58,36 26,61 1.552,96 
8.9           M2   MALLA GALV.SIMPLE TORSION 40/14                                   
 M2. Cercado con enrejado metálico galvanizado en caliente de malla simple torsión, trama 40/14 y  
 postes de tubo de acero galvanizado por inmersión, de 48 mm. de diámetro y tornapuntas de tubo de  
 acero galvanizado de 32 mm. de diámetro, totalmente montada, i/recibido con mortero de cemento y  
 arena de río 1/4, tensores, grupillas y accesorios.   
 389,00 7,12 2.769,68 
8.10          M2   VENTANA ABATI. ALUMIN.                                            
 M2. Ventana abatible de aluminio, anodizado en color natural de 13 micras,  1,5 mm. de espesor,  
 con carril para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos.   
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 6,00 103,01 618,06 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 8 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ............................................................................  39.304,75 
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 CAPÍTULO 9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE VENTILACIÓN                         
9.1           Ud   CENTRO TRANSF.INTEMP.50 K.V.A                                     
 Ud. Centro de transformación de gasoleo,para  intemperie , montado según sus normas, compuesto  
 de : cruceta metálica para derivación; seis cadenas amarre de 3 zonas; tres bases seccionamiento  
 portafusibles "XS" de 24 Kv/400A; una cruceta sujección "XS"; 10 Kgrs de cable LA-S6 de  
 54,6mm2; una toma de tierra equipotencial (anillo)(apoyo entronque-seccionamiento); un apoyo metá-  
 lico, tipo celosia C-2000-12; una cruceta de amarre 2,5mts; tres pararrayo-autoválvulas 24  
 Kv/10KA; un soporte o herrajes galvanizados para sujección pararrayos; un herraje galvanizado su-  
 jección del transformador; un transformador de intemperie 50 K.V.A., 15 o 20 KV (dependiendo de  
 Compañia) y 330/220V; una toma de tierra equipotencial(anillo) para herrajes con conductor cobre de  
 50 mm2. y electrodos de 2 mts. de longitud; una toma de tierra neutro independiente a la anterior con  
 cable 0,6/1KV y 50 mm2. cobre así como 20 mts. de longitud tendido en zanja así como electrodos  
 de 2 mts. de longitud; dos placas de "peligro de muerte"; una placa de 1º auxilios; un forrado apoyo  
 con chapa galvanizada hasta 2 mts. de altura; una unidad de protección tensiones de paso y contac-  
 to con laca de hormigón, mallazo y electrodos de punta a tierra; un interruptor -cortacircuitos o auto-  
 mático B/T modelo IPT de 4 polos y 160 A para instalar sobre porte; diez metros de cable trenzado  
 RZ3 de 50 m/Al. aislado 0,6/1KV (interconexión transf.-interruptor-armario equipo medida); un arma-  
 rio de "poliester" de 2 cuerpos con equipo medida (activa-reactiva) en lectura directa, excluido conta-  
 dores, así como bancada realizada en obra de fábrica.Totalmente instalado y comprobado.   
 1,00 6.626,54 6.626,54 
9.2           Ud   DEPOSITO DE GASOLEO                                               
 Ud. Depósito de gasoleo de 1500l de capacidad ,aereo, completo con su valvulería.   
 1,00 1.287,51 1.287,51 
9.3           Ud   CAJA GRAL.PROTECC.400A(TRIF.)                                     
 Ud. cuadro general de distribución de 400A incluído bases cortacircuitos y fusibles calibrados de  
 400A para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o nicho mural.  
 ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de  
 IP43 e IK08.  
 1,00 292,41 292,41 
9.4           Ml   LIN. GEN. ALIMENT. (SUB.) 3,5x120 Cu                              
 Ml. Linea general de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv. de 3,5x120 mm2. de con-  
 ductor de cobre bajo tubo PVC Dext= 160 mm, incluído tendido del conductor en su interior así como  
 p/p de tubo  y terminales correspondientes. ITC-BT-14 y cumplira norma UNE-EN 21.123 parte 4 ó  
 5.  
    
 50,00 50,55 2.527,50 
9.5           Ml   TOMA TIERRA ESTRUCTURA                                            
 Ml. Toma de tierra a estructura en terreno calizo ó de rocas eruptivas para edificios, con cable de co-  
 bre desnudo de 1x35 m2 electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión  
 mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
 233,31 12,98 3.028,36 
9.6           Ud   CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                                      
 Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación elevada (9,2Kw), formado por una caja doble aisla-  
 miento con puerta y de empotrar de 48 elementos, incluído regleta Omega, embarrado de protección,  
 1 IGA de 40 A (I+N), 5 interruptores diferenciales de 40A/2p/30m A y 14 PIAS de corte omnipolar 2  
 de 10, 8 de 16 y 4 de 25 A (I+N) respectivamente, para los circuitos: 3 C1 alumbrado; 2 C4 lavado-  
 ra/ lavavajillas/ termo; 3 C2 tomas usos varios y frigorífico; 2 C5 tomas usos varios en baño y coci-  
 na; C3 toma cocina y horno; C6 secadora; C7 bañera de hidromasaje; C8 Aire acondicionado;  así  
 como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexionado y rotulado.   
 4,00 3.877,76 15.511,04 
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9.7           Ud   BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA PC                                  
 Ud. Base enchufe estanca de superficie JUNG con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial  
 realizado en tubo PVC rígido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, pública concurrencia  
 ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, toma de corriente superfi-  
 cial y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.   
 9,00 20,00 180,00 
9.8           Ud   BASE ENCHUFE 10/25A EXT.LEGRAND                                   
 Ud. Base enchufe pared estanco ó de exterior, con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC co-  
 rrugado de D=13/gp. 5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V. y  
 sección 2,5 mm2., (activo, neutro y protección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con  
 tornillo, base enchufe de 10/25A (II+T.T.) estanca Legrand, totalmente montado e instalado.   
 34,00 17,20 584,80 
9.9           Ud   PUNTO CONMUTADO JUNG-CD 500                                       
 Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp.5 y conductor de cobre  
 unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja  
 mecanismo universal con tornillo, mecanismo conmutadore JUNG-506 U con tecla JUNG CD 590   
 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.   
 6,00 33,12 198,72 
9.10          Ud   PUNTO LUZ SENC-MULT JUNG-CD500                                    
 Ud. Punto de luz sencillo múltiple (hasta 3 puntos accionados) con PVC corrugado de D=13/gp.5 y  
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y sección 1,5 mm2., incluido  
 cajas registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla  
 JUNG CD 590 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.   
 3,00 22,96 68,88 
9.11          Ud   LUM.FLUORESCENTE 65W                                              
 Ud. Luminaria fluoescente de 65 w con difusor de aluminio lacado en blanco, estanco, piezas de an-  
 claje con posibilidad de regljes de altura, con reactancias, cebadores regleta de conexión a tierra, i/to- 
 talmente instalado y funcionando.  
 29,00 62,25 1.805,25 
9.12          Ud   EMERG. DAISALUX NOVA N1S                                          
 Ud. Aparato de emergencia fluorescente de superficie de 70 lm. modelo DAISALUX serie NOVA  
 N1S, superficie máxima que cubre 14m2 (con nivel 5 lux.), grado de protección IP44 IK04, con ba-  
 se antichoque y difusor de metacrilato, señalización permanente (aparato en tensión), con autonomía  
 superior a 1 hora con baterías herméticas recargables, alimentación a 220v. construidos según nor-  
 ma UNE 20-392-93 y EN 60 598-2-22, dimensiones 330x95x67mm., y/lámpara fluorescente  
 FL.6W, base de enchufe, etiqueta de señalización replanteo, montaje, pequeño material y conexiona-  
 do.   
 14,00 33,15 464,10 
9.13          Ud   EXTRACTOR AGRÍCOLA 12.000 M3/H                                    
 Ud. Extractor helicoidal de aplicación agropecuaria Serie HIT/HIB de S&P, realizado en plancha de  
 acero galvanizado para un caudal de 12.000 m3/h y potencia de 740 W, con incorporación en el fren-  
 te de malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior,  
 aislamiento clase F, protección IP-54, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mis-  
 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.  
 2,00 613,27 1.226,54 
9.14          Ud   EXTRACTOR AGRÍCOLA 28.000 M3/H                                    
 Ud. Extractor helicoidal de aplicación agropecuaria Serie HIT/HIB de S&P, realizado en plancha de  
 acero galvanizado para un caudal de 28.000 m3/h y potencia de 975 W, con incorporación en el fren-  
 te de malla de acero electrosoldada y persiana de chapa de acero galvanizada en su parte posterior,  
 aislamiento clase F, protección IP-54, hélice de seis alabes de acero inoxidable, i/ recibido del mis-  
 mo, totalmente colocado, p.p de material y medios de montaje.  
 8,00 673,20 5.385,60 
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  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE VENTILACIÓN .........................................  39.187,25 
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 CAPÍTULO 10 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS                                  
10.1          Ud   INSTALACIÓN COMPLETA EXPLOTACIÓN                                  
 Ud. Instalación de fontanería de red de agua fría y caliente  con tubería de cobre, según normas bási- 
 cas para las  instalaciones interiores de suministro de agua (BOE  13-1-76), desagües de P.V.C.  
 explotación agropecuaria, dando serviciodesde depositos acumuladores  a los siguientes elemen-  
 tos:bebedereos,fregadero,calentador,lavadora, duchasy aseo, i/p.p. de red interior o ascendentes y   
 desagües hasta bajante, sin aparatos sanitarios.   
 1,00 453,95 453,95 
10.2          Ud   PLATO DUCHA ACRI.ESPECIAL                                         
 Ud. Plato de ducha acrílico de Ideal formado por dos plataformas de  90x90 cm.  en blanco, con pa-  
 sillo interior de 100x100con grifería baño,totalmenta instalado.  
 2,00 224,72 449,44 
10.3          Ud   LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO REPIS                                  
 Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lava-  
 bo modelo Victoria o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, si-  
 fón individual PVC 40 mm. y latiguillo flexible de 20 cm., totalmente instalado.   
 6,00 92,33 553,98 
10.4          Ud   INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO                                     
 Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-  
 canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de  
 110 mm., totalmente instalado.   
 2,00 139,64 279,28 
10.5          Ud   FREGADERO ACERO 1 S.REDONDO                                       
 Ud. Fregadero de acero inoxidable de un seno modelo redondo de Roca o similar de 45x17,50cm.,  
 con grifería monobloc modelo monodín cromada para encimera con válvula desagüe 32mm., sifón in-  
 dividual PVC 40mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instala-  
 do.   
 1,00 143,18 143,18 
10.6          Ud   CALENTADOR A GAS DE 10 l/min.                                     
 Ud. Calentador a gas de 10 l/min., SD2.10, i/latiguillos cromados de 20 cm. y tubería de cobre de  
 14 mm. (sin instalación de gas).   
 1,00 288,44 288,44 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS .......................................................  2.168,27 
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 CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN                                     
11.1          ud   SILO AEREO DE CHAPA GALVANIZADA 25.000KG                          
 Silo aereo de chapa galvanizada de 25.000 kg, con caida central, altura de 8.21m.perfectamente co-  
 locado colocado sobre zapata de hormigón armado i/ p.p.medios de union y  auxiliares para coloca-  
 ción y montaje.  
 1,00 1.225,85 1.225,85 
11.2          ud   SILO AEREO DE CHAPA GALVANIZADA DE 10.00 KG                       
 Silo aereo de chapa galvanizada de 25.000 kg, con caida central, altura de 6.45m. perfectamente co-  
 locado sobre zapata de hormigón armado i/ p.p.medios de union y auxiliares para colocación y mon-  
 taje.  
 1,00 1.002,00 1.002,00 
11.3          ud   INS.AUTOMATICA ALIMENTACIÓN                                       
 instalación automatica de alimentación,consistente en una linea de sin fin automático (tubos con espi- 
 ral en su interior), con toma de silo  con cajetin extractor en silo realizada con tuberias de PVC de  
 75mm. colgada, a una altura de 2.5 m y con caidas telescópicas con obturación sobre tolvas accio-  
 nado por motor elñectricode 1cv,i/pp sujección anclaje y montaje  
 2,00 361,67 723,34 
11.4          ud   COMEDERO PVC CEBO 5B                                              
 Comedero tolva de PVC de cinco bocas para cerdos en cebo de dimensiones 2x0.5x1.80m i/p.p.  
 montaje y anclado  
 40,00 36,99 1.479,60 
11.5          ud   COMEDERO CORRIDO HORM.                                            
 4,00 28,37 113,48 
11.6          ud   BEBEDERO TIPO CHUPETE                                             
 suministro y colocación de bebederos tipo chupete prar cerdos en cebo, colocados a un metro del  
 suelo i /p.p. sistemas de unión.  
 84,00 2,40 201,60 
11.7          Ud   DEPOSITO DE FIBRADE VIDRIO 20 M3                                  
 Ud. Instalación de depósito circular de fibra de vidrio de 20M3. de capacidad, con tapa del mismo  
 material, i/llaves de corte de esfera de 1 1/4", tubería de cobre de 26-28 mm. y grifo de latón de 1/2".  
 1,00 357,25 357,25 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN ...............................................................  5.103,12 
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 CAPÍTULO 12 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD                               
 SUBCAPÍTULO 12.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                             
12.1.1        UD   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           
 UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel.  
 10,00 5,98 59,80 
12.1.2        UD   PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA                                       
 UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetra-  
 ción por objeto candente, antiinflamable, homologada.  
 2,00 25,81 51,62 
12.1.3        UD   MANDIL SOLDADURA                                                  
 UD Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de  
 correa.  
 2,00 17,93 35,86 
12.1.4        ud   Cinturón de seguridad anticaidas                                  
 Cinturón de seguridad contra caída de altura, para sujeción en posición de suspendido. Estará com-  
 puesto de: arnés con dispositivo absorbedor de energía, amortiguador de caída, elemento de amarre  
 y conector "autoblock". Normas UNE-EN 354, UNE-EN 355, UNE-EN 361, UNE-EN 362  
 2,00 49,06 98,12 
12.1.5        m    Cable seguridad para anclaje cinturón seguridad                   
 Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad en estructuras, barcas y varios.  
 2,00 5,74 11,48 
12.1.6        par  Botas de seguridad goma o PVC Categoría S1                        
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizante con re-  
 saltes; color verde, negro y blanco. Categoría: S1.  
 10,00 6,89 68,90 
12.1.7        par  Botas de seguridad Categoría S1+P                                 
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); antiestática (A);  protección del ta-  
 lón contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a la perforación (P); cierre por  
 cordones; cañas forradas y acolchados internos en caña y fuelle. Categoría: S1 + P (SB + A + E +  
 P). Norma UNE-EN 345  
 10,00 12,82 128,20 
12.1.8        par  Guantes protección riesgo eléctrico en baja tensión               
 Guantes de protección de riesgo eléctrico en baja tensión, fabricados en material aislante, de clase O  
 y categoría R. Norma UNE-EN 60903.  
 2,00 17,95 35,90 
12.1.9        par  Guantes piel protección riesgos mecánicos                         
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacuno de primera; resistencias míni-  
 mas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 4; y a la perforación, 3. Normas UNE-EN 388, 
 UNE-EN 420.  
 10,00 1,55 15,50 
12.1.10       ud   Traje impermeable en nailon                                       
 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos en tiempo lluvioso. Norma  
 UNE-EN 343  
 10,00 3,71 37,10 
12.1.11       ud   Mono (cazadora-pantalón) manga larga terlenka con anagrama        
 Mono (cazadora - pantalón), color verde compuesto de: cazadora terlenka, 4 bolsillos, manga larga  
 (puño de goma), con anagrama, con cremallera, cuello camisero, gomas laterales en la cintura  y  
 pantalón Terlenka, 6 bolsillos, con botón y cremallera. Norma UNE-EN 340  
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 10,00 16,96 169,60 
12.1.12       ud   Gafas antipolvo montura integral                                  
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyecciones; partículas mayores de 5  
 micras. Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con  
 filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro superficial por partículas finas (K) 
 y al empañamiento (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 10,00 6,93 69,30 
12.1.13       ud   Protector auditivo tapones con banda                              
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones dese-  
 chables. Atenuación media 25-30db. Norma UNE-EN 352-2.  
 10,00 2,22 22,20 
12.1.14       ud   Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-  
 dor, agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Color  
 blanco. Norma UNE-EN 397.  
 10,00 5,81 58,10 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.1 PROTECCIÓN INDIVIDUAL ...... 861,68 
 SUBCAPÍTULO 12.2 PROTECCIÓN COLECTIVA                                              
12.2.1        ML   Valla metálica                                                    
 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos  
 autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos según la  
 normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óp-  
 timo de utilizaciones.  
 200,00 1,69 338,00 
12.2.2        ud   Topes para camión en excavaciones                                 
 Topes para camión en excavaciones, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.  
 1,00 40,40 40,40 
12.2.3        ud   Jalón de señalización, colocado                                   
 Jalón de señalización, colocado.  
 3,00 7,00 21,00 
12.2.4        m    Cordón balizamiento, colocado                                     
 Cordón de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocado  
 300,00 0,89 267,00 
12.2.5        ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0.3 x 0.3 m,  con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 3,00 17,86 53,58 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.2 PROTECCIÓN COLECTIVA ...... 719,98 
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 SUBCAPÍTULO 12.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                            
12.3.1        ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do  
 3,00 63,55 190,65 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS...... 190,65 
 SUBCAPÍTULO 12.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
12.4.1        ud   Recipiente recogida basura                                        
 Recipiente recogida basura.  
 1,00 35,04 35,04 
12.4.2        ud   Percha para duchas o inodoros                                     
 Percha para duchas o inodoros.  
 10,00 3,48 34,80 
12.4.3        ud   Banco de madera capacidad 5  personas                             
 Banco de madera capacidad 5  personas.  
 2,00 45,07 90,14 
12.4.4        ud   Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)   
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 10,00 89,18 891,80 
12.4.5        mes Alquiler barracón. Modelo vestuario o comedor 10 personas         
 Alquiler de barracón con aislamiento modelo "vestuario o comedor" para 10 personas, sin incluir mo-  
 biliario ni acometida eléctrica y de agua.  
 1,00 139,12 139,12 
12.4.6        mes Alquiler barracón. Modelo aseo 10 personas                        
 Alquiler de barracón sanitario sin aislar modelo "aseo" válido para 10 personas completamente equi-  
 pado, sin incluir acometida eléctrica y de agua.  
 1,00 128,14 128,14 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 12.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y ............................................................................................. 1.319,04 
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 SUBCAPÍTULO 12.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
12.5.1        ud   Reconocimiento médico obligatorio                                 
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores al comienzo de la obra o transcurrido  
 un año desde el reconocimiento inicial.  
 10,00 51,25 512,50 
12.5.2        ud   Reposición material sanitario                                     
 Reposición material sanitario durante el transcurso de la obra.  
 1,00 28,03 28,03 
12.5.3        ud   Botiquín portátil de obra                                         
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 1,00 39,53 39,53 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.5 MEDICINA PREVENTIVA Y ....... 580,06 
 SUBCAPÍTULO 12.6 FORRMACIÓN                                                        
L01062        h    Formación en Seguridad y Salud                                    
 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la  
 ejecución de la obra.  
 2,00 15,86 31,72 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 12.6 FORRMACIÓN ........................... 31,72 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ..................................................  3.703,13 
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 CAPÍTULO 13 VARIOS                                                            
13.1          Ud   DEPOSITO FIBRA DE VIDRIO 5M3                                      
 Ud. Instalación de depósito rectangular de fibra de vidrio de 5M3. de capacidad , con tapa del mismo  
 material, i/llaves de corte de esfera de 1 1/4", tubería de cobre de 26-28 mm. y grifo de latón de 1/2".  
 1,00 257,00 257,00 
13.2          ud   LIMPIADORA ALTA  PRESION                                          
 Suministrode maquina limpiadorade alta presión de 15 cv de potencia  
 1,00 174,25 174,25 
13.3          ud   CONTENEDOR DE CADAVERES                                           
 suministro de contenedeor decadaveres de 2x0.8x0.75, de acero inoxidable resisitente a acidos.  
 1,00 277,95 277,95 
13.4          ud   ELECTRO BOMBA SUPERGIBLE                                          
 ud electro bomba sumergible, para bombeo de agua desde pozo a depositos,   
 1,00 179,00 179,00 
13.5          ud   LAVADORA                                                          
 Suministro de lavadora  
 1,00 187,00 187,00 
13.6          ud   FRIGORIFICO                                                       
 Suministro de frigorífico  
 1,00 267,75 267,75 
13.7          ud   MICROONDAS                                                        
 Suministro de microondas  
 1,00 31,45 31,45 
13.8          ud   EQUIPO INFORMATICO                                                
 Suministro de ordenación multifunción e impresora.  
 1,00 697,00 697,00 
13.9          ud   MOBILIARIO DE OFICINA                                             
 Conjunto de mobiliario de oficina formado por mesa, sillas, estanterías, archivadores.  
 1,00 340,00 340,00 
13.10         ud   MOBILIARIO VESTUARIO                                              
 Conjunto de mobiliario de vestuario, formado por taquillas, bancos.  
 2,00 102,00 204,00 
13.11         ud   Extintor polvo ABC 6 kg, colocado                                 
 2,00 63,55 127,10 
13.12         ud   Extintor portátil anhídrido carbónico 5 kg, colocado              
 4,00 78,97 315,88 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 VARIOS .................................................................................................................  3.058,38 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  413.261,49 
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4. RESUMEN DE PRESUPUESTO  
 
 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................................................................................................. 28.448,92 6,88 
2 CIMENTACIÓN ...................................................................................................................................................................... 92.950,56 22,49 
3 SANEAMIENTO ..................................................................................................................................................................... 40.487,68 9,80 
4 ESTRUCTURA ...................................................................................................................................................................... 48.989,14 11,85 
5 CERRAMIENTOS .................................................................................................................................................................. 24.848,93 6,01 
6 CUBIERTA ............................................................................................................................................................................. 55.616,42 13,46 
7 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS ................................................................................................................ 29.394,94 7,11 
8 CARPINTERIA Y CERRAJERIA ........................................................................................................................................... 39.304,75 9,51 
9 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE VENTILACIÓN ....................................................................................................... 39.187,25 9,48 
10 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS ........................................................................................................................ 2.168,27 0,52 
11 INSTALACIONES DE ALIMENTACIÓN ................................................................................................................................ 5.103,12 1,23 
12 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................... 3.703,13 0,90 
13 VARIOS.................................................................................................................................................................................. 3.058,38 0,74 
  __________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 413.261,49 
 13,00 % Gastos generales ............................  53.723,99 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  24.795,69 
 ______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 78.519,68 
 21,00 % I.V.A. .................................................................................. 103.274,05 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 595.055,22 
 HONORARIOS DE INGENIERO  
  ____________________________________  
 Proyecto 2,50 % s/ P.E.M. ..........................................  10.331,54 
 I.V.A. 21,00 % s/ proyecto .......................................  2.169,62 
 ______________________________________  
 TOTAL HONORARIOS PROYECTO 12.501,16 
 Dirección de obra 2,50 % s/ P.E.M. ..........................................  10.331,54 
 I.V.A. 21,00 % s/ dirección ......................................  2.169,62 
 ______________________________________  
 TOTAL HONORARIOS DIRECCIÓN 12.501,16 
 ______________________  
 TOTAL HONORARIOS INGENIERO 25.002,32 
 ______________________  
 TOTAL HONORARIOS 25.002,32 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 620.057,54 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y SIETE  EUROS con 
CINCUENTA Y CUATRO  CÉNTIMOS  
 
 SEGOVIA, a 14 de junio de 2015.  
 
 
 
 
  
  Fdo.: Iván Herrero Martín 
  Graduado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural 
